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0. PREMESSA

L’Ente Autonomo Fiera del Levante di Bari (FdL), in data 17/5/2012 ha sottoscritto con I'arch.
Mauro Saito, capogruppo mandatario del RTP (costituita dai mandanti arch. Micaela Pignatelli, ing.
Massimo Quarta, ing. Nicola Stefanelli) il Contratto relativo alla “Progettazione preliminare, definitiva e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dei lavori di Restauro e la Ristrutturazione del
Palazzo del Mezzogiorno”, denominato Padiglione 81.

Detto padiglione 81, € un immobile distinto al NTC/NCEU al foglio 80, particella 176, sub 1,
dichiarato di interesse storico-artistico ai sensi dell'art.10, comma 1 D.Lgs 22/1/2004 , n°42 e s.m.i dal
Ministero BB AA CC, ed é sottoposto a vincolo di tutela con Decreto D.D.R. del 7/8/2008.

Con Decreto del Segretario Generale del Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del
Turismo - Organismo intermedio del POIn - Autorita Responsabile del PAC del 2 agosto 2013 € stato
approvato il programma degli interventi da realizzare a valere su risorse POIn - Programma Operativo
Interregionale (FESR) 2007-2013 “Attrattori culturali naturali e turismo”. Tra questi interventi, su
precedente delibera del CdA della Fondazione Apulia Film Commission (AFC) del 04.07.2013, vi &
lintervento di infrastrutturazione e adeguamento funzionale del Palazzo del Mezzogiorno nel quartiere
fieristico della FdL per la realizzazione a Bari della “Apulia Film House”, spazio culturale del nuovo
secolo per bambini, famiglie ed adulti per la conoscenza del passato del presente e del futuro del
cinema e dei nuovi media, in coerenza con la strategia del Programma e con gli obiettivi della Linea
d’Intervento 1.1.1 del POlIn.

Il Progetto Preliminare gia approvato dal CdA della FdL in data 17/12/2012 ha ottenuto il parere
positivo della Soprintendenza ai BB AA AA della Puglia con prot. n°7540 del 12/08/2013 della Direzione
Regionale dei BB AA CC, anche relativamente alla destinazione d’'uso a nuova sede della Apulia Film
House, che é stata ritenuta compatibile.

La AFC e la FdL (prot. TE/GM del 08/08/2013) in base a successivi accordi hanno incaricato il
RTP di provvedere alla elaborazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo ai fini dell’espressione dei
pareri di competenza.

Il presente Progetto Esecutivo contiene i requisiti tecnici richiesti in riferimento al succitato
vincolo di interesse storico-culturale esistente sull'edificio, sugli interventi di restauro e di
ristrutturazione proposti dai Progettisti, giusto I'elenco accluso degli allegati, degli elaborati di rilievo, di
documentazione storica e bibliografica, di analisi critica e di progetto necessari per la richiesta di

autorizzazioni necessarie da parte degli Enti.

1. NOTE STORICHE - DOCUMENTAZIONE FOTO/BIBLIOGRAFICA

Il Padiglione 81, attualmente denominato Palazzo del Mezzogiorno, ubicato a sinistra
dell’ingresso Orientale alla Fiera, su Piazza Vittorio Triggiani, € stato realizzato nel 1951 su progetto
dell'arch. Piero Maria Favia, incaricato dalla Cassa del Mezzogiorno di costruire una sede permanente

di detto Ente. L’edificio, cosi come documentato dalla ricerca bibliografica ed iconografica, qui allegate,



nasce incompleto per mancanza di fondi, rispetto alle originarie intenzioni progettuali dell’architetto, che
aveva concepito un edificio interamente a due livelli cosi come la Hall centrale di distribuzione.

Nel 1951, anno di costruzione, esso si compone di:

- n°4 parti al piano terra: la Hall centrale, a destra la Sala Levante (gia destinata allEnte
Irrigazione), a sinistra la Sala Tridente, il blocco dei servizi posteriore;

- n°3 parti al piano primo: la Hall centrale superiore, sovrapposta a quella identica inferiore, a destra
la Sala Fitto, sovrapposta alla Sala Levante, il blocco dei servizi posteriore sovrapposto all’analogo
blocco a piano terra.

Nel 1961, lo stesso architetto Favia amplia e completa I'edificio con la costruzione della Sala De
Tullio, sovrapposta alla Sala Tridente, aggiungendo all’esterno, sulla parte posteriore, una doppia scala
di emergenza per la sicurezza degli utenti. Dai documenti autografi risulta che la nuova sala De Tullio
avrebbe dovuto essere completata da una testata finale ad Est contenente il palcoscenico, i servizi ed
una scala di sicurezza esterna. Altresi era stato previsto un’altra doppia scala di emergenza sul
prospetto anteriore a Nord.

In varie fasi successive, sono stati eseguite sull’edificio in oggetto ulteriori opere di modifica,
ampliamento, integrazione, adeguamento funzionale ed impiantistico, che hanno mutato, anche
considerevolmente, I'assetto (e I'aspetto) originario del padiglione polifunzionale concepito da Favia.
Confrontando l'immagine attuale con quelle della ricca documentazione fotografica dell’assetto
originario, il risultato pit evidente delle molte modificazioni operate nel tempo, €& stato quello di aver
disperso (ed in alcuni casi perduto definitivamente) alcune delle caratteristiche principali dell’edificio —
la trasparenza, la qualita delle finiture e degli arredi, 'originalita dell'impianto tipologico, valori che lo
hanno reso uno degli esempi piu rilevanti dell’architettura moderna a Bari.

L’edificio & costituito da due corpi di fabbrica, rispettivamente paralleli al vialone d’ingresso e alla
recinzione affacciata su piazza Triggiani, incernierati sulla parte centrale costituita dalla Hall d’'ingresso,
una specie di “tubo piegato” che si conclude in un blocco servizi separato e posteriore. La connessione
dei due corpi principali “a cerniera” avviene rispetto ad un angolo di circa 140°.

Il nucleo centrale della Hall & rispettivamente costruito in ferro, vetro e pietra a vista. Alla
caratteristica vetrata in profili ferro-finestra, a 2 livelli, che cita esempi noti di trasparenza
dell’architettura razionalista internazionale (la vetrata della Bauhaus su tutti) si oppone la citazione
materica (architetture di Wright) e mediterranea dei muri in pietra a faccia vista che ne definiscono
I'andamento curvilineo che separa i due corpi delle sale d’esposizione a destra e delle sale di congressi
a sinistra, distinti da vetrate trasparenti a piano terra (alcune chiuse ed altre modificate) e dalle finestre
“a nastro” al primo piano.

L’autore si € ispirato agli esempi culturali dominanti degli anni '50: il modernismo International
Style (Neutra, Gropius, ecc.), alcune opere dei grandi Maestri (Le Corbusier, Wright) riferite anche al
contesto culturale mediterraneo (pietra a vista anche con inclusione di reperti storici - antichi manufatti
artistici - e materiali locali - inserti lavici).

La necessita formale di definire le facciate cieche dei corpi laterali, convince il progettista nel

1951 ad aggiungere due barbacani in pietra al lato Ovest, immersi nel laghetto (attualmente perduto),



sovrapposti alla struttura portante in cemento armato. Le strutture sia della sala Tridente che della sala
Levante sono caratterizzate da un telaio rastremato in cemento armato; Favia chiama lo scultore
Americo Tot a realizzare sulle strutture della sala Tridente dei graffiti di decorazione astratta.

Le pavimentazioni in pietra “alla palladiana” levigata, caratteristiche delle sale, sono ancora presenti
nella Hall (e secondo i saggi eseguiti anche nelle sale Levante e Fitto, sotto gli attuali pavimenti). Gli
infissi interni, su disegno di Favia, sono in legno massello, cosi come il successivo controsoffitto della
sala De Tullio del 1961, compresa la cabina di regia. Sono andati persi gli infissi originari in ferro-
finestra del piano terra nelle varie sale, cosi come gli apparecchi d’illuminazione campana metallica a
sospensione e le affusolate appliques orientabili che sporgevano dal controsoffitto della sala Fitto
(caratterizzato da pieghe triangolari alternate e realizzato in masonite/lastre di cartongesso), ovvero le
appliques a campana ancorate ai pilastri della sala Tridente.

Fra le opere artistiche documentate dell’edificio, nella Hall superiore, sopra la scala, &€ presente
un cartone curvilineo dipinto (datazione successiva agli anni '60) opera dell’artista Raffaele Spizzico.

Sopra la pensilina d’ingresso, attualmente non esiste piu il caratteristico sistema a struttura
metallica portante della scritta luminosa “Cassa del Mezzogiorno”, - forse ed anche - destinato ad
ospitare tabelloni pubblicitari degli eventi temporanei in svolgimento nell’edificio. A lato della vetrata
curvilinea sono rimaste alcune delle aste metalliche per I'esposizione di bandiere, ancora in uso.

La sistemazione esterna originaria prevedeva I'impiego di lastre di pietra locale poste ad “opus
incertum” di cui ne rimane una parte davanti all'ingresso principale, che ne raccorda anche la pendenza
di accesso alla Hall. Il laghetto laterale sotto i barbacani é stato eliminato, ed € probabilmente interrato.

Nel 1961, Favia, amplia e completa il “suo” edificio, con la sopraelevazione della sala Tridente,
ad Est, introducendo alcune significative varianti formali al modello gia esistente della parte analoga
esistente ad Ovest: le travi di copertura sono estradossate e si poggiano lateralmente sulla parete in
pietra terminale della Hall, prolungata verso l'alto. Il progettista, come gia detto, non realizza
completamente questo progetto di ampliamento, disegnato sopra il progetto originario del 1951,
evidenziato e firmato di suo pugno. Infatti manca il previsto ulteriore prolungamento di 1 campata e 1/2
della sala Tridente, destinato a palcoscenico e a retropalco, caratterizzata da un’ulteriore scala di
sicurezza, caratterizzata da una parete di pietra a vista e destinata a completare anche questo

prospetto, analogamente alla funzione compositiva svolta dai barbacani aggiunti alla parte Est.

1.1 BIBLIOGRAFIA

1.1.1 Bibliografia generale
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E. Corvaglia-M. Scionti, Il piano introvabile. Architettura e urbanistica nella Puglia fascista,
Bari 1985 (Biblioteca Nazionale - ARL 1985 B116)

M. Dilio, Fiera del levante :1930-1986, Adda, 1986 ( Biblioteca nazionale - ARL 1986 C67)

V. A. Melchiorre, Bari, Bari 1987 (Biblioteca Nazionale)
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Architettura)

F. Mangone. La costruzione della “grande Bari” negli anni del fascismo. Tra ricerca
d’identita ed omologazione, in V. Franchetti Pardo, L’architettura italiana nelle citta del XX sec. Dagli
anni 20 agli anni '80. Milano, 2003 (Biblioteca Facolta di Architettura)
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Carmelo Calo Carducci, Bari e la sua Fiera del Levante: 1939-1956, Bari, Cacucci, 2006
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1.1.2 Bibliografia sull’arch. Pietro Maria Favia
P. M. Favia, Antico volto di Bari, Bari, 1947 (Biblioteca Nazionale)
P. M. Favia, Architettura minore in Puglia, Bari, 1947 (Biblioteca Nazionale)
P. M. Favia, | problemi vitali di Bari: le ferrovie, Bari, 1949 (Biblioteca Nazionale)
1.1.3 Bibliografia sul Padiglione della Cassa del Mezzogiorno
F. De Facendis, Progetti e realizzazioni. Il padiglione della "Cassa del Mezzogiorno" alla

Fiera del Levante del dott. arch. Piero Maria Favia, in La Tecnica nel Mezzogiorno, Il (1951), 5-6, pp.
3-6 (Biblioteca Nazionale - Per.It.560)
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Foto storica dell’assetto precedente del sito prima della costruzione del Padiglione 81, da “A cielo Aperto, Bari vista dall’alto “



2. STATO DEI LUOGHI - RILIEVO DELL’ESISTENTE

Dal punto di vista della collocazione urbana, I'edificio si colloca in una zona a Nord di Bari, tra il
Porto turistico del CUS ed il complesso sportivo connotato dal vecchio stadio "Della Vittoria".

L'edificio, allocato all'interno del polo fieristico della "Fiera del Levante" in corrispondenza del
cosiddetto "Ingresso italo-orientale”, secondo il vigente P.R.G. & inserito in una zona tipizzata come
“Area ad uso delle attrezzature di servizio pubbliche e private a carattere regionale o urbano - Area per

le attrezzature a carattere fieristico", di cui recentemente sono state aggiornate le relative NTA.

fig. 1 - Stralcio aerofotogrammetrico

Il rilievo dell’edificio allo stato attuale, in occasione della redazione del Progetto Preliminare (e
poi successivamente approfondito e dettagliato con ulteriori saggi sulle finiture ed opere artistiche
originali oltre alle indagini strutturali, nel corso della redazione del Progetto Esecutivo) diventa uno
strumento di basilare importanza, insieme alle conoscenze bibliografiche ed iconografiche acquisite, al
fine di individuare, con la necessaria consapevolezza, le scelte progettuali del restauro (sia in termini di
conservazione selettiva sia in termini di scelte di carattere funzionale ed architettonico) legate alla
ristrutturazione, che dovranno essere compatibili con le normative per la conservazione dei beni
storico-artistici.

Pertanto, il rilievo non puo intendersi solo ed esclusivamente come una fase di acquisizione della
consistenza geometrica di un immobile bensi come l'insieme delle operazioni di lettura dimensionale,
morfologica e tecnica dell’edificio per comprenderne la logica costruttiva nella successione delle
stratificazioni storiche ed entrare nel merito dello stato di conservazione dei vari elementi di fabbrica,

sempre da relazionare ai procedimenti costruttivi.



La fase di rilievo e stata articolata nelle seguenti fasi:

- rilievo geometrico - strumentale;

- rilievo materico delle superfici;

- rilievo della apparecchiatura costruttiva con i particolari degli elementi di fabbrica;

- rilievo delle patologie statiche e di degrado in atto.

Nella successione degli elaborati grafici la fase di rilievo & stata articolata in due distinte
rappresentazioni:

- il rilievo geometrico con quote plano altimetriche,

- il rilievo materico e strutturale con la individuazione delle forme di alterazione superficiali e delle

principali patologie in atto.

Per quanto riguarda la rappresentazione dei paramenti murari, laddove le condizioni ambientali lo
hanno consentito, sono stati riportati i prospetti ottenuti con la tecnica del “foto-raddrizzamento”.

Fin dallepoca della costruzione, il Palazzo del Mezzogiorno, € contraddistinto dalla
“polifunzionalita” come propria caratteristica principale.

Questa peculiarita I'ha reso il Padiglione piu utilizzato della Fiera e ha assunto soprattutto con la
Sala Tridente, le maggiori caratteristiche identitarie del luogo-Fiera, almeno nell’epoca moderna. Quasi
tutti i capi del governo italiano, che si sono succeduti dal 1951 ad oggi, hanno inaugurato la Fiera del
Levante, a settembre di ogni anno, parlando nella suddetta Sala Tridente.

La necessita di un continuo adeguamento funzionale e impiantistico dell’edificio, all’inizio privo di
impianti di condizionamento ed in genere di impianti specializzati, ha generato una modificazione
continua del layout interno, con la necessita di chiusura di una serie di spazi interni/esterni, nonché
'aggiunta di superfetazioni all’esterno, la cui sommatoria volumetrica e il cui risultato formale,
attualmente non sono né accettabili, né congrui, con il rispetto del vincolo di tutela esistente sull’edificio.

Molti volumi hanno subito modificazioni, aggiunte e integrazioni (giustificate da successive e
diverse necessita di adeguamenti impiantistici. Ad esempio, I'inserimento del ripetitore Telecom sulla
copertura della Hall & certamente incongrua rispetto al vincolo apposto sull’edificio), documentate dal
rilievo e dall’analisi critica qui allegati, che ne rendono irriconoscibile lo skyline originario, soprattutto
nella parte posteriore.

In aderenza al lato Est dell’edificio sono stati realizzati vari volumi e tettoie finora utilizzati come
depositi dal’'azienda municipalizzata AMNIU, ed un altro edificio di servizio (collocato fra essi e la
nuova cabina elettrica) che allo stato attuale non sono piu utilizzati ed andranno demoliti.

La Hall a due livelli & rimasta quasi immutata rispetto all’assetto originario (a parte la sostituzione
parziale degli infissi d’ingresso in ferro-finestra, della facciata principale, con infissi in alluminio). Le
lampade originarie a campana metallica a sospensione, sono state rimosse. Il caratteristico pavimento
originario “a palladiana” & stato mantenuto pur subendo alcune evidenti risarciture con tecnica analoga.

Nella sala Levante, le pareti vetrate aperte verso il laghetto sono state chiuse con murature, le
fioriere esterne e i brise-soleil in legno sono nascosti da pannelli pubblicitari, le lampade originarie ad
appliques a luce indiretta sono state rimosse, cosi come le porte in legno originali verso la Hall. I

pavimento originario “a palladiana” & stato ricoperto da un pavimento in parquet. La sala, pur se



continua ad essere utilizzata per riunioni ed esposizioni fieristiche, e stata fortemente alterata
nell’assetto originario che privilegiava la trasparenza: il passaggio sotto il portico al piano terra & stato
occluso da una cabina di trasformazione, il che ha provocato anche la modifica della girata all’esterno
della scala metallica avvolta intorno al barbacane a Sud-Ovest.

La sala Tridente ha subito varie modifiche ed ampliamenti negli anni, il pavimento originario “a
palladiana”, identico a quello della Hall, realizzato con una leggera pendenza verso Est & stato rimosso
e la sala portata in piano, il pavimento originario e stato sostituito da un altro pavimento in lastre di
pietra locale lucidata, le porte in legno originali verso la Hall sono state rimosse, le originarie poltroncine
fisse in legno sono state sostituite da poltrone imbottite, gli impianti di condizionamento sono stati
aggiunti all’'esterno della sala con canali di diramazione laterali alle strutture portanti, tutta la sala e
stata ampliata verso I'esterno con volumi aggiunti, eliminando sia le fioriere esterne che il brise-soleil.

Le decorazioni di Tot sulle strutture portanti in c.a. a faccia vista sono state ricoperte da una
pittura a buccia di arancia e da specchi. Gli infissi in ferro-finestra sono stati sostituiti da infissi in
alluminio. Le lampade originarie ad appliques sono state rimosse. Un divisorio posticcio in alluminio e
vetro all'ingresso ne scherma 'accesso e dissimula le rampe in pendenza.

Nella sala Fitto, alla fine degli anni '80, & stato realizzato un call-center della Telecom,
caratterizzato da strutture a pavimento sopraelevato, controsoffitto e arredi vari, compresi computer e
video, che € inutilizzato e andra rimosso a cura del proprietario, prima di iniziare i lavori di recupero del
volume e dell’'uso della stessa sala, da anni non piu utilizzata. |l controsoffitto caratteristico a pieghe e
le lampade originarie ad appliques a luce indiretta sono state rimossi. Il pavimento originario “a
palladiana” & stato ricoperto da un pavimento sopraelevato. Le finestre originarie a nastro in ferro-
finestra sono state in parte murate in parte occultate da un pannello pubblicitario.

La sala de Tullio realizzata successivamente nel 1961 dallo stesso Favia in modo diverso ed
incompleto rispetto al suo progetto si € mantenuta integra nel caratteristico controsoffitto in legno a
gradoni. La cabina di regia non € piu utilizzata. Un divisorio posticcio in muratura ne scherma I'accesso
e crea un piccolo disimpegno. Gli infissi in profiltubo, con aperture a vasistas sono ancora presenti.

Altre indagini di tipo strutturale sono state eseguite sulle strutture portanti e di fondazione, nel
settembre 2013, con lausilio di ditte specializzate, cosi come sono stati eseguiti dei saggi per
rintracciare i “graffiti” di Americo Tot nella sala Tridente con l'ausilio di restauratori riconosciuti dalla
Soprintendenza PSAE.

Nelle allegate relazioni specialistiche delle strutture R.03 A,B,C e degli impianti (da R.04 a
R.08) sono ulteriormente documentate le modificazioni rispetto all’assetto originario dell’edificio.

Le attuali sistemazioni esterne sono caratterizzate da asfalto e da qualche aiola, i lampioni
esterni originari “a padella” con alette di schermatura sono stati sostituiti da altri di foggia

contemporanea.

3. ANALISI CRITICA DEL RILIEVO — METODOLOGIA D’INTERVENTO

Le ricerche storiche, iconografiche e bibliografiche operate dal gruppo di progettazione,

parallelamente alla redazione del rilievo critico dell’edificio esistente, hanno raggiunto l'obiettivo di
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documentare la storia del progetto e della costruzione in piu fasi del padiglione. In tal modo, le ipotesi
progettuali di restauro e di ristrutturazione di questo “monumento moderno”, rappresentate nei grafici
del presente Progetto Definitivo-Esecutivo, si poggiano su dati documentati, alla ricerca di un ritrovato
equilibrio e di una rinnovata bellezza dell’edificio da restaurare.

Rimangono aperte alla discussione critica e storica, alcune scelte da prendere circa la ri-
proposizione “filologica” di materiali costruttivi (ora perduti, ma documentati) e di parti originali
dell’edificio da ricostruire/riproporre “identicamente” (laghetto esterno, finestre a nastro in profiltubo
owvero in ferro-finestra) ovvero di parti dell’edificio da integrare/aggiungere “analogamente” (blocco
servizi ed ampliamento non realizzato nel 1961 della Sala de Tullio, ma documentato su disegni
autografi dell’autore), che si propone di costruire ex-post anche perché da destinare ad un uso analogo
a quello a cui sarebbe dovuto servire se costruito (da “palcoscenico” della sala a “saletta specializzata
per cinefili”).

Questo edificio moderno di Favia, pone ai progettisti, e al Ministero dei BB AA CC, autore del
vincolo di tutela, tutti i problemi di conservazione dell’assetto originario e di continuo adeguamento
funzionale/tecnologico che prospettano i “monumenti moderni” bisognosi di restauro e allo stesso
tempo ancora “vivi” ed utilizzati.

La documentazione storica e critica, qui allegata, verificata dall’esperienza dello storico
dell’architettura moderna prof. arch. Giorgio Muratore, consulente del gruppo di progettazione, offre
spunti e suggerimenti per il restauro “filologico” dell’edificio, senza escludere alcune integrazioni “ex-
post” di parti mancanti e necessarie per la collocazione congrua dell’apparato impiantistico, oggi

necessario e richiesto dagli standard contemporanei, ma quasi del tutto assente nel contesto originario.

4. LINEE GUIDA DEL PROGETTO MUSEOLOGICO E DELL’ALLESTIMENTO

Il soggetto promotore della realizzazione di Apulia Film House € la Apulia Film Commission,
Fondazione costituita dalla Regione Puglia nel 2007 con l'obiettivo di attrarre le produzioni audiovisive
e promuovere lo sviluppo della cultura cinematografica nel territorio regionale.

La Apulia Film Commission - al momento - articola la sua missione di promozione culturale
attraverso:

= il “Centro Studi, formazione e ricerca sul cinema e l'audiovisivo”, impegnato nel favorire - in
collaborazione con le Universita e i centri di eccellenza regionali - le attivita formative, il networking
scientifico e lo stimolo ai film studies;

= la Mediateca regionale pugliese di Bari, destinata a diventare insieme ai due Cineporti di Puglia, il
polo della formazione e della ricerca per i futuri cineasti e per i cittadini pugliesi.

Nell’elaborato R.02 del Progetto Esecutivo sono descritte in dettaglio le Linee Guida per la
realizzazione del progetto culturale della AFH, dell’allestimento museologico, dell’impiego delle

piu aggiornate tecnologie audiovisive, redatte dal consulente ing. Raphael Meyer Aboav..

La realizzazione del progetto Apulia Film House (AFH), costituisce una ulteriore estensione del

mandato culturale che Apulia Film Commission gia assolve in quanto estendera il perimetro di
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intervento della Fondazione anche ai settori dell’educazione alla visione ed ai nuovi media oltre che
dell’educazione all'innovazione attraverso la realizzazione di attivita di ricerca, culturali ed educative
che saranno progettate, gestite e valutate da AFH stessa.

AFH intende essere un spazio culturale del XXI secolo in cui bambini, famiglie ed adulti possano
essere esposti al passato al presente ed al futuro del cinema e dei nuovi media traendo ispirazione per
sviluppare il proprio potenziale.

Il visitatore di AFH sara un autore, un attore, uno spettatore, e forse anche un potenziale futuro
inventore che, ispirato dalle esperienze educative avute in AFH, potra essere capace di generare

innovazione nel settore delle tecnologie per la produzione e la fruizione di narrazioni digitali.

4.1 Le basi del progetto Apulia Film House
Il progetto “Apulia Film House” ha i seguenti scopi principali:

= |Leadership culturale: per coinvolgere i piu ampi pubblici, e permettere loro di sperimentare e
comprendere le nuove prospettive dell'immagine in movimento.

= Creativita e apprendimento: per promuovere il talento, la creativita, I'espressione personale,
I'apprendimento formale ed informale, e promuovere lI'innovazione nella pratica educativa.

= Catalizzatore di innovazione: per fungere da catalizzatore per l'innovazione della cultura digitale,
attraverso la realizzazione di collaborazioni con l'industria creativa.

= Conoscenza e collezioni: raccogliere, interpretare e rendere fruibile il patrimonio culturale e le
memorie sociali, generando coscienza critica nei pubblici.

» Sostenibilita: per mantenere nel tempo una organizzazione adeguata ad assolvere la propria
missione culturale attraverso una pluralita di forme di finanziamento della gestione, per conservare
nel tempo una cultura dell'innovazione e dell’apprendimento organizzativo continuativo;

In questo contesto Apulia Film Commission si & impegnata — tramite I'utilizzo delle risorse
summenzionate e l'impegno di risorse proprie — a curare la ristrutturazione e riqualificazione del
suddetto immobile “Palazzo del Mezzogiorno” per la realizzazione di AFH a predisporre gli ambienti e
ad accogliere, nel modo piu autorevole possibile parte della collezione in possesso della Cineteca
Lucana creata dal collezionista Gaetano Martino.

La collezione & vasta: macchine precinema, quali visori ottici stereoscopici e a colonna, lanterne
magiche, centinaia di vetrini dipinti a mano, episcopi e proiettori fissi, 400 macchine da proiezione
(Goumont, Pathe, Pion ed altre ancora), 120 macchine da presa funzionanti e corredate di obiettivi
originali, mascherine e bobine, decine di macchine dell'ottocento e decine di macchine del suono. La
Cneteca dispone di una collezione di pellicole: 12 mila lungometraggi, 12 mila cortometraggi, di 36 e 16
millimetri, 150 manifesti e locandine in buono stato di conservazione sempre piu frequentemente
valorizzate in esposizioni varie. Non manca una collezione di faldoni (45 mila, dagli anni 30 in poi), in
cui sono racchiusi tutti i documenti burocratici necessari per girare un film.

L’accordo stipulato tra la Cineteca Lucana e la Film Commission oltre a riguardare una serie di
attivita che saranno intraprese congiuntamente dalle stesse in diversi ambiti della conservazione e
valorizzazione del patrimonio culturale cinematografico prevede che in una delle sale della AFH venga
allestita I'esposizione permanente “Dal pre-cinema al pre-cinema digitale” esponendo cimeli e

documenti messi a disposizione dalla Cineteca Lucana .

11



Il progetto di restauro del Palazzo del Mezzogiorno, prevede la riorganizzazione funzionale
dell’edificio, per la sede della AFH, secondo la seguente articolazione funzionale degli ambienti:

* PIANO TERRA - Nella Hall di ingresso ubicata al piano terra saranno localizzati la biglietteria, il
bookshop ed un’area informativa sugli eventi e sui servizi fruibile anche da parte dei non vedenti.
Dalla hall di ingresso si potra accedere alla Sala Tridente, di ca. 450 mq, dove sara allestita la
Mostra permanente “L’invenzione del Cinema” valorizzando e rendendo fruibile il patrimonio
culturale costituito dalla collezione “Gaetano Martino” che comprende reperti che spaziano dal
pre-cinema (il teatro d’'ombre, la camera oscura, le scatole ottiche, le stereoscopie, le lanterne
magiche, la cronofotografia, il kinetoscopio) sino alla cinemeccanica.

Dalla hall si potra accedere anche ad un’area “kids” ludico-educativa ubicata nella Sala
Levante, di ca. 250 mq, rivolta a bambini in eta tra 3 e 5 anni (corrispondente alla scuola
dell'infanzia) accompagnati da un genitore e/o da un adulto.

= PRIMO PIANO - Attraverso la scala esistente ed il nuovo ascensore previsto dal Progetto
Esecutivo, si accedera alla Hall superiore e attraverso di essa ad un’ulteriore area “kids” ludico-
educativa ubicata all'interno della Sala Fitto, di ca. 300 mq. In questo ambiente saranno realizzati
due distinti spazi educativo-laboratoriali, uno rivolto alla fascia di eta tra 6-10 anni (corrispondente
alla scuola primaria) ed uno rivolto alla fascia di eta tra 11-13 anni (corrispondente alla scuola
secondaria di | grado).

Nella Sala De Tullio, di ca. 450 mq, sara realizzata una Sala di proiezione per cinefili, dotata
di circa 30 posti, destinata alla proiezione sia di film su pellicola che su supporto digitale.

In questa sala verra inoltre allestita la Mostra permanente “La magia del Cinema” in cui
verranno presentati — in particolare - ai ragazzi in etd compresa tra 14 e 18 anni (fascia di eta
corrispondente alla scuola secondaria di Il grado) e piu in generale agli adulti alcuni exhibit multimediali
- facilmente smontabili - dimostrativi di alcune fra le piu innovative tecnologie attualmente in uso per la
realizzazione dei cosiddetti effetti speciali audiovisivi oltre ad un percorso espositivo illustrativo del
futuro delle tecnologie delle immagini in movimento e dei moderni linguaggi di massa.

Gli allestimenti che verranno realizzati all’interno della AFH, si baseranno sull'utilizzo di materiali

e/o installazioni reversibili che lasceranno riconoscibile I'opera di restauro filologico dell’edificio.

L’aforisma che potrebbe essere invece collocato all'ingresso della Sala De Tullio dove verra
allestita la mostra permanente “La magia del cinema” potrebbe proporre la Terza legge formulata
dellautore di fantascienza britannico Arthur C. Clarke secondo cui “Qualsiasi tecnologia
sufficientemente avanzata € indistinguibile dalla magia”.

La proposta museologica complessiva riguarda la comprensione — soprattutto rivolta ai giovani -
delle enormi potenzialita espressive conseguibili attraverso I'uso professionale dei cosiddetti effetti

speciali audiovisivi.
5. GLIINTERVENTI DI RESTAURO/RISTRUTTURAZIONE/INTEGRAZIONE

La necessita di adeguamento funzionale ed impiantistico dell’edificio sono state riportate

all'interno del processo di conoscenza della storia dell’edificio, tramite il rilievo e le ricerche
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iconografiche, storiche e documentarie, ed hanno indotto i progettisti a formulare le presenti proposte di
restauro del Palazzo del Mezzogiorno per la nuova sede della AFH che hanno come scopo
principale il ripristino delle caratteristiche distintive ed originali di questo “monumento moderno”: la
polifunzionalita e la trasparenza.

Lo studio comparato del rilievo dello stato attuale, dei progetti originali, in parte non attuati, ha
definito la strategia progettuale che si pud sintetizzare nella restituzione di un significato unico
allinsieme degli interventi di restauro proposti: 'aderenza al “testo” originale e/o al progetto originale. Il
risultato atteso e quello del recupero di uno skyline caratteristico dell’edificio, oggi offuscato e/o
disperso e del rafforzamento delle qualita originarie e identitarie del moderno.

Oltre al restauro filologico della Hall d’ingresso, della Sala Tridente e della Sala De Tullio, delle
Sale Levante e Fitto, nonché del laghetto esterno (probabilmente interrato), secondo la
documentazione iconografica e fotografica qui allegata, gli interventi piu rilevanti di ricostruzione e/o
integrazione proposti si concentrano su:

- la demo-ricostruzione in pietra a faccia vista del blocco servizi posteriore (in pessimo stato di
conservazione sia statico che igienico-sanitario) con I'aggiunta interna dell’ascensore, e di una zona
interrata per ubicare una parte degli impianti tecnologici;

- la realizzazione ex-post di un nuovo blocco impianti/scala di sicurezza dietro le Sale Tridente / De
Tullio, seguendo I'indicazione originaria, e non realizzata, del progetto datato 1961 dell’architetto Favia.

L’'insieme degli interventi di restauro e ristrutturazione proposti restituiscono un’immagine
filologicamente attendibile all’ultima elaborazione progettuale (1961) autografa dell’arch. Favia.
L’integrazione dell’edificio esistente con le modificazioni suddette garantisce la dissimulazione delle
centrali impianti e dei servizi in modo congruente allimmagine generale del Palazzo del Mezzogiorno/
AFH anche attraverso I'impiego analogico dei materiali costruttivi originari (intonaco, pietra a faccia
vista, infissi ferro-finestra, legno e cartongesso per quanto riguarda gli arredi fissi interni).

Al’'esterno dell’edificio, lungo il muro di cinta ad Est e al posto dei volumi da abbattere della ex-
Amniu, saranno realizzate la nuova cabina elettrica e i depositi della Cineteca e dello AFH, ubicati in un
volume lineare alto come il muro di cinta.

Le sistemazioni esterne saranno caratterizzate dal recupero del laghetto sotto i barbacani ad Ovest,
e dalla rimodellazione delle aree contigue al padiglione 81 in una nuova arena destinata al cinema
all'aperto e alla riqualificazione dell’asse d’ingresso alla Fiera, trasformato in una “rambla” pedonale a

dominante verde (cfr. successivo capitolo 5.6).

5.1 IL RESTAURO ARCHITETTONICO

| criteri metodologici di restauro e di ristrutturazione di quest'opera di architettura moderna (cfr.
tutti gli exempla realizzati ed in corso riportati e citati nelle pubblicazioni specialistiche dalla
Associazione Internazionale DOCOMOMO) non differiscono di molto dalla metodica di restauro

dell’architettura antica, se non nella rilevante differenza che il ciclo di utilizzazione dell'edificio & ancora
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attivo e che tutti gli adeguamenti funzionali e/o impiantistici avvengono sul un “testo” - originale da
tutelare — ma ancora aperto e da completare.

Gli studi storici e la documentazione originale evidenziati negli elaborati SA.05 e AC.01, sono
utili e necessari a ripristinare, a recuperare gli elementi del “testo” dispersi, offuscati e/o perduti del
“testo” durante i primi 60 anni di uso, ma sono altresi importanti per integrarlo e/o completarlo,
consultando e interpretando le intenzioni dell’autore Favia, anche con integrazioni e completamenti “ex-
post” , non realizzati e /o incompleti utili per definirne un assetto contemporaneo adeguato agli standard
di sicurezza, uso e benessere, insiti nella destinazione polifunzionale originaria del Palazzo del
Mezzogiorno, come Centro di Congressi ed Esposizioni della Fiera del Levante.

Rispetto al nuovo assetto generale della Fiera del Levante, divisa in polo espositivo lineare e centro
direzionale (Smart city), il Palazzo del Mezzogiorno/AFH ha una posizione autonoma, seppur di grande
evidenza all'lngresso Orientale. | nuovi usi per la sede ad AFH resi adeguati agli standard attuali di
funzionalita dall'insieme degli interventi previsti di restauro e adeguamento, dovranno tenere presente
anche questa localizzazione particolare e svilupparne I'attrattivita formale e funzionale.

Il progetto di restauro prevede la ristrutturazione e 'adeguamento di:

- PIANO TERRA - n° 1 sala (ex Sala Tridente = destinata a esposizione Collezione permanente
Gaetano Martino ed uffici) e di n°1 sala esposizione — congressi (Sala Levante = destinata a bar,
bookshop e laboratorio didattico 3-5 anni), servite dalla Hall polifunzionale d’ingresso (destinata a
biglietteria, guardaroba), cui si aggiunge sulla parte posteriore il blocco servizi adeguato agli standard
attuali di accessibilita e funzionalita (nuovo ascensore per portatori di handicap, nuovo blocco servizi
igienici, spazi per i servizi aggiuntivi — bar- catering-distributori automatici, impianti, nuovo accesso
posteriore verso Sud);

- PIANO PRIMO - n°1 sala (Sala De Tullio con nuovo blocco esterno impianti e scala di sicurezza =
destinata a esposizione del futuro del cinema e a sala proiezioni specializzata 28 posti) e di n°1
sala esposizione — congressi (Sala Fitto = destinata laboratorio didattico 6-9 anni e 10-13 anni),
servite dalla Hall superiore polifunzionale d’ingresso (destinata a eventi, mostre temporanee) cui si
aggiunge sulla parte posteriore il blocco servizi adeguato agli standard attuali di accessibilita e
funzionalita (nuovo ascensore per portatori di handicap, nuovo blocco servizi igienici, spazi per i servizi
aggiuntivi — bar - catering - distributori automatici, impianti),

Le modifiche allo stato attuale dell’edificio, previste dal progetto di restauro riguardano:

- demolizioni delle superfetazioni ed aggiunte esterne ed interne rispetto al progetto originario,

- miglioramento strutturale ai fini antisismici sulla scorta delle risultanze dei saggi,

- ripristino parti, materiali originari mancanti anche attraverso ricostruzione e/o ripristino (brise-soleil
esterni, fioriere in cls a piano terra, infissi in ferro-finestra, pavimentazioni interne ed esterne in pietra
gettate in opera, intonaci, laghetto),

- riproduzione analogica delle lampade interne d’illuminazione (sospensioni ed appliques),

- restauro filologico pavimentazioni, intonaci, infissi esterni, controsoffitti, arredi fissi originali,
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- adeguamento impiantistico (termico, idrico, fognante, condizionamento, elettrico, diffusione
sonora, dati, allarme, domotica, contenimento consumi energetici con dissimulazione montanti e
diramazioni in controsoffitti originali restaurati e/0 nuovi,

- miglioramento prestazioni involucro edilizio ai fini del contenimento dei consumi energetici
(tramite sistema a cappotto interno intonacato e/o esterno),

- adeguamento uscite e scale di emergenza ai fini della sicurezza,

- restauro opere artistiche esistenti (Spizzico) e (Tot),

- restauro infissi in legno e in ferro-finestra originali,

- restauro e ripristino delle colorazioni originali dell’edificio all'interno e all’esterno

- miglioramento dell’accessibilita dell’edificio per i portatori di handicap (nuovo ascensore).

5.2 LADEGUAMENTO STRUTTURALE E NUOVI INSERIMENTI

La relazione strutturale (da R.03 A a R.03H, ove sono documentati in dettaglio gli interventi) di
consolidamento e delle strutture di nuova realizzazione) € parte integrante del Progetto Esecutivo.

Il territorio del Comune di Bari dal punto di vista del rischio sismico e classificato zona 3
caratterizzata dall'accelerazione di picco ag 0,050 + 0,075 g (Valori di pericolosita sismica del territorio
nazionale - riferimento OPCM del 28 aprile 2006, n. 3519, all. 1B) .

La suddetta struttura, dall'esame visivo effettuato, si presenta complessivamente integra né sono
visibili evidenti dissesti strutturali né cedimenti in fondazione.

Poiché il progetto non modifichera né la destinazione d’uso degli ambienti, né prevede interventi a
modifica sulle strutture portanti, né incrementa i carichi sulle predette strutture, non & necessario alcun
intervento di adeguamento antisismico. E’ stata eseguita la Verifica di vulnerabilita sismica.

Trattandosi di un edificio sottoposto a tutela di vincolo ai sensi della Legge n. 1089 del 1 giugno
1939 e s.m.i. recanti la "Tutela delle cose di interesse artistico e storico” e del successivo D.Lgs. n.
42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei Beni Culturali) le opere dovranno comunque essere conformi alle
linee guida In accordo con quanto prescritto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9
febbraio 2011, per la Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento

alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008.

5.2.1 ESAME DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE

e |l rilievo del “monumento moderno” diventa uno strumento di basilare importanza, insieme alle
conoscenze storiche acquisite, al fine di individuare, con la necessaria consapevolezza, le scelte
progettuali del restauro (sia in termini di conservazione selettiva sia in termini di scelte di carattere
funzionale ed architettonico) legate alla destinazione d’uso dell’edificio.

e Pertanto per rilievo non pud intendersi solo ed esclusivamente la fase di acquisizione della
consistenza geometrica bensi I'insieme delle operazioni di lettura morfologica e tecnica dell’edificio

per comprenderne la logica costruttiva nella successione delle stratificazioni storiche ed entrare nel
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merito dello stato di conservazione dei vari elementi di fabbrica, sempre da relazionare ai
procedimenti costruttivi.

Dallo studio dei luoghi, il rilievo e stato articolato in:

rilievo geometrico integrato con quello disponibile della Stazione Appaltante, mediante verifiche sul
posto e indagini indirette;

rilievo materico di tutte le superfici esterne ed interne, dei vani e degli elementi che compongono
I'edificio;

rilievo della apparecchiatura costruttiva per i diversi corpi di fabbrica ;

rilievo delle eventuali patologie statiche presenti e dei possibili cinematismi associabili ai vari
componenti strutturali che definiscono strutturalmente I'edificio.

la successione degli elaborati grafici di rilievo € stata articolata in due distinte rappresentazioni:

il rilievo geometrico con quote plano altimetriche, il rilievo materico con la individuazione delle
forme di alterazione superficiali e delle principali patologie in atto (quanto presente nel progetto
definitivo e stato integrato con quanto riscontrato sul posto);

la rappresentazione dei paramenti murari (laddove le condizioni ambientali lo hanno consentito
come ad esempio la presenza di vegetazione fitta allesterno) é stata riportata completa di
prospetti, ottenuti con la tecnica del “fotoraddrizzamento”.

Tutte le forme di alterazione sui prospetti sia esterni che interni, successivamente in sede di
progetto definitivo saranno rappresentate con retinature differenti a secondo della loro natura in
osservanza della raccomandazione NORMAL 1/88 CNR-ICR.

Dopo un’analisi dettagliata di tutti gli elementi costruttivi, si & proceduti con la fase di analisi del
degrado, per cui le forme di degrado piu evidenti riscontrate sono le seguenti:

espulsione del copriferro d'armatura:

causata dall'ossidazione dei ferri delle barre di armatura in particolar modo all'intradosso delle
solette delle scale esterne in cemento armato del Corpo B;

degrado del manto impermeabile di copertura:

fessurazione del manto impermeabile con conseguente capillare penetrazione per gravita delle
acque meteoriche e locali infiltrazioni;

degrado degli intonaci:

la prima causa €& sicuramente l'esposizione prolungata agli agenti atmosferici associata alla
estrema vicinanza al mare e all'azione della salsedine;

degrado delle strutture in ferro:

come per gli intonaci, I'esposizione prolungata agli agenti atmosferici oltre che la vicinanza al
amare ne ha acuito I'effetto corrosivo e di rapida ossidazione (in particolare per i telai degli infissi
della hall di ingresso e per la struttura in ferro aggiunta al corpo B e che ospita le uscita di
sicurezza a piano terra).

vegetazione infestante:

presente nella zona a ridosso della hall di ingresso sulla muratura esterna;
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In particolare, sono emersi i seguenti fenomeni di degrado relativamente a:

Pilastri della hall di ingresso e della sala tridente: alla base degli stessi sono evidenti fenomeni
igroscopici tipici dell'umidita di risalita causati dal contatto diretto del pavimento con il terreno; nelle
immagini 16 e 17 sono evidenti i fenomeni di distacco dell'intonaco.

Scale in cemento armato, pilastri e solette dei rampanti di scala: I'azione congiunta della costante
esposizione agli agenti atmosferici e quella dell'azione della salsedine hanno dapprima provocato
la fessurazione degli strati superficiali di intonaco consentendo, di conseguenza, una piu facile
imbibizione degli strati del copriferro delle strutture in cemento armato, la successiva ossidazione
dei ferri d'armatura ed, infine, I'espulsione del copriferro stesso. Nelle immagini riportate di seguito
sono evidenti i fenomeni sopra descritti.

Strutture in ferro: scala emergenza Corpo A, infissi hall ingresso, struttura in ferro delle uscite di
sicurezza Corpo B: anche in questi casi I'esposizione agli agenti atmosferici associata all'azione
della salsedine hanno favorito I'ossidazione di tutte le strutture esterne in ferro. Di seguito sono
riportate le immagini relative alla scala di emergenza del Corpo A, degli infissi della hall di ingresso
e della struttura realizzata con profili HEB 100 che contiene le uscite di sicurezza della Sala
Tridente a piano terra del Corpo B.

e Contrafforti a scarpa:

e gli elementi sono addossati al corpo A lungo il lato corto; non hanno una funzione strutturale e,
nel loro spessore, mascherano i pluviali di raccolta delle acque meteoriche.

e Orizzontamenti: solaio di copertura della Sala Fitto: I'esposizione agli agenti atmosferici
assieme alla scarsa manutenzione e verifiche periodiche hanno consentito la penetrazione per
gravita delle acque meteoriche al di sotto del manto impermeabile di copertura, avendo come
ultima conseguenza il distacco di parte dello strato intradossale del solaio a copertura del primo
piano oltre che la rottura e caduta di frammenti delle pignatte. Le immagini seguenti si
riferiscono all'interno della Sala Fitto (ex-sede del call-center Telecom) nelle quali € evidente lo
sfondamento del controsoffitto.

5.2.2 IL PROGETTO STRUTTURALE E | NUOVI INSERIMENTI

I nuovi inserimenti strutturali saranno esclusivamente quelli legati alla realizzazione del volume
destinato a servizi e dal vano tecnico.

Tale intervento sara eseguito nel rispetto delle Norme Tecniche delle Costruzione del 14/01/2008 e
Circ. Espl. Del 02/02/2009 n.617, con la realizzazione di un giunto sismico tra la struttura esistente
e i nuovi corpi da eseguire.

Con la realizzazione del giunto sismico in conformita delle NTC 2008 secondo l'art.7.3.3.3., le
nuove strutture non interferiranno in alcun modo con il comportamento del fabbricato esistente.
Precisato che gli interventi di restauro e ristrutturazione non sono finalizzati all'ottenimento di una
nuova destinazione d'uso, essi riguarderanno esclusivamente la conservazione dell’esistente e la
demolizione di quei corpi di fabbrica che l'analisi critica ha classificato come superfetazioni; in
particolare, si prevede:

la demolizione del cosiddetto "blocco dei servizi" e la sua ricostruzione;

la costruzione in testata alla Sala De Tullio, di un vano tecnico distribuito su due impalcati.
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Inoltre si prevede:

e la demolizione delle tettoie che erano destinate a deposito dei mezzi AMNIU;

e la demolizione di alcuni vani collocati sul retro, che avevano destinazione tecnica (cabine ENEL,
centrale tecnologica, etc.);

e la demolizione di alcune tompagnature occultanti le strutture portanti delle scale retrostanti;

¢ la demolizione delle murature di tompagno della Sala Levante (Corpo A - piano terra) e la
sostituzione delle stesse con infissi a norma.

¢ larimozione della struttura in ferro contenente le uscita di sicurezza della Sala Tridente (Corpo B -
piano terra).

e |l blocco dei servizi sara sostituito da un nuovo corpo di fabbrica che conterra i collegamenti
verticali meccanizzati e i nuovi servizi che soddisferanno i requisiti previsti dalla L. 13/89 e s.m.i.
La struttura sara costituita da una intelaiata in cls armato (pilastri e travi) fondati su una fondazione
del tipo diretta. Il blocco del vano tecnico sara sostituito da un nuovo corpo di fabbrica che conterra
i collegamenti verticali non meccanizzati e i nuovi macchinari al servizio della truttura; la struttura
sara costituita da una intelaiata in cls armato (pilastri e travi) fondati su una fondazione del tipo

diretta.

B a

fig. 30 — prospetto principale — stato di degrado

5.3 IL PROGETTO IMPIANTISTICO

Per quanto riguarda il progetto impiantistico dell’edificio che prevede un rinnovo totale degli
impianti esistenti che verranno smantellati e sostituiti oltre ai seguenti brevi cenni si rimanda alle
relazioni specialistiche (da R.04 a R.08)

L’intervento € stato progettato per soddisfare i criteri della sostenibilita ambientale e del risparmio
energetico, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’'ordinamento comunitario, nazionale e regionale.

Le scelte progettuali relative agli impianti tecnologici sono state improntate a:

1) minimizzare i consumi dell’energia e delle risorse ambientali in generale e contenere gli impatti

complessivi sull’'ambiente e sul territorio;

2) garantire il benessere e la salute degli occupanti;
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3) tutelare l'identita storico-culturale e favorire il mantenimento dei caratteri storici e tipologici legati alla
tradizione moderna dell’edificio, in ragione dei relativi caratteri di durevolezza, efficienza energetica e
salubrita;

4) utilizzare materiali naturali con particolare riferimento a quelli di provenienza locale, per
salvaguardare i caratteri storici e tipologici della tradizione costruttiva locale.

La progettazione impiantistica & legata alla complessita delle funzioni e degli usi richiesti e
coniuga il linguaggio architettonico contemporaneo con quello impiantistico, attraverso la realizzazione
di un progetto integrato nel rispetto delle caratteristiche originarie dell’edificio vincolato.

Ogni impianto corrisponde alle effettive esigenze e modalita di servizio e di esercizio offrendo
soluzioni a garanzia del massimo comfort ambientale (temperatura, umidita, qualita dell'aria), del
rispetto della normativa vigente, della massima affidabilita dei sistemi, dei componenti e delle
apparecchiature, dei frazionamenti impiantistici in maniera da salvaguardare la continuita anche
parziale degli impianti in casi di avaria e/o manutenzione ordinaria e straordinaria, della semplicita ed
economicita della gestione e manutenzione, della sicurezza degli impianti e delle persone e
dell’'ottimizzazione delle regolazione e della gestione centralizzata degli impianti.

La riserva idrica sara alimentata dal pubblico acquedotto e permettera di alimentare il sistema di
pressurizzazione per almeno 24 ore in mancanza di pressione di rete. E’ stato previsto un volume totale
dei serbatoi di accumulo atto a garantire autonomia, il ricambio totale dell’acqua ogni due giorni (punto
7.6.2. delle norme UNI 9182).

E’ previsto un sistema di illuminazione di base e di sicurezza degli ambienti esterni e interni in
ossequio alla piu recente normativa europea che definisce i requisiti.

L’illuminazione degli spazi pubblici sara effettuata tramite innovativi apparecchi (lampioni,
appliques, segnapassi) con lampade a led ad emissione zero.

La realizzazione dei sistemi integrati fonia-dati previsti negli ambienti in cat. 6 UTP & dedicato e
dimensionato sulle tecnologie digitali.

Tutte le distribuzioni interne si realizzeranno utilizzando cavedi orizzontali/verticali laddove le
soluzioni architettoniche non prevedono impianti a vista.

Per quanto riguarda gli impianti di sicurezza sono previsti un impianto di diffusione sonora ed
evacuazione guidata e un impianto di allarme incendi.

Considerando le caratteristiche innovative dell'intervento, grande rilevanza assumono le
caratteristiche del progetto nel rispetto delle normative impiantistiche specifiche e dei decreti e

normative vigenti UNI e CE, cosi come il rispetto della normativa di sicurezza antincendio.
5.4 MATERIALI E TECNOLOGIE COSTRUTTIVE, ARREDI INTERNI

L’utilizzo di materiali costruttivi tradizionali (intonaco e pietra calcarea locale) insieme a
tecnologie costruttive innovative e alla produzione di energie rinnovabili &€ presente nel progetto di
restauro dell’edificio in varie fogge, dimensioni, textures.

| materiali dominanti e caratteristici saranno: all’esterno, intonaco di colore bianco, infissi in

ferrofinestra e/o profiltubo dipinti di nero opaco, pietra calcarea locale di colore beige e grigio,
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scossaline e pluviali in lamiera pressopiegata dipinta in nero opaco; all’interno, infissi in legno e pannelli
fissi in fasce di legno douglas (analogamente agli arredi originari disegnati da Favia), infissi in profilati di
acciaio, copertine in pietra e/o rame.

Le parti di nuova costruzione ovvero l'involucro dell’edificio originario recuperato rispondono a
criteri di progettazione bioclimatica (pareti isolate a cappotto, trasformazione energia solare tramite
pannelli solari termici e fotovoltaici, recupero ed accumulo delle acque piovane con funzione di riserva
idrica, coperture isolate).

La struttura portante dell’edifico esistente e da restaurare e delle parti di nuova costruzione
prevista € costituita da travi e pilastri in cemento armato, con solai in latero-cemento e fondazioni
dirette.

Le facciate esterne saranno realizzate con il sistema della "parete a cappotto”, recependo una
diffusa tecnologia di chiusura verticale che da ottimi risultati sotto il profilo del contenimento dei
consumi energetici e della durabilita e manutenibilith dei paramenti esterni.

Le coperture piane saranno realizzate con la tecnica del “tetto rovescio” e le
impermeabilizzazioni protette da ghiaietto. La raccolta delle acque meteoriche avverra attraverso i lati
perimetrali delle coperture. | pluviali saranno in genere dissimulati. Le soglie degli infissi saranno

realizzate con lastre di pietra calcarea.

Gli infissi esterni (di recupero o di nuova posa) saranno in profilati ferrofinestra, dotati di
vetrocamera montato su guarnizioni di neoprene. Il sistema di oscuramento dei vari ambienti dello AFH
e ottenuto tramite tendaggi interni

| pavimenti interni esistenti in “palladiana” saranno recuperati e lucidati. Alcune sale saranno
pavimentate in linoleum su disegno, ovvero sara riproposto per brevi tratti il pavimento a “palladiana”; i
rivestimenti dei servizi e dei depositi saranno realizzati in grés ceramicato, le porte interne in legno
tamburrato tipo douglas, i pezzi igienici in porcellana, gli intonaci interni saranno del tipo civile con

finitura a stucco dipinto di bianco opaco.

Gli arredi interni dello allestimento AFH (Hall, sala Tridente, sala Levante, Fitto e De Tullio)
saranno dei mobili di disegno contemporaneo ispirati alla sezione rastremata delle fioriere esterne di
Favia, re-interpretata in chiave attuale proponendo una campionatura di arredi innovativi e “leggeri”
(bancone biglietteria e guardaroba, ristoro, bookshop, pannelli e basi allestimento interno vari livelli)
contraddistinti da una sezione rastremata in lastre di policarbonato trasparente/opalino retroilluminato a
led. Gli ambienti interni saranno caratterizzati da una ri-proposizione di lampade in stile anni '50,
destinate a dare una “luce di atmosfera” 8creando anche una line di produzione “retro” che potrebbe
denominarsi APULIA COLLECTION ed essere venduta come merchandising nel bookshop. |

controsoffitti originari “a soffietto” saranno ricostruiti in cartongesso.
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5.5 | DEPOSITI E LE CENTRALI TECNOLOGICHE

Gli attuali depositi ex Amniu saranno demoliti e saranno realizzati i nuovi depositi dell’AFH in
aderenza al muro perimetrale su viale Vittorio Emanuele Orlando; nei nuovi depositi verranno
conservati: le pellicole, i reperti lignei e metallici della collezione “Gaetano Martino” e la
documentazione cartacea. All'interno dello spessore dei nuovi depositi del’AFH saranno inoltre inseriti
aree scoperte per le macchine destinate al controllo delle condizioni ambientali al fine di garantire la
ideale conservazione del contenuto, e la nuova cabina impianti; inoltre sulla copertura dei depositi si
potra prevedere l'installazione di film fotovoltaico inserito nel manto di impermeabilizzazione.

| depositi saranno sottoposti al controllo sulla presenza di incendi tramite la stessa centralina

che sovraintende all’'intero fabbricato.

5.6 LE SISTEMAZIONI ESTERNE

Il progetto prevede, in linea con il programma di attivita della AFH, la realizzazione di aree “en
plein air” dedicate all’intrattenimento e al tempo libero e connesse ai temi della multimedialitd e
dell'audiovisivo, in particolare aree giochi per bambini e un’arena per spettacoli e proiezioni
all’aperto di circa 300 posti a sedere.

Per quanto riguarda le sistemazioni esterne, I'idea che si persegue e quella di recuperare e
rafforzare I'importanza storica e rappresentativa del Palazzo del Mezzogiorno/AFH, attraverso una
nuova pavimentazione esterna in pietra ad “opus incertum”, ispirata a quella esistente all'ingresso della
Hall, e la ripiantumazione a completamento di gruppi e di filari perimetrali di essenze autoctone, anche
con riferimento ai criteri generali del nuovo Piano Regolatore del Verde della Fiera del Levante, in corso
di definizione. Dopo un’accurata rilevazione e catalogazione del verde esistente si procedera alla
selezione dell’apparato vegetazionale, eliminando specie dannose e/o infestanti.

Per realizzare tali nuovi obiettivi di sostenibilita, composizione e manutenzione dell’apparato
vegetazionale, esistente e di nuovo impianto, si prevede la realizzazione di un impianto d'irrigazione a
basso consumo energetico.

L’idea degli spazi esterni e' quella di ri-creare una sistemazione rinnovata ed arricchita da nuove
funzioni e da particolari elementi di arredo, destinati a rappresentare uno scenario di tradizione
mediterranea di luogo aperto e invitante allincontro, alla sosta, allevento intorno al Palazzo del
Mezzogiorno/ AFH, affacciato sul viale d’Ingresso Orientale. Questa prospettiva progettuale, da attuarsi
per fasi successive, sviluppa la tendenza alla pedonalizzazione delle immediate adiacenze allo AFH,
avendo offerto questo progetto, negli allegati grafici, la “rambla” pedonale, come soluzione alternativa
alla attuale viabilita che attraversa la Fiera.

Gli esterni saranno caratterizzati da una nuova pavimentazione tradizionale in lastre di pietra
calcarea irregolare gettate in opera alternata ad aree pavimentate in cromofibra; le pavimentazioni
intorno all’edificio (in analogia a quella gia presente all’esterno della Hall a piano terra) saranno poste

ad “opus incertum” e saranno realizzate in modo tale da offrire un’'omogeneita’ di immagine e di
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materiali con la nuova “rambla” centrale (composta da sedute fisse intese come “onde” caratterizzate
da una leggera variazione altimetrica del terreno),

Il progetto di arredo urbano intorno all’edificio e sulla nuova “‘rambla” di accesso da Nord
prevede sedute fisse in pietra (blocchi in massello in aggetto su cordoli ovvero superfici in cls rivestite
ad “opus incertum”), lungo le aree a verde (anche vicino all'arena) ed intorno agli alberi, cosi’ da evitare
I'aggiunta di banali elementi di produzione in serie.

La rete di illuminazione esterna prevede I'impiego di lampade a LED caratterizzate da basso
consumo energetico e a norma delle vigenti normative regionali sull’inquinamento luminoso. | lampioni
(in alluminio pressofuso) proposti sono ispirati a un disegno moderno, con una base in pietra e
armatura in acciaio dipinto con vernici protettive al fluorocaucciu.

Le acque meteoriche saranno raccolte da griglie in ghisa e incanalate in una nuova rete di
smaltimento dedicata che si allaccera alla fogna principale esistente. | servizi a rete (elettricita’, ecc.)
saranno contenuti in cavedi interrati, ispezionabili per la manutenzione programmata.

| parcheggi esterni sono stati posti a Nord accanto ai depositi e limitati ad alcune unita, ad uso
riservato degli operatori dell’edificio, essendo prevista la contigua realizzazione di un grande
parcheggio multipiano.

L’accessibilita dello spazio pubblico per i diversabili & stata garantita dalla rispondenza
delle scelte progettuali alle norme previste dal D.P.R. n° 503/96. | marciapiedi sono dotati di scivoli
ovvero di raccordi a rampa con pendenza inferiore alle prescrizioni normative. Fra i dissuasori € stato
previsto uno spazio sufficiente per il passaggio di una carrozzella. Tutte le superfici non presentano

spigoli vivi.

6. DATI METRICI E VOLUMETRICI

L’intervento di “Restauro e Ristrutturazione del Palazzo del Mezzogiorno per la sede
dell’Apulia Film House" prevede la delocalizzazione di vecchi e incongrui volumi in altri nuovi e
funzionali nel rispetto delle previsioni di sviluppo del’Ente Fiera e dell’Apulia Film Commission: in
particolare, le superfici rivenienti dalla demolizione dei depositi ex Amniu e delle superfetazioni del
Palazzo del Mezzogiorno saranno impiegate per la realizzazione dei nuovi depositi del’AFH e per la
realizzazione dell’ampliamento e del blocco servizi del’AFH.

Il bilancio tra i volumi rimossi e quelli previsti & riassunto nella seguente tabella:
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DEMOLIZIONI RICOSTRUZIONI

sup (mq) 653,13
depositi ex AMNIU
Vol (mc) 2.429,66
superfetazioni del sup (mq) 388,47
Palazzo del
Mezzogiorno (Pad.81) Vol (mc) 1.550.69
sup (m 318,30
nuovi depositi AFH P (ma)
(Apulia Film House)
Vol (mc) 1.273,00
sup (m 210,72
nuovi volumi AFH P (ma)
(Apulia Film House)
Vol (mc) 2.071,62
TOT Vol 3.980,35 3.344,62

Come emerge chiaramente dal bilancio precedente, per gli interventi previsti dal presente Progetto

Esecutivo, é stata realizzata una economia in termini di volumi pari a circa 635,73 mc.

In generale, riferendosi all’intero quartiere fieristico, il bilancio totale dei volumi, aggiornato al 2013, &

guello rappresentato nella seguente tabella:

Aggiornamento 2013 SUPERFICIE mq VOLUME mc

Demolizione Pad. 128 -974,25 -3.409,88

Demolizione box Pad. 3 e

4 -130,54 -513,01

Demolizione spogliatoi

Pad. 3 e 4 -186,53 -645,41

Realizzazione nuowv

wolumi Pad. 3 e 4 per

spogliatoi 135,97 470,46

Realizzazione nuowv

wolumi Pad. 3 e 4 per

zona carico/scarico 114,26 582,71

Demolizioni depositi ex

Amniu e locali del

Palazzo del Mezzogiorno -653,13 -3.980,35

Realizzazioni nuovi volumi

per sede della AFH 318,30 3.344,62
Bilancio -1.375,92 -4.150,86

7. ELENCO ELABORATI
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I“mFILM COMMISSION

La Puglia é tutta da girare.

FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION

RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO DEL MEZZOGIORNO - PAD. 81 DELLA FIERA DEL LEVANTE - PER LA SEDE

DELL'APULIA FILM HOUSE

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATI AMMINISTRATIVI

1 EE Elenco elaborati -
2 R.01 Relazione tecnico-illustrativa generale -
3 R.02 Relazione per la museologia e le tecnologie audiovisive -
4 R.03A Relazione tecnica illustrativa strutturale e sulla qualita e dosatura dei materiali -
5 R.03B Relazione di vulnerabilita sismica e allegati -
6 R.03C Relazione di calcolo strutturale (ai sensi del cap. 10 del D.M. 14.01.2008) - Blocco servizi (Blocco 1) -
7 R.03D Tabulati di calcolo - Blocco servizi (Blocco 1) -
8 R.03E Relazione geotecnica - Blocco servizi (Blocco 1) -
9 R.03F Relazione di calcolo strutturale (ai sensi del cap. 10 del D.M. 14.01.2008) - Ampliamento Favia (Blocco 2) -
10 R.03G Tabulati di calcolo - Ampliamento Favia (Blocco 2) -
11 R.03H Relazione geotecnica - Ampliamento Favia (Blocco 2) -
12 R.03I Relazione di calcolo strutturale (ai sensi del cap. 10 del D.M. 14.01.2008) - Depositi e cabina elettrica e )
Arena (Blocco 3-4)
13 R.03L Tabulati di calcolo - Depositi e cabina elettrica e Arena (Blocco 3-4) -
14 R.03M Relazione geotecnica - Depositi e cabina elettrica e Arena (Blocco 3-4) -
15 R.03N Relazione sull'affidabilita dei codici di calcolo -
16 RO4 Relazione Calcoli illuminotecnici -
17 RO5 Relazione impianti elettrici -
18 RO6 Relazione scariche atmosferiche -
19 RO7 Relazione degli impianti di climatizzazione -
20 VVF01 Relazione sicurezza antincendio -
21 EPO1 Elenco dei prezzi unitari
22 EP0O2 Offerta Prezzi Unitari -
23 AP Analisi dei prezzi -
24 CME Computo metrico estimativo -
25 CcM Computo metrico -
26 QE Quadro economico
27 CSA Capitolato speciale d'appalto
28 QM Quadro incidenza della manodopera

ELABORATI AMMINISTRATIVI

29 R.P. Rapporto di prove
30 R.G. Relazione geologica dei terreni di fondazione
ELABORATI GRAFICI
31 D.01 Ubicazione indagini eseguite
32 D.02 Ubicazione indagini eseguite
ELABORATI GRAFICI
Rilievo dello stato dei luoghi, materico e del degrado
33 SA.01 Inquadramento urbanistico e planimetria generale varie
34 SA.02 Piante (piano terra, primo piano) 1:200
34 SA.03 Prospetti 1:200
35 SA.04 Sezioni 1:200
36 SA.05 Documentazione fotografica e rilievo Ingresso Orientale 1:200
37 SA.06 Documentazione dettagli costruttivi ed opere artistiche varie
Analisi critica - Demolizioni e ricostruzioni
38 AC.01 Individuazione superfetazioni e confronto dello stato attuale con il progetto originario
39 AC.02 Documentazioni dei dettagli costruttivi mancanti 1:200
40 AC.03 Prospetto principale - rilievo del degrado 1:100
41 AC.04 Saggi ed indagini preliminari: pianta del piano terra 1:100
42 AC.05 Saggi ed indagini preliminari: pianta del primo piano 1:100




Progetto architettonico con interventi

43 PA.00 Viste prospettiche e assonometriche varie
44 PA.01 Dati metrici e volumetrici - demolizioni e ricostruzioni varie
45 PA.02 Planimetria generale e sistemazioni esterne 1:200
46 PA.03 Pianta piano terra, seminterrato 1:100
47 PA.04 Pianta primo piano, soppalco 1:100
48 PA.05 Pianta coperture 1:100
49 PA.06 Prospetti 1:100
50 PA.07 Prospetti e Sezioni 1:100
50 PA.08 Prospetti e Sezioni 1:100
51 PA.09 Prospetto principale - progetto intervento di recupero 1:100
52 PA.10 Pianta, sezioni, prospetti (depositi AFH) 1:100
53 PA.11 Stralcio BLOCCO A (hall, biglietteria, guardaroba) 1:50
54 PA.12 Stralcio BLOCCO B (sala Tridente, ampliamento sala DeTullio ) 1:50
55 PA.13 Stralcio BLOCCO B (sala Levante, sala Fitto) 1:50
56 PA.14 Stralcio BLOCCO C (depositi, arena) 1:50
57 PA.15 Stralcio BLOCCO D (Ingresso Orientale) 1:50
58 PA.16 Stralcio BLOCCO E (Rambla) 1:50
59 PA.17 Abaco infissi varie
60 PA.18 Abaco dettagli architettonici -
61 PA.19 Abaco arredi interni

ELABORATI GRAFICI

Carpenterie di rilievo
62 RS.01 Carpenteria delle fondazioni 1:100
63 RS.02 Carpenteria a g.ta +5,86 1:100
64 RS.03 Carpenteria a quota copertura a q.ta +12,30 1:100
65 RS.04 Carpenteria a quota copertura a q.ta +13,75 1:100

ELABORATI GRAFICI

Demolizioni e ricostruzioni
66 DR.01 Demolizioni e ricostruzioni: carpenterie a quota +4,20 e +5,86 1:200
67 DR.02 Demolizioni e ricostruzioni: carpenterie a quota +12,30 e +13,75 1:200

Carpenterie di progetto
68 PS.01 Planimetria generale con indicazione dei nuovi inserimenti 1:100
69 PS.02 Carpenteria delle fondazioni 1:100
70 PS.03 Carpenteria a q.ta +4,20 1:100
71 PS.04 Carpenteria a q.ta +5,86 1:100
72 PS.05 Carpenteria a q.ta +12,30 1:100
73 PS.06 Carpenteria a quota a g.ta +13,75 1:100

Nuovi inserimenti
74 NI1.01 Blocco 01 - Carpenterie a quota fondazione e a quota 0,00 1:50
75 NI.02 Blocco 01 - Carpenterie a quota +5,76 e quota +8,96 1:50
76 NI.03 Blocco 02 - Carpenterie ai vari impalcati 1:50
77 NI.04 Blocco 02 - Dettegli costruttivi varie
78 NI.05 Blocco 03 - Carpenterie ai vari impalcati e dettagli varie
79 NI.06 Blocco 04 - Carpenteria a quota fondazione 1:100
80 NI.07 Blocco 04 - Carpenteria a quota +0,40 1:100
81 NI.08 Blocco 04 - Carpenteria a quota +0,40 e dettagli costruttivi varie

Interventi di miglioramento sismico
82 IMS. 01 Interventi sulle strutture esistenti: carpenterie scala esterna 1:100
83 IMS. 02 Interventi sulle strutture esistenti - dettagli varie
84 IMS. 03 Interventi sulle strutture esistenti - dettagli varie
85 IMS. 04 Interventi sulle strutture esistenti - dettagli varie
86 IMS. 05 Abaco dei portali 1:50

ELABORATI GRAFICI
87 VVF.01 Planimetria generale 1:1000/200
88 VVF.02 Sicurezza Antincendio - Piano Terra e Interrato 1:100
89 VVF.03 Sicurezza Antincendio - Primo Piano 1:100
90 VVF.04 Sicurezza Antincendio - Piano Copertura 1:100
91 VVF.05 Sicurezza Antincendio - Sezioni 1:100
92 VVF.06 Impianto Spegnimento - Piano Terra 1:100
93 VVEF.07 Impianto Spegnimento - Primo Piano 1:100
94 VVF.08 Impianto Spegnimento - Schema Assonometrico 1:100
95 VVF.09 Impianto Rilevazione Incendi - Piano Terra 1:100
96 VVF.10 Impianto Rilevazione Incendi - Primo Piano 1:100
97 VVF.11 Impianto sonoro di evacuazione - Piano Terra 1:100
98 VVF.12 Impianto sonoro di evacuazione - Primo Piano 1:100

ELABORATI GRAFICI




99 IM.01 Pianta piano terra 1:100
100 IM.02 Pianta piano primo 1:100
101 IM.03 Pianta coperture 1:100
102 IM.04 Schemi di montaggio 1:100
ELABORATI GRAFICI

103 QEL Quadri elettrici

104 FM.01 Schema a blocchi

105 FM.02 Distribuzione FM piano terra e Cabina Elettrica MT 1:100
106 FM.03 Distribuzione primo piano 1:100
107 EL.01 Rambla - [lluminazione distribuzione 1:100
108 EL.02 Rambla - Curve Fotometriche 1:100
109 EL.03 Rambla - Dati Fotometrici 1:100
110 EL.04 Illuminazione Piano Terra e Interrato 1:100
111 EL.05 Illuminazion emergenza - Piano Terra e Interrato 1:100
112 EL.06 Illuminazione Primo Piano 1:100
113 EL.07 Iluminazione emergenza Primo Piano 1:100
114 EL.08 Illuminazione Piano Copertura 1:100
115 EL.09 Illuminazione - Sezioni 1:100
116 EL.10 Illuminazione - Particolari 1:100
117 1S.01 Impianti Speciali - Rilevazione Fumi Piano Terra 1:100
118 1S.02 Impianti Speciali - Rilevazione Fumi Primo Piano 1:100
119 1S.03 Impianti Speciali - UNI 7240-19 Piano Terra 1:100
120 1IS.04 Impianti Speciali - UNI 7240-19 Primo Piano 1:100




PROGETTO IMPIANTI IDRICO-FOGNANTI

ELABORATI GRAFICI
121 1D.01 Idrico Fognante - piano terra 1:100
122 I1D.02 Idrico Fognante - piano primo 1:100
123 ID,03 Idrico Fognante - pianta copertura 1:100

‘ PROGETTO DELLA SICUREZZA Al SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E s.m.i.

ELABORATI AMMINISTRATIVI E GRAFICI
124 PSC.01 Piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione -
125 PSC.02 Piano di sicurezza e coordinamento: analisi e valutazione dei rischi -
126 PSC.03 Fascicolo dell'opera -
127 PSC.04 Layout di cantiere 1:100
128 PSC.05 Prospetti con ponteggi 1:100
129 PSC.06 Cronoprogramma dei lavori -
130 PSC.07 Stima dei costi della sicurezza -

MANUTENZIONE

ELABORATI AMMINISTRATIVI

131 PMO1 Piano di manutenzione: Manuale d'Uso -
132 PMO02 Piano di manutenzione: Manuale di Manutenzione -
133 PMO03 Piano di manutenzione: Programma di Manutenzione -
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