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CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

1. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni necessarie
per la realizzazione di una sala multiuso per proiezioni cinematografiche ed eventi culturali
pubblici e riconversione di area a parcheggio in giardino pubblico c/o ex Cnoss a Lecce in
Via Vecchia Frigole 34.

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico Progetto (CUP)
53473515A3 B87H13001380006

2. Importo dei lavori in appalto

L'importo complessivo a base d'asta dei lavori compensati a corpo, compresi nel presente
appalto, ammonta presuntivamente a euro 438.494,45 (quattrocentotrentottomila
guattrocentonovantaquattro/45) (tabella 2.1).

Tabella 2.1. Importo dei lavori in appalto

N. | Descrizione Importo (euro)

a Lavori a corpo 355.295,84

b Forniture 72.539,73

C Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 10.658,88
TOTALE CONTRATTUALE 438.494,45

d Somme a disposizione della stazione appaltante 94.388,74

e IVA 67.116,81
Totale impegno di spesa 600.000,00

Con riferimento all'importo di cui alla tabella 2.1, lettere a) ed e), la distribuzione relativa
alle varie categorie d'ordine di lavori compensati a corpo e riassunta nella tabella 2.2.

Tabella 2.2. Importo per le categorie di lavori a corpo

N. | Categoria | Classifica Descrizione Importo Aliquota | Tipologia
(euro) (%)

1 0OG1 Il Edifici civili e industriali 427.835,57| 100%

2

3

- Totale| 427.835,57| 100,00%

3. Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto € stipulato “a corpo” ai sensi degli articoli 43, comma 6, e 119, comma 5,
del regolamento generale D.P.R. 207/10 e dell’art. 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006.
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2. L’'importo contrattuale della parte di lavoro a corpo, di cui all’articolo 2, comma 1,
punto 1, come determinato in seguito all’applicazione del ribasso offerto dall’aggiudicatario
all'importo della parte di lavoro a corpo posto a base di gara, resta fisso e invariabile,
senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro,
alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.

3. | prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in
relazione al lavoro a corpo, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso
d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs.
163/2006, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo gia previsti.

4, | rapporti e i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a
base di gara di cui all'articolo 2, comma 1, punti 1 e 2, mentre per gli oneri per la sicurezza
e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, punto 3, costituiscono vincolo
negoziale.

4. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 132, comma 3, del Codice
dei contratti, agli articoli 3, comma |, lettera s), 43, commi 6, 7 e 8, 161, comma 16 e 184 del
D.P.R. n. 207 del 2010, sono indicati nella seguente tabella:

001 Demolizioni, rimozioni, scavi e rinterri 107112,42 2,31%
002 Opere edili 154'565,16 35,25%
003 Opere in ferro 7°029,00 1,60%
004 Opere stradali 28°700,14 6,55%
005 Verde 5°366,48 1,22%
006 Infissi, vetri e accessori 17°779,34 4,05%
007 Impianto climatizzazione 66°156,00 15,09%
008 Impianto elettrico 46°181,30 10,53%
009 Impianto idrico fognante 7°740,00 1,77%
010 Attrezzature 72'539,73 16,54%
011 Impianto antincendio 11°666,00 2,66%
Oneri della sicurezza 10.658,88 2,43%
totale € 438.494,45 100,00%

4.1. Descrizione delle lavorazioni di cui si compone l'intervento. forma e principali
dimensioni delle opere

La forma e le dimensioni delle opere, che rappresentano I'oggetto dell'appalto, risultano
dagli elaborati di progetto parte integrante del contratto. Tali opere dovranno essere
eseguite altresi secondo le descrizioni contenute nelle norme tecniche del presente
Capitolato, che contiene anche le prescrizioni relative ai livelli di prestazione richiesti

per le varie opere.

Attrezzature.
e n. 75 poltrone cinema con tavoletta antipanico — soluzione A- della “NUOVA

5
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FRAMA”, mod. MEETING.

e n. 1 schermo motorizzato con cassonetto mt. 4,77 x 2,69 + 2 x 5,1 , bordi neri,
montaggio parete soffitto con tela white in fibra di vetro, marca “DA LITE”
(www.comm-tec.it), mod. LARGE COSMOPOLITAN ELECTROL.

e n.1 videoproiettore 3 CIP DLP HD 1920 x 1080 DUAL LAMP 6.600 ANSI LUMEN
della “CHRISTIE DIGITAL”, mod. HD6K-M.

e n1 OTTICA ZOOM ILS Lens 2.8-4.5:1 SX +/2.6-4.1:1 HD della “CHRISTIE
DIGITAL”, mod. 118-100115-01.

e n.l1 scheda di ingresso HD6K-M, della “CHRISTIE DIGITAL", mod. VIDEON
DECODER IMPUT.

e n.1l scheda di ingresso HD6K-M, della “CHRISTIE DIGITAL”, mod. TWIN HDMI
IMPUT.

e n.1 processore dolby multingresso, della “CHRISTIE DIGITAL”, mod. SKA 3D.

e n.1 rack metallico 21U colore grigio chiaro, senza ruote con porta in vetro e
serratura, della “MONACOR” (www.monacor.it) , mod. RACK 21.

e n.2 finale di potenza 4 canali con processore digitale a bordo, della “POWERSOFT”
(www.sisme.com) , mod. M50Q.DSP+ETH.

e n.8 diff. SURROUND 2 vie coassiale 80W 19 DB SPL aperture 100°della
“L’ACOUSTICS” (www.sisme.com), mod.XT5.

e n.3 diff. L/C/R 2 vie coassiale 380W 133DB SPL apertura 90° HF 3” CD, della
“L’ACOUSTICS” , mod. 12XTI

e n. 8 staffa ad U per 5XT, . della®’L’ACOUSTICS”, mod. ETR5.

e n. 3 staffa ad U per 12 XTI, della“L’ACOUSTICS”, mod. ETR12.

e n.1 SUBWOOFER 2x18 1225W, della “L’ACOUSTICS”, mod. SB28.

e n. 1 supporto a soffitto per videoproiettore , della “CHIEF”, mod. 32VCMU.
e n. 1 mixer automatico audio 8 ingressi, della “SHURE”, mod. SCM810E.

e n. 3 microfoni della “SHURE” mod. MXMX418D.

e n. 3 capsule della “SHURE” mod. R184.

e n. 1 microfono a collo d’oca con base “della “SHURE” mod. CVG18B

e n. 1 base della “SHURE” mod. CVD-B

Impianto Antincendio (come da relazione dell'Ing. Paolo MELETI )

- impianto di spegnimento mobile comprendente la fornitura e posa in opera di due
estintori a polvere da 5kG, con capacita di spegnimento non inferiore a 13A89BC, e
di un estintore ad anidride carbonica da 5 kg, con capacita di spegnimento non
inferiore a 21A89BC, del tipo omologato dal Ministero degli Interni ai sensi del D.M.
20/12/82 corredato da dichiarazione di conformita. E compresa la fornitura e posa
in opera della segnaletica indicante la posizione degli estintori.
- Impianto di rivelazione e monitoraggio antincendio comprendente fornitura e posa in
opera di:
0 Due rilevatori di fumo lineari del tipo a riflessione completi di ricevitore e
trasmettitore:
o N.3rivelatori di fumo del tipo combinato ottico termovelocimetro;
0 Segnaletica di sicurezza luminosa con indicazione delle vie di esodo;


http://www.comm-tec.it/
http://www.monacor.it/
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o Due segnalatori ottico-sonori per la segnalazione del pericolo in caso
d’'incendio e pulsanti per l'attivazione manuale;

0 Integrazione delle comunicazioni audio con [limpianto sonoro per le
comunicazioni di emergenza

Compreso di canalizzazioni, cavi, tracce e ripristino delle stesse e quant'altro
necessario per dare limpianto di rivelazione e monitoraggio perfettamente
funzionante. Comprese le prove di collaudo richieste per il rilascio del Certificato di
prevenzione incendi;

- Fornitura e posa in opera di un pulsante di sgancio della corrente elettrica da
installare esternamente all’edificio comprese le tracce su muro e il ripristino delle
stesse.

- Fornitura e posa in opera di 13 plafoniere di emergenza costruite in materiale
plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEIl 34-21 CEI EN 60598-2-
22) ad una altezza max di m 3,50, con possibilita di "Modo di Riposo" e di
inibizione, a doppio isolamento e grado di protezione 1P40, ricarica in 12h per 1h di
autonomia e comprensiva di tubo fluorescente, batteria Ni-Cd, inverter;
pittogramma normalizzato ed accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. 1x8W (S.A.) 1h.

Tutto quanto e necessario per realizzare i lavori a regola d’arte cosi come indicati negli
elaborati grafici compresi collaudi e certificazioni.
Inoltre la voce si intende comprensiva di:
- fornitura e posa in opera di tutti gli elementi sopra descritti e indicati nelle tavole che
compongo il progetto esecutivo;
- manodopera nel numero occorrente al fine di realizzare I'opera in maniera corretta;
- oneri di trasporto;
- scarico, alloggiamento, assemblaggio e montaggio nei vani previsti, sotto la
sorveglianza tecnica e le indicazioni della DLL di tutti i materiali;
- protezione dei pavimenti esistenti mediante pedane in legno;
- impalcature interne ed esterne per la posa in opera fino a qualsiasi altezza;
- ferramenta necessaria al buon funzionamento, fissaggio, durevolezza e sicurezza;
- opere murarie ove necessario, tracce, tagli, tassellature;
- larimozione di tutte le macerie e il loro trasporto alla discarica;
- completa e accurata pulizia finale;
- tutto quanto altro occorrente per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.
Le forniture dovranno essere visionate, provate in cantiere e approvate dalla DLL prima
del loro acquisto.

Impianto climatizzazione e aerazione (come da relazione dell'lng. Paolo MELETI )

-Condizionatore autonomo condensato ad aria ad alta efficienza tipo "Roof Top" della
potenza frigorifera di 47 kW e termica 45 kW, con capacita di trattamento aria tramite
ricambio, previo scambio termico, con I'esterno.. Completo antivibranti di base in gomma
ed ogni altro onere e accessorio per dare la pompa di calore compete e perfettamente
funzionante. Compreso quadro elettrico realizzato e cablato in accordo alla direttiva CEE
73/23, alla direttiva 89/336 sulla compatibilita elettromagnetica ed alle norme ad essa
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collegabili. Compresa altresi la fornitura dei materiali e dei macchinari necessari per tutte
le lavorazioni dentro e fuori il cantiere, il loro trasporto in loco, il tiro in alto, la discesa e
I'allontanamento finale nonché in ultimo la pulizia dell'area di cantiere interessata da ogni
elemento di scarto delle varie lavorazioni per dare in ultimo il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte e la zona d'intervento perfettamente libera e pulita. Tipo Marca: Clivet
modello CSRN-XHE 122.

- Fornitura e posa in opera di canalizzazioni in acciaio coibentato per |l
convogliamento dell’aria trattata ai diffusori interni, compresi nella fornitura e posa
in opera, ad alta induzione, da installare a soffitto aventi velocita di immissione
inferiore a 0,7 m/s

- Fornitura e posa in opera di canalizzazione in acciaio coibentato per la ripresa
dell'aria completa di aperture e griglie di ripresa.

- Fornitura e posa in opera di due termometri igrometrici per la regolazione della
temperatura e dell'umidita dell’aria interna

- Fornitura e posa in opera di n.8 aspiratori, con portate di ricambio ad espulsione
esterna di 20 volumi/ora, con funzionamento intermittente in funzione della
presenza di persone nellambiente da trattare e interruzione temporizzata dopo 4
minuti dopo l'uscita delle persone dallambiente. E compreso la canalizzazione
all’esterno, I'alimentazione elettrica, la chiusura di tracce e qualunque altro onere
per dare I'opera finita a regola d’arte.

Tutto quanto & necessario per realizzare i lavori a regola d’arte cosi come indicati negli
elaborati grafici compresi collaudi e certificazioni.
Inoltre la voce si intende comprensiva di:
- fornitura e posa in opera di tutti gli elementi sopra descritti e indicati nelle tavole che
compongo il progetto esecutivo;
- manodopera nel numero occorrente al fine di realizzare I'opera in maniera corretta;
- oneri di trasporto;
- scarico, alloggiamento, assemblaggio e montaggio nei vani previsti, sotto la
sorveglianza tecnica e le indicazioni della DLL di tutti i materiali;
- protezione dei pavimenti esistenti mediante pedane in legno;
- impalcature interne ed esterne per la posa in opera fino a qualsiasi altezza;
- ferramenta necessaria al buon funzionamento, fissaggio, durevolezza e sicurezza;
- opere murarie ove necessario, tracce, tagli, tassellature;
- larimozione di tutte le macerie e il loro trasporto alla discarica;
- completa e accurata pulizia finale;
- tutto quanto altro occorrente per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.
Le forniture dovranno essere visionate, provate in cantiere e approvate dalla DLL prima
del loro acquisto.

Impianto elettrico (come da relazione dell'Ing. Paolo MELETI )

-Realizzazione di montanti e/o dorsali dell'impianto elettrico. Fornitura e posa in opera di
rete di canalizzazione per montanti e/o dorsali, costituita da tubazione flessibile del tipo
pesante, a norma CEIl 23-14; per gli impianti esterni da tubazione interrata in polietilene
corrugato a doppia parete conformi alla norma CEI EN 50086-2-4 (CEI 23-46), cosi come
riportato negli elaborati grafici di progetto o come da diversa indicazione della D.LL
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Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale, realizzato nel rispetto delle
norme CEIl 17-13 e CEIl 70-1, da parete o da incasso, in lamiera o in resina;
completo di: pannelli e profilati porta apparecchi, pannello frontale in lamiera con
cristallo; le opere murarie per lincasso, ove previsto; gli accessori per |l
collegamento alla rete di canalizzazione e quant'altro occorre per dare il quadro
montato a regola d'arte. Compresa la fornitura e posa in opera degli interruttori
automatici e/o differenziali e delle apparecchiature necessarie per il buon
funzionamento dell'impianto elettrico riportati negli schemi progettuali; compresi gli
accessori per il collegamento dei cavi e quant'altro occorre per dare ogni quadro
funzionante e cablato a regola d'arte

Fornitura e posa in opera delle linee di alimentazione per corpi illuminanti, prese,
interruttori, apparecchiature elettriche ed elettroniche, comprensivo di scatole di
derivazione, scatole porta frutti, telai, frutti e placche secondo indicazione della
DD.LL.: e di quanto occorre per una corretta realizzazione dei collegamenti
comprese le eventuali tracce murarie e loro ripristino, le canalizzazioni rigide fissate
sul telaio in legno. o di qualunque altra lavorazione di renda necessaria per
completare I'opera

Fornitura e posa in opera di dispositivi elettroiEIB/Connex per il controllo e la
gestione di illuminazione, climatizzazione, comprensivo di canalizzazioni, cavi
schermati, attuatori e alimentatori, software per la gestione dalla reception, gruppo
di continuita, programmazione del sistema.

Fornitura e posa in opera di sistema, costituito da consolle del tipo iGuzzini modello
LMSquick, per il controllo e la gestione fino a tre diversi scenari luminosi, la
possibilita di gestire fino a 64 dispositivi, compresa la programmazione e la messa
in funzione del sistema

Fornitura e posa in opera di rilevatori di presenza per il controllo e la
temporizzazione dell'illuminazione nei servizi igienici.

Fornitura e posa in opera di apparecchi ad incasso circolari a parete per
segnalazione con effetto washer pavimento - 0,4W warm white (3100K) 24Vdc.
Mod. Ledplus (cod.BD72) della iGuzzini, completo di controcassa in materiale
plastico per installazione a parete.

Fornitura e posa in opera di apparecchi rotondi fissi ad incasso finalizzati all'utilizzo
di lampada LED. Mod. Reflex Easy - D=226 mm H=146 mm - 22W LED 2000 Im
warm white (300K) — alimentatore DALI - ottica luce generale con luminanza
controllata UGR<19- (cod. MB87) della iGuzzini.

Fornitura e posa in opera di apparecchio finalizzato all'utilizzo di sorgenti luminose
fluorescenti T16. Mod. iSign - @ 80 mm con cablaggio elettronico completo di
cablaggio passante - 54W- (cod.6739) della iGuzzini, completo di lampada
fluorescente T16 54W G5 3000 K, di basetta di alimentazione 5 poli con cavi per la
sospensione orizzontale singola (9402) e di cavetto per la sospensione orizzontale
singola (9403).

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per montaggio a parete,
mod.CUP ( cod. SP68) della iGuzzini, corpo lampada realizzato in alluminio
estruso e pressofuso, completo di lampada HALOPIN 75W G9, 2900 K.


http://catalog.iguzzini.com/Product.aspx?id=IGZ9402
http://catalog.iguzzini.com/Product.aspx?id=IGZ9402
http://catalog.iguzzini.com/Product.aspx?id=IGZ9403
http://catalog.iguzzini.com/Product.aspx?id=IGZ9403
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Tutto quanto € necessario per realizzare i lavori a regola d’arte cosi come indicati negli
elaborati grafici compresi collaudi e certificazioni.
Inoltre la voce si intende comprensiva di:

fornitura e posa in opera di tutti gli elementi sopra descritti e indicati nelle tavole che
compongo il progetto esecutivo;

manodopera nel numero occorrente al fine di realizzare I'opera in maniera corretta;
oneri di trasporto;

scarico, alloggiamento, assemblaggio e montaggio nei vani previsti, sotto la
sorveglianza tecnica e le indicazioni della DLL di tutti i materiali;

protezione dei pavimenti esistenti mediante pedane in legno;

impalcature interne ed esterne per la posa in opera fino a qualsiasi altezza;
ferramenta necessaria al buon funzionamento, fissaggio, durevolezza e sicurezza;
opere murarie ove necessario, tracce, tagli, tassellature;

la rimozione di tutte le macerie e il loro trasporto alla discarica;

completa e accurata pulizia finale;

tutto quanto altro occorrente per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.

Le forniture dovranno essere visionate, provate in cantiere e approvate dalla DLL prima
del loro acquisto.

Impianto idrico-fognante (come da relazione dell’Ing. Paolo MELETI )

Realizzazione dell'lmpianto idrico sanitario e fognario dei bagni composto da:

Fornitura e posa di rete idrica dorsale costituita da tubazione in polipropilene
alimentare atossico di diametro esterno 32 mm.. E' compreso l'onere per
» lintercettazione della dorsale che alimenta attualmente i servizi
igienici, realizzati con i precedentemente;
= |a realizzazione del tratto di tubazione, comprensivo di tutti gli scavi,

rinterri, attraversamenti e quant’altro occorra per collegare la dorsale

esistente con i punti di fornitura ai nuovi servizi e utenze;
- Realizzazione di tracce da eseguire nella muratura per l'alloggiamento delle
tubazioni ; compreso il carico, scarico e trasporto alle pubbliche discariche o ai siti
che indichera la D.LL. del materiale di risulta; i fori passanti attraverso le murature
di qualsiasi tipo e dimensione; compreso le sigillature delle tracce e dei fori
passanti; e ogni altro onere e magistero quali puntelli, impalcature per raggiungere
gualsiasi altezza, tavolati di protezione e quant'altro necessario per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Fornitura dei sanitari, che saranno scelti dalla Direzione lavori su presentazione di
campionatura di prodotti di prima scelta e di riconosciuta qualita.
fornitura e posa in opera di 1 vaso igienico standard e di 3 vasi igienici omologati
per portatori di handicap, in porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera,
allettati con cemento e fissati con viti e borchie cromate, collegati alla rete di
scarico, comprese le guarnizioni, coprivasi di legno adeguati alla serie sopra,
I'anello di gomma, i collarini in acciaio inox per il raccordo all'esalatore ed al tubo
dellacqua di lavaggio, le opere murarie e quantaltro occorra perché sia
funzionante;
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fornitura e posa in opera di 1 lavabo standard e di 3 lavabi omologati per portatori
di handicap, in porcellana vetrificata bianca, collegati allo scarico e alle tubazioni
d'adduzione d'acqua calda e fredda; compresa rubinetteria con miscelatore il tutto
in acciaio inox, mensole di sostegno, morsetti, bulloni, viti cromate, opere murarie
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte e
funzionante

- Fornitura e posa in opera di 1 cassette di scarico ad incasso tipo geberit, complete
di apparecchiatura di regolazione, doppio comando a pulsante e doppio
contenitore, comprese opere murarie ed ogni onere e magistero;

- fornitura e posa in opera di 3 cassette di scarico ad incasso tipo geberit con
pulsante esterno di comando omologato per portatori di handicap, complete di
apparecchiatura di regolazione, doppio comando a pulsante e doppio contenitore,
comprese opere murarie ed ogni onere e magistero;

- Fornitura e posa in opera di un piatto doccia standard e di uno omologato per
portatori di handicap, in porcellana vetrificata bianca, collegati allo scarico e alle
tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda; compresa rubinetteria con
miscelatore il tutto in acciaio inox, mensole di sostegno, morsetti, bulloni, viti
cromate, opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a
regola d'arte e funzionante;

- fornitura e posa in opera di passamano e di tutti gli accessori come per legge
necessari per l'allestimento dei bagni per portatori di handicap;

- fornitura e posa in opera di punto attacco per l'alimentazione di ogni apparecchio
igienico sanitario sopra descritto; compreso punto attacco acqua calda dello
scaldabagno elettrico della capacita di 50 litri compreso nel prezzo. Le tubazioni di
derivazione dovranno essere in polipropilene alimentare atossico; compresi
raccordi, chiavi di arresto, pezzi speciali, onere per incassature sotto traccia ed ogni
altra opera muraria, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto;

- fornitura e posa in opera di punto attacco per lo scarico di ogni apparecchio
igienico sanitario sopra descritto. Lo scarico avverra per il tramite di tubazioni in
polietilene ad alta densita con diametro da 50 mm per i lavandini e da 110 mm per i
vasi. Le tubazioni convergeranno in un sifone dal quale partira la condotta
collegata alla colonna fognaria; compresa inoltre la tubazione di ventilazione
secondaria, raccordi, pezzi speciali, oneri per incassatura sotto traccia e tutto
guant'altro occorre per dare il lavoro compiuto.

- fornitura e posa in opera di canale in PVC del diametro di 160 mm e di 8 aspiratori
elico centrifughi per espulsione attraverso condotto per l'areazione forzata dei locali
dei servizi igienici; compreso bocche di aspirazione del diametro di 125 mm, curve,
raccordi, pezzi speciali e quant'altro necessario a dare I'impianto di aspirazione
forzata completo e funzionante;

- fornitura e posa in opera di colonna fognaria in polietiliene ad alta densita del
diametro esterno di 125 mm per il collegamento al pozzetto, compreso nel prezzo,
da realizzare all'esterno dei servizi igienici. E compreso, inoltre, il collegamento del
pozzetto, per mezzo di tubazione in polietilene del diametro di 160 mm., con la rete
fognaria pubblica o con la dorsale gia realizzata ni precedenti interventi.

Tutto quanto € necessario per realizzare i lavori a regola d’arte cosi come indicati negli
elaborati grafici compresi collaudi e certificazioni.
Inoltre la voce si intende comprensiva di:
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- fornitura e posa in opera di tutti gli elementi sopra descritti e indicati nelle tavole che
compongo il progetto esecutivo;
- manodopera nel numero occorrente al fine di realizzare I'opera in maniera corretta;
- oneri di trasporto;
- scarico, alloggiamento, assemblaggio e montaggio nei vani previsti, sotto la
sorveglianza tecnica e le indicazioni della DLL di tutti i materiali;
- protezione dei pavimenti esistenti mediante pedane in legno;
- impalcature interne ed esterne per la posa in opera fino a qualsiasi altezza;
- ferramenta necessaria al buon funzionamento, fissaggio, durevolezza e sicurezza;
- opere murarie ove necessario, tracce, tagli, tassellature;
- larimozione di tutte le macerie e il loro trasporto alla discarica;
- completa e accurata pulizia finale;
- tutto quanto altro occorrente per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.
Le forniture dovranno essere visionate, provate in cantiere e approvate dalla DLL prima
del loro acquisto.

Opere edili

Demolizioni: parte del muro di recinzione esterna per la creazione della rampa di accesso
alla zona parcheggi.

Ponteggi: sui prospetti principale, laterale e retro prospetto.

Massetti: saranno realizzati con massetto armato alleggerito dello spessore variabile
eseguito con calcestruzzo cementizio C16/20 additivato con materiali isolanti e tirato a
frattazzo, armato con rete elettrosaldata in acciaio Fe B 450 C controllato.

Muratura: la muratura di tamponatura sara in conci di tufo spessore 25 cm eseguita con
malta cementizia.

Tramezzature: saranno eseguite con muratura di tufo con spessore 10/20 cm eseguita con
malta bastarda.

Conchiglia acustica: sara realizzata con telai lignei riempiti di lana di roccia e rivestiti con
strati di pannelli fonoimpedenti, il tutto ancorato al massetto galleggiante, realizzato con
elementi disaccoppianti “JacK up” del tipo forniti dalla Mason Industries , ed al soffitto
mediante elementi disaccoppianti del tipo “Hanger” forniti dalla stessa ditta.

Pavimentazioni e rivestimenti: nei bagni la pavimentazione sara di resina epossidica con
finitura poliuretanica. Tutti gli altri pavimenti saranno in lamparquet di legno Iroko. |
rivestimenti dei bagni saranno in resina silossanica.

Coloriture: le coloriture esterne saranno a con tinte a base di quarzo con colore a scelta
dellaD.L..

12
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Inoltre la voci sopra esposte si intendono comprensive di fornitura e posa in opera di tutti
gli elementi sopra descritti e indicati nelle tavole che compongo il progetto esecutivo.

Infissi (Abaco Infissi):

-Infissi esterni: saranno in acciaio inox con profilati tipo “PALLADIO INOX PT AISI 304",
completi di pannellature con doppia lastra in vetro 10+10 coibentate con schiuma
espansiva. | vani ingresso saranno riquadrati da lastre di vetro 10+10 coibentate con
schiuma espansiva, montate su telaio in acciaio inox tipo “PALLADIO INOX PT AISI 304"
Ove richiesto saranno corredati di maniglione antipanico.

-Infissi interni: saranno in acciaio inox con profilati tipo “PALLADIO INOX PT AISI 304",
completi di pannellature con doppia lastra in acciaio inox coibentate con schiuma
poliuretanica.

Inoltre la voci sopra esposte si intendono comprensive di fornitura e posa in opera di tutti
gli elementi sopra descritti e indicati nelle tavole che compongo il progetto esecutivo.
Lavori stradali.

Rampa di accesso e parcheggi: pavimentazione in conglomerato bituminoso previa
fresatura di quello esistente.

Viabilita pedonale: pavimentazione in misto di cava granulare stabilizzato con legante tipo
“LEVOSTAD 99".

Inoltre la voce si intende comprensiva di fornitura e posa in opera di tutti gli elementi sopra
descritti e indicati nelle tavole che compongo il progetto esecutivo.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

5. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente
alle finalita per le quali il lavoro e stato progettato e comunque quella meglio rispondente
ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente
non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando e nel
disciplinare di gara o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo
guelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di
carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del
capitolato speciale d'appalto, é fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati
ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano
applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

6. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non
materialmente allegati:
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a) il presente capitolato speciale;

b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo;

C) schede economiche relative alle categorie di lavorazioni e forniture previste
per I'esecuzione dei lavori;

d) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto
Legislativo n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’'allegato XV allo stesso decreto,
nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma
2, lettera a), del D.Lgs. 163/2006 e all'articolo 100, comma 5, del decreto
legislativo n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;

e) il Piano Operativo di Sicurezza
f) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del DPR 207/2010;
9) le polizze di garanzia.
2 Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori

pubblici e in particolare:

- D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 — Codice dei Contratti;

- il regolamento generale approvato con D.P.R. 207/10;

- il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile
2000, n. 145;

- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- il computo metrico estimativo;

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee;
esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per Ila
determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei
requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a
corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni
dei lavori di cui all'articolo 132, del D.Lgs. 163/2006

- le gquantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da
qualsiasi altro loro allegato.

7. Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’'appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto
attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Ai sensi dell’'articolo 106, commi 2 e 3 del DPR 207/10 I'appaltatore da atto, senza
riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite
in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito
verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono I'immediata
esecuzione dei lavori.

3. In particolare, con la sottoscrizione del contratto d’appalto e della documentazione
allegata, I'appaltatore anche in conformita a quanto dichiarato espressamente in sede di
offerta da atto:
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- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare
di quello delle strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro
integrale attuabilita;

- di aver verificato le relazioni e constatato la congruita e la completezza dei calcoli e
dei particolari costruttivi posti a base d’appalto, anche alla luce degli accertamenti
effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento ai risultati delle indagini
geologiche e geotecniche, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e
costruttive;

- di avere formulato la propria offerta tenendo conto, anche per le opere a corpo, di
tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni
progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in
relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle
proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto
della normativa vigente, senza che ci0 possa costituire motivo per ritardi 0 maggiori
compensi o particolari indennita.

4. Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze
organizzative ed esecutive devono essere preventivamente sottoposti all’approvazione del
Direttore Lavori; ove trattasi di aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di strutture
posti a base d’appalto, dopo I'approvazione del Direttore dei Lavori, I'’Appaltatore dovra
provvedere al deposito, se in zona sismica, ai sensi della legge n. 64/74 e successive
modifiche e integrazioni. Tali progetti vanno poi allegati alla documentazione di collaudo.

8. Fallimento dell’appaltatore

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza
pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura
prevista dagli artt. 136, 138 e 140, del D.Lgs. 163/2006.

2. Qualora l'esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento
dellimpresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i
commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

9. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore di cantiere

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del
capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le
intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione 0 comunicazione
dipendente dal contratto.

2. L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del
capitolato generale d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la

stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale
d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta
motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere € assunta dal direttore
tecnico dellimpresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato
speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della
direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega, con
I'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a

quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
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4, L’'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina,
incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati
dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3
0 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione
della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la
stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

10. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, I'esecuzione e per gli
espropri
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche

relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale
di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole
voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per guanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro
provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si
applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

11. Denominazione in valuta

1. Tutti gli atti predisposti dalla stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta
indicano la denominazione in euro.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

12. Consegna e inizio dei lavori

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a
consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 5 giorni dalla predetta
stipula, previa convocazione dell’'esecutore.

2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la
consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a
5 giorni e non superiore a 15; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data
della prima convocazione. Decorso inutiimente il termine di anzidetto e facolta della
Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la
possibilita di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza
che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una
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nuova procedura per I'affidamento del completamento dei lavori, 'aggiudicatario € escluso
dalla partecipazione in quanto I'inadempimento € considerato grave negligenza accertata.
3. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori:
a) la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attivita agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta;

b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;

C) iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale
inerente alla tipologia dell'appalto;

d) specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al Decreto
Legislativo n. 81 del 2008 di macchine, attrezzature ed opere provvisionali;

e) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;

f) nomina del RSPP, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza,
del medico competente quando necessario;

0) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza (RLS);

h) attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal
Decreto Legislativo n. 81 del 2008;

) elenco dei lavoratori risultanti dal libro unico del lavoro con lindicazione delle
gualifiche di appartenenza e relativa idoneita sanitaria prevista dal Decreto Legislativo n.
81 del 2008. L'elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che
attesti di aver gia consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni
variazione dovra esser tempestivamente comunicata,

)] dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di
cui all'art. 14 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008;

K) copia del libro unico del lavoro dal quale emergano i dati essenziali e necessari a
valutare I'effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto;

) copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto all'obbligo di
comunicare al Centro per I'lmpiego competente la instaurazione di un nuovo rapporto di
lavoro secondo quanto previsto dal Decreto 30/10/2007. La comunicazione deve essere
assolta almeno il giorno prima della assunzione;

m) copia del registro infortuni;

n) documento unico di regolarita contributiva (DURC) rilasciato dall'ente territoriale in
cui ha sede la ditta.
4. Nel caso, per la particolarita dei lavori, sia prevista la consegna frazionata in piu

parti, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate,
relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal
progetto esecutivo. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di
consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai
fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2
del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora I'urgenza sia
limitata all’esecuzione di alcune di esse.

5. L'obbligo di trasmissione di cui al precedente comma 4 del presente articolo si
considera adempiuto anche tenendo conto dei documenti contenuti nel Piano operativo di
sicurezza di cui al successivo art. 41.
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13. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto é fissato in 360 giorni
(trecentosessanta giorni) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto conto delle ferie contrattuali e della
prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
3. L’'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma dei lavori

predisposto dalla stazione Appaltante, che potra fissare scadenze inderogabili per
I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre
ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della
fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito
alla sola parte funzionale delle opere.

14. Sospensioni e proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze
speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d’arte, la
direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la
sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni
che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera
nei casi previsti dall’art. 132, comma 1, del D.Lgs. 163/2006.

2. Si applicano l'articolo 132, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 163/2006 e per quanto
compatibili I'art. 158 del regolamento generale e gli articoli 24, 25 e 26 del capitolato
generale d’appalto.

3. L’'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare
i lavori nei termini fissati, pud chiedere con domanda motivata proroghe che, se
riconosciute giustificate, sono concesse dal responsabile del procedimento, acquisito il
parere del direttore dei lavori, purché le domande pervengano prima della scadenza del
termine anzidetto.

4, A giustificazione del ritardo nell’'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze
fissate dal programma temporale I'appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o
in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se lo stesso appaltatore non abbia
tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a
dette ditte, imprese o fornitori.

5. | verbali di sospensione lavori, ordinate con adeguata motivazione a cura della
direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dellappaltatore, controfirmati
dall’appaltatore e recanti I'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono
pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla
loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato;
gualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i
verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.

6. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal
responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non
pOSSONO essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in
assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da
parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.
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7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua
presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato
trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della
sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

8. Le proroghe potranno essere concesse nel rispetto della normativa vigente.

9. Le sospensioni e le proroghe, devono essere annotate nel giornale dei lavori.

15. Penali in caso di ritardo

1. a) nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere,
per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata
una penale pari al 1 per mille (unpermille) sull'importo netto contrattuale;

b) per i lavori dove € prevista dal progetto I'esecuzione articolata in piu parti
frazionate e autonome, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o piu d’'una di tali parti,
le penali di cui al comma 1a) si applicano ai rispettivi importi.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione
anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l'atto di
consegna degli stessi;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata
dal direttore dei lavori;

C) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati;

3. La penale irrogata ai sensi del comma 1, lettere a) e b), e disapplicata e, se, gia
addebitata, é restituita, qualora I'appaltatore, in seguito al’'andamento imposto ai lavori,
rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.

4, La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), € applicata all'importo dei lavori
ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) e applicata allimporto dei lavori
di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o
danneggiati.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in
occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa
condizione di ritardo.

6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo
superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare
una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 19,
in materia di risoluzione del contratto.

7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento
di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

16. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Prima dell'inizio dei lavori ai sensi del comma 10 dellart. 43 D.P.R. 207/10,
I'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo
dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e
alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione,
le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la
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liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di
ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un
visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la
direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato,
fatte salve evidenti illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto
dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato
dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla
miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte
estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi
le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non
imputabile ad inadempienze o ritardi della Stazione committente;

C) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli
immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati
soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o
soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi,
in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione
appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di
tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) gualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza, in ottemperanza all'articolo
92, comma 1, del decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori
deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere,
eventualmente integrato ed aggiornato.

3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del programma predisposto dalla
Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale programma puo essere
modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative
dellAppaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono
essere approvati dal responsabile del procedimento.

4. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma
1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili
disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause
di indisponibilita si applica 'articolo 133 del regolamento generale.

17. Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare
0 continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche

necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell’energia elettrica e
dell'acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi
compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
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C) I'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover
effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti,
salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori 0 espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e
altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati;

0) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale
dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore dei lavori, dal

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal responsabile del procedimento
per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli
obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori
impiegati nel cantiere;

)] le sospensioni disposte, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla
relativa revoca dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate nell'allegato | del Decreto
Legislativo n. 81 del 2008 in attesa dell'emanazione di apposito Decreto Ministeriale.

18. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o
sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma superiore a 30
(trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della
Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi degli artt. 136 e 138
del D.Lgs. 163/2006.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora
dell’'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio
con il medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 16, comma 1, e
computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore
rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per
compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4, Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla
risoluzione del contratto.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

19. Anticipazione
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1. E’ prevista un’anticipazione pari al 15% dell'importo aggiudicato, ferme restando le
condizioni di pagamento elencate al successivo articolo.

20. Pagamenti in acconto

1. | pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato
di pagamento ogni volta che i lavori esequiti, al netto del ribasso d’asta e della ritenuta di
cui al comma 2, raggiungano un importo non inferiore a Euro 200.000,00
(duecentomila/00).

2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori, sullimporto netto progressivo dei lavori, € operata una ritenuta dello
0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 7,comma 2 del capitolato generale d’appalto, da
liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Entro i 45 giorni successivi allavvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori
eseqguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilita e |l
responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato

di pagamento il quale deve recare la dicitura: “lavori a tutto il ........................ " con
I'indicazione della data.
4, La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i

successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e I'erogazione a favore
dell’'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause
non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e
allemissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al
comma 1.

6. L’emissione di ogni certificato di pagamento € subordinata:

- all'acquisizione, da parte della stazione appaltante, del DURC dell’affidatario dei
lavori e degli eventuali subappaltatori;

- allaccertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia
inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno allimporto da corrispondere; in
caso di inadempienza accertata, il pagamento é sospeso e la circostanza é segnalata
all'agente della riscossione competente per il territorio, ai fini dell’esercizio dellattivita di
riscossione delle somme iscritte a ruolo;

- qualora l'appaltatore si sia avvalso del subappalto, che siano state trasmesse le
fatture quietanzate del subappaltatore entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento
precedente.

7. | pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un importo
massimo pari al 95% del conto finale. L'ultima rata di acconto potra pertanto avere un
importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1.

21. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori € redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale; e sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al
responsabile del procedimento. Col conto finale & accertato e proposto I'importo della rata
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di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione e
soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del
responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non
firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve gia
formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente
accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al
conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 21, comma 2, nulla
ostando, € pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura
fiscale.

4, Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi
dell'art. 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006, non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. La garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve essere conforme allo schema tipo
1.4 del D.M. 12.03.2004, n. 123. L'importo assicurato deve essere conforme a quanto
previsto dal comma 3 art. 124 del Regolamento.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per
la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto
appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma
carattere definitivo.

7. Al pagamento della rata di saldo si applicano le condizioni di cui all'art. 20, comma
6 del presente capitolato;
8. I pagamento della rata di saldo e altresi subordinato alla condizione che

I'appaltatore presenti la polizza indennitaria decennale di cui allart. 129 comma 2 del
Codice dei Contratti.

22. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle
condizioni e delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi
dell’articolo 19 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione
appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di
pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo;
trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di
mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma
1, del D.Lgs. 163/2006.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del
certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso
tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono
dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella
misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del
D.Lgs. 163/2006.

3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione
del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di
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domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme
a titolo di esecuzione dei lavori.

4, E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel
caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente
emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale,
di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie
obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento
integrale di quanto maturato; in alternativa, & facolta dell’appaltatore, previa costituzione in
mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di
risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora,
in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006.

23. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo
22, comma 3, per causa imputabile al’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gl
interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute
a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle
stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

24. Revisione prezzi

by

1. Ai sensi dell'articolo dell’art. 133, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, é esclusa
gualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del
codice civile, fatto salvo quanto espressamente previsto, per i prezzi di singoli materiali,
dall'art. 133, commi 4 -5 -6 — 7, del D.Lgs. 163/2006, nel caso in cui gli stessi subiscano
variazioni in aumento o diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal
Ministero competente nell’anno di presentazione dell'offerta.

2. Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga
fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente
nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata
con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione
reale e il tasso di inflazione programmato nellanno precedente sia superiore al 2 per
cento, allimporto dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per
I'ultimazione dei lavori stessi.

25. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo
di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo

117, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione
che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito
Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia
autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante e da questa accettato ai sensi del
comma 3 dellart. 117, del D.Lgs. 163/2006, prima o contestualmente al certificato di
pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.
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CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

26. Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo € effettuata secondo le specificazioni date
nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze
degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a
corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa
ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato
speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun
compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati
grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta
realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo é effettuata applicando allimporto netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro
riportate nella parte iniziale del presente capitolato speciale.

4, La lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo non ha validita ai fini del
presente articolo, in quanto I'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a
verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai
fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

27. Oneri per la sicurezza

1. La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza, considerati complessivamente a
corpo, é effettuata in percentuale secondo gli stati di avanzamento rapportati all'importo
contrattuale.

28. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie d’opera

1. Non sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché
accettati dalla direzione dei lavori.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

29. Garanzia provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 163 del 2006 l'offerta da
presentare per |'affidamento dell'esecuzione dei lavori € corredata da una garanzia pari al
2% (due per cento) dellimporto dei lavori a base d'asta, da presentare mediante
fidejussione bancaria, polizza assicurativa fidejussoria anche rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385, che
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svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie, a cido autorizzati dal
Ministero competente e conforme allo schema tipo 1.1 del D.M. 12/03/04 n. 123, integrato
con la clausola “della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile,
nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
della stazione appaltante” prevista dall’art. 75, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, o mediante
assegno circolare o libretto al portatore. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del
contratto per fatto dell'aggiudicatario.

2. Nel caso di presentazione di assegno, lo stesso dovra essere solo "Circolare”,
intestato alla Stazione Appaltante e "NON TRASFERIBILE”.
3. La garanzia provvisoria se prestata nella forma di assegno circolare o libretto al

portatore deve essere accompagnata, a pena di esclusione, da una dichiarazione con la
guale un fideiussore si impegna a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva di cui al
successivo art. 29.

30. Garanzia fidejussoria definitiva

1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, € richiesta una garanzia
fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dellimporto contrattuale. In
caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia
fidejussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per
cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, 'aumento e di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia fidejussoria €
progressivamente svincolata a misura delllavanzamento dell’esecuzione, nel limite
massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le
entita anzidetti, € automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o
copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per
cento dell'iniziale importo garantito, € svincolato secondo la normativa vigente.

2. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M.
12.03.2004, n. 123, integrato con la clausola “della rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all'articolo 1957, comma
2, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta della stazione appaltante” prevista dall’art. 113, comma 2, del D.Lgs.
163/2006.

3. La garanzia fidejussoria & prestata mediante polizza bancaria o assicurativa,
emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data
prevista per la ultimazione dei lavori; essa €& presentata in originale alla Stazione
appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

4. La cauzione viene prestata a garanzia del’adempimento di tutte le obbligazioni del
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu
all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilita del maggior danno.

5. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per I'eventuale
maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del
contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi
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della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

6. La garanzia fidejussoria € tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera,
sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dallAmministrazione ed in caso di
inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
allappaltatore; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di
sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi
contrattuali, mentre non é integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla
concorrenza di un quinto dell'importo originario.

7. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e
I'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante che aggiudica
I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell’'art. 113, comma 4, del

D.Lgs. 163/2006.

31. Riduzione delle garanzie

1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 29 é ridotto al 50 per cento per
i concorrenti in possesso della certificazione di qualita conforme alle norme europee della
serie UNI EN I1SO 9000, ai sensi dell'articolo 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006.

2. L'importo della garanzia fidejussoria di cui all'articolo 30 e ridotto al 50 per cento per
I'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni di cui al precedente comma 1.

3. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente
articolo sono accordate qualora tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in
possesso delle certificazioni di cui al comma 1. Per il solo raggruppamento verticale la
riduzione & applicabile alle sole imprese certificate per la quota parte ad esse riferibile.

32. Assicurazione a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore € obbligato
almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 125 D.P.R.
207/10, a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M.
12.03.2004 n. 123 che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione
e a garanzia della responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.
La polizza assicurativa €& prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei
lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato.

3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere

4, La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere
stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 cosi come previsto
dal comma 2 dell'art. 125 del D.P.R. 207/10.

5. La polizza assicurativa dovra espressamente includere i sottoelencati rischi:
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- danni a cose dovuti a vibrazioni;

- danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di

appoggio o di sostegni in genere;

- danni a cavi e condutture sotterranee.
Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di
franchigia, sia in riferimento ai rischi di cui al comma 3 e 5, che alla responsabilita civile di
cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza
alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora
I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, ai sensi degli I'artt. 37 del
D.Lgs. 163/2006 e 92 del D.P.R. 207/10, le stesse garanzie assicurative prestate dalla
mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
mandanti.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

33. Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto
dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che
per cio I'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a
conguaglio dei lavori eseguiti in piu 0 in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i
limiti stabiliti dall'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006 e dagli articoli 10 e 11 del capitolato
generale d’'appalto e dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del regolamento generale.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra
contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione
lavori.

3. Qualungue reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve
essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto
della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su
guanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo
preventivo scritto prima dell’inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal
direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio.
5. Sono ammesse, nell’'esclusivo interesse dellamministrazione, le varianti, Iin

aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e/o alla sua funzionalita,
sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze
derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del
contratto.

6. Salvo il caso di cui al comma 4, é sottoscritto un atto di sottomissione quale
appendice contrattuale, che deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione
delle lavorazioni in variante.

7. Per i cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione
contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo
n. 81 del 2008, la variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore
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per la sicurezza in fase di esecuzione, 'adeguamento del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'art. 40, nonché I'adeguamento dei piani operativi di cui all'art. 41.
8. Per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione
contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo
n. 81 del 2008, la variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal direttore lavori o
dal responsabile del procedimento, I'adeguamento del piano sostitutivo di sicurezza,
oppure la redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 131, comma 2
lettera a) del Codice dei contratti, all'art. 100 del decreto n. 81 del 2008 e al punto 2
dell'allegato XV allo stesso decreto, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 90,
comma 5, del citato decreto n. 81 del 2008.

34. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui alle
schede economiche relative alle categorie di lavorazioni e forniture previste per
I'esecuzione dei lavori ome determinati ai sensi del precedente articolo 3, commi 3 e 4.

2. Qualora tra i prezzi di cui alle schede economiche come determinati ai sensi del
precedente articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si
procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con
i criteri di cui all’articolo 163 del regolamento generale.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

35. Norme di sicurezza generali

1. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in
materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di
permanente sicurezza e igiene.

2. L’'appaltatore e altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del
vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti

disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle
attrezzature utilizzate.

4. L’appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto
nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

36. Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore € obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e
una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti
dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L’appaltatore € obbligato ad osservare, e a far osservare, le misure generali di
tutela di cui agli articoli 15, 17, 18, 19 e 20 del decreto n. 81 del 2008, all’allegato XllI allo
stesso decreto, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni
previste nel cantiere.
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37. Piani di sicurezza

1. Per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione
contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo
n. 81 del 2008, é fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni
dall'aggiudicazione e comungue prima della consegna dei lavori, il piano sostitutivo delle
misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'art. 131, comma 2, lettera b) del
Codice dei contratti, e al punto 3.1. dell'allegato XV al decreto n. 81 del 2008.. Tale piano
e consegnato alla Stazione Appaltante e messo a disposizione delle autorita competenti
preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L’appaltatore puo, nel corso dei lavori, apportare motivate modifiche al piano di sicurezza
sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell’allegato
XV al decreto n. 81 del 2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni
oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.

Qualora prima della stipulazione del contratto o nel corso dei lavori si verifichi la presenza
di pluralita di piu imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e
coordinamento, trova applicazione quanto previsto ai successivi commi 2 e 3.
L'appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il
piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal
coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e
92, comma 2, del decreto n. 81 del 2008.

2. Per i cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione
contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo
n. 81 del 2008, I'appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o
eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la
sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 131,
comma 2, lettera a) del Codice dei contratti e all’art. 10 del decreto n. 81 del 2008. I
suddetto obbligo & esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o
accettate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del successivo
comma 3.

3. L’appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
una o piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di
coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in
seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei
propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a
rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

4. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si
pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sul giornale dei lavori,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per lI'appaltatore.

5. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 3, lettera a), le
proposte si intendono accolte.
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6. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi
dalla presentazione delle proposte dell’'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre
giorni lavorativi nei casi di cui al comma 3, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

7. Nei casi di cui al comma 3, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti,
né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

8. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle
modificazioni e integrazioni a seguito di gravi errori ed omissioni, comporti significativi
maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e
documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. Il presente comma non trova
applicazione laddove le proposte dell’ Appaltatore sono intese ad integrare il piano ai sensi
della lettera a) comma 2 dell’'art. 131 del D.Lgs. 163/2006.

38. Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna
dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al
coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per
guanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione
del cantiere e nell'esecuzione dei lavori redatto ai sensi dell’articolo 131 comma 2 lettera
c) del Codice dei contratti, dell'articolo 89 comma 1 lettera h) del decreto n. 81 del 2008 e
del punto 3.2 dellallegato XV al predetto decreto. Il piano operativo di sicurezza
comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato
decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad
ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Ai sensi degli artt. 26, 97 e 101 del Decreto n. 81 del 2008 I'appaltatore e tenuto ad
acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo
43 comma 4 lettera d) del presente capitolato nonché curare il coordinamento di tutte le
imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza
compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.

3. Per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione
contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo
n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio
del piano di sicurezza sostitutivo di cui al precedente articolo 40, previsto dall'articolo 131,
comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e deve essere aggiornato qualora sia
successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal
coordinatore per l'esecuzione ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del
decreto n. 81 del 2008.

4. Per i cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione
contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo
n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio
del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente articolo 40.

39. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L’appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo
15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti
descritti agli articoli da 88 a 104 e gli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
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2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all'allegato XV al Decreto
Legislativo n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice e obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei

lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti
collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli
obblighi assicurativi e previdenziali. In caso di associazione temporanea o di consorzio di
imprese detto obbligo incombe allimpresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di
cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori.

4, Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di
sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni
dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione
in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, I'appaltatore &
solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di
guest'ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

40. Subappalto e distacco di manodopera

1. Tutte le lavorazioni, ai sensi dellart. 118, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, a
gualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del
concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui al precedente articolo 4, e come di
seguito specificato:

a) e vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla
categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici,
dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;

b) fermo restando il divieto di cui alla lettera c), i lavori delle categorie diverse da
guella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalita,
alle condizioni di cui al presente articolo;

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo € consentito, previa autorizzazione della
Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che I'appaltatore abbia indicato all’atto dell’'offerta i lavori o le parti di opere che
intende subappaltare o concedere in cottimo; 'omissione delle indicazioni sta a significare
che il ricorso al subappalto o al cottimo € vietato e non puo essere autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso la
Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione
delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o
meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del
codice civile, con I'impresa alla quale é affidato il subappalto o il cottimo; in caso di
associazione temporanea, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve
essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, societa o
consorzio;
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cl) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la
Stazione appaltante ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la
documentazione attestante che il subappaltatore e in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla
categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

c2) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante una o piu
dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del
2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza di cause di
esclusione di cui all’art. 38 del Codice dei contratti;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti
dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a
tale scopo, qualora I'importo del contratto di subappalto sia superiore Euro 154.937,07,
I'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli
adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi
e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e
cottimiste, con le modalita di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi
dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto € vietato, a
prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia
accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252
del 1998.

3. Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente
dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; 'autorizzazione e
rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo essere prorogato
una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso |l
medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate
tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di
importo inferiore al 2 per cento dellimporto dei lavori affidati, o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante
sono pari a 15 giorni.

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’'art. 118 comma 4 del Codice dei contratti I'appaltatore deve praticare,
per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati
in misura non superiore al 20 per cento. L’affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza,
relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica
dell’effettiva applicazione della presente disposizione;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi
di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori
subappaltati e dell'importo dei medesimi;

C) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico
e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e
per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore,
dellosservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell’ambito del subappalto;
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d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla
Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia
agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia
del piano operativo di sicurezza,

e) ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei
lavori, I'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all’amministrazione o ente
committente il documento unico di regolarita contributiva, nonché copia dei versamenti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti;

f) I'affidatario dovra trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative
ai pagamenti da esso affidatario corrisposti al subappaltatore o cottimista, con
I'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora I'affidatario non trasmetta le
fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione
appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’affidatario.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di
imprese.
6. Ai fini del presente articolo € considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad

oggetto attivitd espletate nel cantiere che richiedano l'impiego di manodopera, quali le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per
cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora
I'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto di subappalto.

7. | lavori affidati in subappalto sono soggetti alla disciplina dell’'art. 170 del Regolamento
di cui al DPR 207/10.

8. Qualora I'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 del
D.Lgs. 276/2003, definita “distacco di manodopera” lo stesso dovra trasmettere, almeno
20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita
comunicazione con la quale dichiara:

- di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in
copia);

- di volersi avvalere dell'istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi
dei soggetti distaccati;

- che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e
che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano I'interesse della
societa distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se gquesta non risulta in modo
evidente dal contratto tra le parti di cui sopra.

Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in
capo al soggetto distaccante la regolarita contributiva (mediante produzione certificato
DURC) e il possesso dei requisiti generali di cui allart. 38 del D.Lgs. 163/2006. La
stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della
documentazione allegata, pu0 negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di
verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

41. Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante
per I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante

34



* Xk

p ™\ * -
it » . .
/ ’

* 3
o

%FJLEF."!!'EE!PF

R 7 ron culTuRa
BATCRALLE T UNIONE EUROPEA CUADRD
Fonda Europes di Sviluppe Regionake

medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate
da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per
'esecuzione in materia di sicurezza di cui allart. 92 del decreto n. 81 del 2008,
provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei
subappaltatori di tutte le condizioni previste dal precedente art. 39.

3. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorita Giudiziaria ai sensi
del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

42. Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei
cottimisti.
2. La Stazione Appaltante non procedera al pagamento né della rata di saldo né allo

svincolo della cauzione definitiva se I'appaltatore non avra ottemperato all’obbligo di cui al
comma 4 lettera f) del precedente art. 39.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

43. Riserve e Controversie

1. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto
idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha
determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le
riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve
non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve
devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali
esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la
precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora
I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della
riserva, I'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il
termine di quindici giorni fissato dall’articolo 190, comma 3, del regolamento di cui al
D.P.R. 207/10. La quantificazione della riserva e effettuata in via definitiva, senza
possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.

2. Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito
dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti
incrementi rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di
guest'ultimo, si applica quanto disposto dall’'art. 240, del D.Lgs. 163/2006 (accordo
bonario).

3. Ove I'appaltatore confermi le riserve, per la definizione delle controversie e prevista
ai sensi dell’art. 34 del D.M. 145 del 2000, la competenza del Giudice ordinario. E’ fatta
salva la facolta, nell'ipotesi di reciproco e formale accordo delle parti, di avvalersi
dell’arbitrato previsto dall’art. 241 e seguenti del D.Lgs. 163/2006.

4, Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli
interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo
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bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del
provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

5. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore nhon pudé comunque
rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione
appaltante.

6. Le riserve dell’'appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, nel rispetto
anche di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 24 del D.M. 145/2000, devono essere
iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all’atto della loro sottoscrizione.

44. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’'appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme
vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in
particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti
dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso,
in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) I'appaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche
dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione fermo restando I'obbligo, fino alla chiusura
del cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile delle maestranze impiegate nell’appalto, nei
termini previsti dagli articoli del presente capitolato e, se cooperativo, anche nei rapporti
con i soci;

C) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o
artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dellimpresa stessa e da ogni altra sua
gualificazione giuridica,;

d) e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme
anzi-dette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti,
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che
il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore dalla responsabilita, e cio
senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

e) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi
speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata
da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore
I'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in
acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento
del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
delladempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle
somme accantonate non é effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi
predetti sono stati integralmente adempiuti. Per quanto sopra I'Appaltatore non puo
opporre eccezioni alla Stazione Appaltante e non avra titolo alcuno per risarcimento danni
0 interessi.

3. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato
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a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e
motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione appaltante pud pagare direttamente
ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo
dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. Nel caso di formale
contestazione delle richieste da parte dell’appaltatore, il responsabile del procedimento
provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all’'Ufficio Provinciale del Lavoro
per i necessari accertamenti.

4. In ogni momento il direttore dei lavori e, per il suo tramite, il responsabile del
procedimento, possono richiedere all’appaltatore ed ai subappaltatori copia del libro unico
del lavoro, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente
in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del
subappaltatore autorizzato.

5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del
Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in
cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma
visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del
datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei

subappaltatori autorizzati. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che
esercitano direttamente la propria attivitdA nei cantieri e il personale presente

occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali
subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori
esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

6. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta I'applicazione, da parte delle
autorita competenti, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100
ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di
cui al comma 5 che non provvede ad esporla e punito, da parte delle autorita competenti,
con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.

45. Risoluzione del contratto - esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto qualora nei confronti
dell’appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione di qualificazione, per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario
informatico.

2. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera
raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti,
nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di
esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatteqli,
nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

C) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla
prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del
personale nonché alle norme previdenziali;

e) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore
senza giustificato motivo;
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f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

0) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;

)] nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori
di cui al decreto n. 81 del 2008 o dei piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 del
presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fatte all'impresa dal
direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza,
) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dellASL, oppure del personale
ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’art. 51 del decreto n. 81 del 2008.

3. Il contratto € altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti
per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o
cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione
della decisione assunta dalla Stazione appaltante € fatta all'appaltatore nella forma
dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale
indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei
lavori.

5. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa
luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante
ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di
consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d'opera
esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di
tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della
Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di
fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti,
con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente
modo:

a) ponendo a base dasta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di
completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare
complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente
incrementato per perizie in corso dopera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comunque approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti
dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) 'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e 'importo netto degli
stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) 'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta
opportunamente maggiorato;

3) 'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese
tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi
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per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato,
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

46. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dellimpresa appaltatrice il
direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro
trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede
all'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti,
sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che [l'impresa
appaltatrice € tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita
prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’ente
appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista
dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte
di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e
comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le
opere con apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha
avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi
precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita
manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, salvo eventuali vizi occulti.
5. Il certificato di ultimazione pud disporre I'assegnazione di un termine perentorio,
non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita ai
sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 199 del DPR 207/10.

47. Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi
dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo
trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i
successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di
regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’'ultimazione dei lavori.
2. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di
collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori
in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato
speciale o nel contratto.

48. Presain consegna dei lavori ultimati
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1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o
totalmente le opere appaltate anche subito dopo 'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata

all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né
puo reclamare compensi di sorta.

3. Egli puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere,
onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine

perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del
responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di
sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in
consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la
consegna ed e altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente
capitolato speciale.

CAPO 12- NORME FINALI

49. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al
presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di
sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che
seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza,
dal direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere
eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta
regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i
particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di
aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, in relazione alla entita dell’opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti
per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e
palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la
recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la
circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali
opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

C) 'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni
responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione
delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

d) 'esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno
ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella
costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che
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siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o
armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in
particolare e fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno
di getto, datato e conservato;

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli
progettati o previsti dal capitolato.
f) il mantenimento delle opere, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio

del certificato di regolare esecuzione, comprese la continuita degli scoli delle acque e del
transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere eseguite;

0) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito 0 nei punti di impiego
secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei
materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre
ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto
allappaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati
a carico dello stesso appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla
guale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale dei
ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di
sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che I'ente appaltante
intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente
appaltante, I'impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e
le misure di sicurezza;

) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte nonché la pulizia di tutti i locali;
) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli

allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per |l
funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i
consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo
rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o
lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle
misure di sicurezza;

m) I'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che
guesto sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione
dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni
regolamentari diurne e notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle vigenti
disposizione di legge nei tratti stradali interessati dai lavori e di quanto altro indicato dalle
disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

0) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio
del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio
chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

p) la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti
necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di
consegna, verifica, contabilita e collaudazione dei lavori tenendo a disposizione del
direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di
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darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i
disegni e i modelli avuti in consegna;

q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di
materiale usato, per le finalitd di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal
capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che
viene liquidato in base al solo costo del materiale;

r I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di
danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della
direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni
provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi
causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma,;

S) 'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele
necessarie a garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei
terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni
contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia
responsabilita in caso di infortuni a carico dell’'appaltatore, restandone sollevati la Stazione
appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

t) fornire entro 30 giorni dall’aggiudicazione quanto indicato al precedente art. 39.

2. L’appaltatore € tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i
soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, ANAS, ENEL, Telecom
e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi
necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza,
in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei
permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in
guanto tale. Per i lavori stradali non potra essere richiesto alcun compenso aggiuntivo per
I'esecuzione dei lavori previsti in presenza di traffico.

50. Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

1. L'appaltatore e obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla
presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi,
sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

C) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei
lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di
mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e
ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore
dei lavori;

e) all'inizio dei lavori I'appaltatore dovra produrre alla D.L. un elenco nominativo degli
operai da esso impiegati, o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con
specificazione delle rispettive qualifiche), detto elenco dovra essere aggiornato a cura
dell'appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati.
Dovra inoltre indicare il nominativo del Direttore di cantiere, cui intende affidare per tutta la
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durata dei lavori la direzione di cantiere, che dovra essere un ingegnere o architetto o
geometra o perito industriale per I'edilizia. Per opere di giardinaggio il direttore di cantiere
potra essere anche un dottore Agronomo o laureato in Scienze Forestali, perito agronomo
0 agrotecnico. L'appaltatore e tramite suo i subappaltatori, dovranno corredare I'elenco di
cui sopra con copia del libro unico del lavoro.

2. Per i lavori che possono modificare i confini di proprieta o comprometterne
I'integrita, ad esempio per opere di urbanizzazione, opere stradali e simili, 'appaltatore é
obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di
confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-
informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel
minor numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima
dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori,
I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni
inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

3. Per lavori che comportano I'esecuzione di opere da interrare e non piu ispezionabili,
guali sottomurazioni, palificazioni, fognature profonde ecc., 'appaltatore deve produrre alla
direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di
particolare complessita, 0 non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro
esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a
colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la
data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

4. Per lavori che comportano la rimozione di arredi e allestimenti interni sia in efficienza
che obsoleti, all’atto della consegna di lavori, prima di iniziare le previste demolizioni di
pareti, pavimenti e controsoffitti, 'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori e
allAmministrazione Provincia di Lecce — proprietaria dellimmobile - una richiesta di
consegna di detti locali liberi dalle suddette attrezzature di proprieta del’Amministrazione
proprietaria del bene oggetto di appalto, indicando il termine temporale massimo di mesi 1
(uno) entro cui lo smaltimento di dette attrezzature dovra avvenire, a totale carico e spese
dell’Amministrazione Provincia di Lecce.

51. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della
Stazione appaltante.
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto ove non diversamente

prescritto nell'ambito della descrizione delle singole voci delle schede economiche, i
materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente
accatastati nei magazzini del’Ente Appaltante o in aree indicate dalla Direzione Lavori
nel’ambito dei Comuni in cui si effettuano i lavori, a cura e spese dell'appaltatore,
intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i
corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso
dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi
valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del
capitolato generale d’appalto.
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52. Custodia del cantiere

1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i
manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante
e cio anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna
dell’'opera da parte della Stazione appaltante.

2. Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e solo per lavori di
particolare delicatezza e rilevanza, la custodia continuativa deve essere affidata a
personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata.

53. Cartello di cantiere

1. L’'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla
Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’l giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base
di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

54. Danni da forza maggiore

1. Non verra accordato all’appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero
nel corso dei lavori se non in casi di forza maggiore. | danni di forza maggiore saranno
accertati con la procedura stabilita dall’'art. 20 del D.M. 145/2000 e dell’art. 166 del D.P.R.
207/10. La segnalazione deve essere effettuata dall’ Appaltatore entro il termine perentorio
di 5 giorni da quello in cui si e verificato I'evento. Per le sole opere stradali non saranno
considerati danni da forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed altri causati dalle
acque di pioggia alle scarpate, alle trincee ed ai rilevati ed i riempimenti delle cunette.

55. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

C) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo

pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto.
2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per

la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o
del certificato di regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o
conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le
maggiori somme sono comungue a carico dell'appaltatore e trova applicazione I'articolo 8
del capitolato generale.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente
o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

44



R

* *
* w
0 . . *
ATTRATTORI CULTURALI
NATURALI E TURISMO
———

'.J‘MFILHEUMMISSIDH

La Puglia & tutta da girare.

i
* ok

UNIONE EUROPEA, QUADRO
Fonda Europes di Sviluppe Regionale

5. Il presente capitolato e soggetto allimposta sul valore aggiunto (1.V.A.); I'LV.A. &
regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si
intendono I.V.A. esclusa.

*k*
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