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SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO DI LAVORI PUBBLICI

L’anno 2013, il giorno ................ del mese di............. PreSSO....vu e ieieeninne sita
N Vi,

TRA
Fondazione Apulia Film Commission (BA), con sede in ............... REAV/T- , C.AP.
................ , Codice Fiscale e Partita .........cccccociiiiiieiiiiic i, FAPPrESeNtata
da. .o di seguito nominata “Stazione Appaltante”; E
.............................. con sede in .............rappresentata da............................di seguito

nominato “Appaltatore”;

PREMESSO
a) che con atto dirigenziale del ................... del Ministero dei beni e delle attivita culturali e del
tUriSMO ..vveeeece e, e stato determinato di concedere il finanziamento della somma pari ad
€ e in favore di Fondazione Apulia Film Commission per la realizzazione dei lavori di

una “Sala multiuso per proiezioni cinematografiche ed eventi culturali pubblici e
riconversione di area a parcheggio in giardino pubblico” c/o ex Cnoss a Lecce in Via Vecchia
Frigole 34 nell’ambito del programma POIn, Programma Operativo Interregionale (FESR) 2007 —
2013, “Attrattori culturali, naturali e turismo”, Asse | — Valorizzazione e integrazione su scala
interregionale del patrimonio culturale e naturale, Linea di intervento 1.1.1;

b) che con............ [ PR del oo, | P ha approvato il progetto
esecutivo dell’intervento relativo alla realizzazione di una “Sala multiuso per proiezioni
cinematografiche ed eventi culturali pubblici e riconversione di area a parcheggio in giardino
pubblico” redatto da Metamor Architetti Associati come da incarico;

c) che in data .......... la Stazione appaltante ha trasmesso il bando di gara per la scelta del
contraente da effettuarsi mediante procedura ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i e
con I’applicazione del criterio Offerta economicamente piu vantaggiosa;

d) che il bando di gara ha previsto un importo a base d’asta soggetti a ribasso pari ad euro
427.835,57 (Euro quattrocentoventisettemilaottocentotrenatcinque/57 centesimi) oltre ad Euro

10.658,88 (diecimilaseicentocinquantotto/88 centesimi) per oneri per la sicurezza non soggetti a



ribasso;

e) che, a seguito dell’esperimento della procedura ai sensi dell’art. 53 comma 2, lett. a) D.Lgs
163/2006 e s.m.i., € stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto di che trattasi
Pimpresa ................. che ha offerto un ribasso del ................... I TP )
sull’importo a base di gara e pertanto per un importo netto pari ad eurO...................
(-erveveeenennnn....), Oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

f) cheindata.............. sono stati approvati i verbali di gara;

g) che sono state acquisite le cauzioni e garanzie richieste al punto ...........ccccceevveennnns del bando di
gara e le informazioni e la documentazione di cui all’art........... del disciplinare di gara;

h) che la Stazione appaltante, nel rispetto dell’art.11 comma 8 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., ha
definitivamente aggiudicato le attivitaa....................... X

i) che la Stazione appaltante ha provveduto ad inviare le comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5
del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. secondo le modalita stabilite nelle successive lettere del predetto
comma;

j) che é spirato il termine dilatorio di cui all’art. 11 comma 10 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. (ovvero
quello di cui all’art. 11 comma 10 ter del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.)

Tutto cio premesso, le parti come sopra costituite e rappresentate confermano la precedente
narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e convengono e stipulano

quanto segue:

ART.1 Oggetto del contratto
L’appaltatore si obbliga ad eseguire e a dare per eseguiti, a totale sue spese, diligenza, rischio e
pericolo, con personale e mezzi propri, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e incolumita dei
lavoratori, i lavori ed i servizi appaltati e si obbliga ad osservare nell’esecuzione degli stessi tutte le
prescrizioni e le condizioni contenute nel presente contratto nonché nel capitolato speciale che,

firmato dalle parti viene allegato al presente contratto formandone parte integrante e sostanziale.

ART.2 Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per
quanto non in contrasto con il presente schema di contratto o non previsto da quest’ultimo;

b) il Capitolato Speciale d’Appalto, di cui alla documentazione di gara, comprese le tabelle in



esso contenute, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore
indicativo;
c) I’Elenco dei prezzi unitari;
d) il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art.37 del Capitolato Speciale d’Appalto ai
sensi dell’art. 100 del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i. e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso
decreto, aggiornato al decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, noncheé le proposte integrative
al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e
all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la
sicurezza;
e) il Piano operativo di sicurezza di cui all’art. 38 del Capitolato Speciale d’Appalto ai sensi
dell’art. 131, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 163/2006, all’articolo 89, comma 1, lettera h), del
Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto, aggiornato al decreto
legislativo 3 agosto 2009, n. 106;
f) il Cronoprogramma di cui all’articolo 42 del regolamento generale;
g) il Progetto esecutivo posto a base di gara.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in

particolare:
a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
b) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e succ. mod. e
integr, da ora in poi “Codice dei Contratti”;
c) il regolamento generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per quanto
applicabile, da ora in poi “Regolamento generale”;
d) il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., , con i relativi allegati;
e) il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e ss.mm.ii.;
f) il D.lgs. 152/2006 recante “ Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
g) il D.P.R. n 34 del 25 gennaio 2000 regolamento recante il sistema di qualificazione per gli
esecutori dei lavori pubblici;
h) Norme per la sicurezza e I’igiene del lavoro sotterraneo emanate ed emendate, in particolare
alle norme di cui al DPR n. 128 del 09.04.1959; tutte le norme per la prevenzione degli infortuni
e I’igiene del lavoro di cui al DPR 547/1955;
i) D.P.C.M. 1.3.91 “Limiti massimi di esposizione al rumore...” e s.m.i. ; D.Lgs. n.277/1991;
J) Legge 5/11/1971, n. 1086 e s. m. i., decreto Ministero Lavori Pubblici 14/2/1992 e Decreto
ministeriale 9/1/1996 recante norme tecniche per il calcolo, I’esecuzione e il collaudo delle

strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche;



k) Decreto ministeriale LL.PP.16/1/1996 recante norme tecniche relative ai “ criteri generali per
la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”;
I) Decreto Ministeriale 14/01/2008 *“ Nuove norme tecniche per le costruzioni”.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorche
inserite e integranti il Capitolato Speciale d’Appalto; esse hanno efficacia limitatamente ai fini
della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori all’articolo 132 del Codice dei
contratti;
b) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro
loro allegato.
4. Per espresso patto contrattuale si stabilisce inoltre che, nell’esecuzione dei lavori, da parte
dell’ Aggiudicatario/Appaltatore e sotto la sua totale ed esclusiva responsabilita dovranno essere
integralmente e rigorosamente applicate tutte le leggi, decreti, regolamenti e circolari, vigenti o
poste in vigore durante il corso dei lavori, emanati dallo Stato e, per i rispettivi ambiti territoriali,
dalla Regione, dalla Provincia, dal Comune e dalle altre Autorita competenti, in materia di tutela

ambientale (Ministero dell’ Ambiente, Istituto Superiore di Sanita, etc.).

Art.3 — Ammontare del contratto

1. Limporto dell’appalto a seguito del ribasso d’appalto del ....... % e pari ad
€ , cosi suddiviso:

a) Lavori a Corpo euro ....................

b) Oneri di sicurezza euro 10.658.88

a + b) Importo dell’appalto di esecuzione euro ...................

IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO ....cvviiieiieeeene,
2. Il contratto e stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei
contratti, e degli articoli 45, comma 6, del Regolamento generale.
3. L’importo del contratto, come determinato ad esito di gara, resta fisso e invariabile, senza che
possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o
sul valore attribuito alla quantita.
4. 1l ribasso percentuale di cui al precedente comma 1 si estende e si applica ai prezzi unitari in
elenco del progetto esecutivo, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 5.
5. | prezzi unitari di cui al comma 4, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della
determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione

e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora



ammissibili ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori gia
previsti nonché ai lavori in economia.

6. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dei commi 4 e
5 del presente articolo, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procedera alla formazione
di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 136 del
Regolamento Generale.

7. 1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3, del Codice dei contratti e successive modifiche e
integrazioni € esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I’articolo 1664, primo
comma, del codice civile.

8. Aii sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto
dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze
eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al
prezzo rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'anno di presentazione
dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la
percentuale eccedente il 10 per cento, alle condizioni stabilite all’art.24 del Capitolato Speciale di

Appalto.

Art.4 - Consegna, tempo utile per I’ultimazione dei lavori
1. Il Direttore dei Lavori comunica all’appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per
ricevere la consegna dei lavori. Se nel giorno fissato e comunicato I’appaltatore non si presenta a
ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non
inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per I’esecuzione decorrono comunque dalla data
della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto € facolta della Stazione
appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di
avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ci0 possa
costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per
I’affidamento del completamento dei lavori, I’appaltatore e escluso dalla partecipazione in quanto
I’inadempimento € considerato grave negligenza accertata.
2. L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la
documentazione di cui all’art.14 del Capitolato Speciale di Appalto.
3. Aii sensi dell'art.14 del Capitolato Speciale di Appalto, le disposizioni sulla consegna si applicano
anche alle singole consegne frazionate.
4. 1l tempo utile per ultimare tutti i lavori ed i servizi compresi nell’appalto é fissato in .............

mesi decorrenti dalla data della stipula del contratto. Nel calcolo del tempo si e tenuto conto delle



ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

5. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine contrattuale di cui al precedente comma 4, puo chiedere la proroga, presentando apposita
richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In relazione
alle modalita di richiesta della proroga ed ai motivi di proroga si applica quanto previsto dagli artt.

14 del Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 5 - Penali per ritardata ultimazione dei lavori
1. a) nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I’esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 1
per mille (in lettere unopermille) sull’importo contrattuale;
b) per i lavori dove e prevista dal progetto I’esecuzione articolata in piu parti frazionate e
autonome, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o piu d’una di tali parti, le penali di cui al
comma 1a) si applicano ai rispettivi importi.
¢) le penali di cui al comma 1 a) si applicano anche nel caso di ritardata e/o incompleta consegna
del progetto esecutivo.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di
ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con il verbale di consegna
degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all’articolo 14 del
Capitolato Speciale di Appalto;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui al
successivo art.16 e art.17 del Capitolato Speciale di Appalto.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettere a) e b), & disapplicata e, se, gia addebitata, &
restituita, qualora I’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia
temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 16 del Capitolato Speciale
di Appalto.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), € applicata all’importo dei lavori ancora da
eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) é applicata all’importo dei lavori di ripristino o di

nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.



Articolo 6 — Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
Ai sensi dell’art. 113 comma 1 del Codice dei Contratti e dell’art. 101 del Regolamento generale ed
in conformita di quanto disciplinato dall’art. 30 del Capitolato Speciale di Appalto, I’appaltatore
presta una garanzia fideiussoria a titolo di  cauzione definitiva  mediante
........................ rilasciata in data...................da ..................per I'importo di
€.......c.eeveeeenen.... La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento
dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito; lo svincolo ¢
automatico, senza necessita di benestare della Stazione appaltante, con la sola condizione della
preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei
lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I’avvenuta esecuzione. La
garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed e svincolata
automaticamente all’emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e I’estinzione
avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni

liberatorie o restituzioni.

Articolo 7 - Polizze assicurative

1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 103, del
Regolamento generale ed in conformitd a quanto previsto all’art.32 del Capitolato Speciale di
Appalto, I’appaltatore presenta una polizza assicurativa conforme allo schema tipo 2.3 del D.M.
12/03/2004 n.123 che tiene indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che
preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei
lavori. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna delle attivita
di cui all’art.12 del Capitolato Speciale di Appalto e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del
certificato di collaudo provvisorio e comungue decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio per parti
determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora
collaudate; a tal fine I’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale,
ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Le
garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme
dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.

2. Prima dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio, I’appaltatore si obbliga a presentare

una polizza assicurativa indennitaria decennale postuma ai sensi dell’articolo 129, comma 2, del



Codice dei contratti e dell’articolo 104 del Regolamento generale, con decorrenza dalla data di

emissione del predetto certificato e cessazione alla scadenza del decimo anno dalla predetta data.

Articolo 8 - Pagamenti in acconto
1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati al netto
del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della
ritenuta di cui al successivo comma 2, ed al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti,
raggiungono un importo non inferiore al 15 % (quindici per cento) dell’importo contrattuale.
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull’importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi
dell’articolo 7, comma 2, del capitolato generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di
conto finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma 1, il
direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi
dell’articolo 168 del Regolamento generale il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il
........................ » con I’indicazione della data di chiusura.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il responsabile del procedimento emette il conseguente
certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 169 del d.P.R. n. 554 del 1999, il quale deve recare la
dicitura: «lavoriatutto il ........................» con I’indicazione della data di emissione.
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30
giorni, salvo ritardi ad essa non imputabili per I’acquisizione del DURC, mediante emissione
dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione
di regolare fattura fiscale.
6. | pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un importo massimo pari al
95% del conto finale. L’ultima rata di acconto potra pertanto avere un importo anche diverso
rispetto a quanto indicato al precedente comma 1 del presente articolo.
7. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica I'art. 20 e art.22 del Capitolato Speciale di

Appalto.

Art. 9 - Pagamenti a saldo

1. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al precedente art. 10 comma 2, nulla ostando, e



pagata entro 90 giorni dopo I’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa
presentazione di regolare fattura fiscale.

2. 1l pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento € disposto solo a condizione che
I’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice
dei contratti e dell’articolo 102, comma 3, del Regolamento generale ed in conformita a quanto
previsto dall’art.21 del Capitolato Speciale di Appalto.

3. Al pagamento della rata di saldo si applica quanto previsto al comma 5 del precedente art. 8. 4. Il
pagamento della rata di saldo &, altresi, subordinato alla condizione che I’appaltatore presenti la
polizza indennitaria decennale di cui all’articolo 129, comma 2, del Codice dei contratti (163/2006)
e all’articolo 44, comma 6 del Capitolato Speciale di Appalto. 5. Per quanto non previsto nel

presente articolo si applica I’art.21 e art.23 del Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 10 - Modalita e termini del collaudo
1. Il certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei
lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I’atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Durante I’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo volte
a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Schema di Contratto o nel Capitolato Speciale di

Appalto.

Art.11 - Risoluzione del contratto; Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata
con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) I’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di
prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e
seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori,
di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 135 del
Codice dei contratti; b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai

tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide



fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, nonché alle norme previdenziali;
e) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
1) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n.
81 del 2008 e s.m.i. 0 ai piani di sicurezza di cui agli articoli 37 e 38 del Capitolato Speciale di
Appalto, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori,
dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
I) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I’accesso al cantiere al personale ispettivo del
Ministero del Lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo
degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.
2. 1l contratto e altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per
I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che
inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati
accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.
3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione appaltante é fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra
luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di
questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori,
all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel
caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera
debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I’eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.
5. 1l contratto e, altresi, risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza

dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante



dal casellario informatico.

6. Il contratto e, inoltre, risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto
esecutivo/della revisione/del completamento del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in
parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall’articolo 132, comma
6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo
originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi
del precedente comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti e riconosciuti utili e in
conformita ad una corretta progettazione, al netto dei lavori non recuperabili, non utili, oggetto di
rifacimento in sede di rimedio all’errore progettuale, nonché al netto degli oneri necessari alla
rimozione delle opere oggetto dell’errore di progettazione.

7. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni
diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nei modi previsti dell’art.45 del Capitolato
Speciale di Appalto.

8. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica l'art. 45 del Capitolato Speciale di

Appalto.

Art.12 — Controversie
1. La transazione e I’accordo bonario sono regolati dagli artt. 239 e 240 del D.Lgs n. 163/2006 e
s.m.i..
2. Nelle more della risoluzione delle controversie I’appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
3. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle derivanti dal
mancato raggiungimento dell’accordo bonario nonché quelle inerenti la dichiarazione di inefficacia
del contratto a seguito di annullamento dell’aggiudicazione e le sanzioni alternative, sono devolute
all’autorita giudiziaria competente presso il Foro di Lecce.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica I'art. 43 del Capitolato Speciale di

Appalto.

Art.13 - Spese del contratto, di registro e accessorie
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 112 del Regolamento generale e dell’art. 8 del D.M. 145/2000,
sono a carico dell’Appaltatore le spese di contratto, tutti gli oneri connessi alla stipulazione,

compresi quelli tributari e quelli conseguenti alla riproduzione degli elaborati progettuali.



2. Alla registrazione del contratto provvedera la Stazione appaltante alla quale I’Appaltatore ha

anticipato le spese occorrenti.

Art.14 - Benefici fiscali e tributari
1. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto e di
€ diconsi (BUr0.......ccovvvvveieieiean e, ) al netto dell’lVA.
2. 1l presente contratto e soggetto alla disciplina I.V.A. e pertanto si applicano i benefici fiscali e
tributari previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, nonché quelli sanciti dall’art.40 del D.P.R. 26

aprile 1986 n.131, per cui si richiede la registrazione del presente atto in misura fissa.

Art. 15 - Consenso al trattamento dei dati
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si informa che:
- | dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalita istituzionali
dell’ Amministrazione regionale connesse all’esecuzione del contratto;
- il conferimento dei predetti dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto da parte
dell’ Appaltatore non consentira I’affidamento dell’esecuzione del presente appalto;
- i dati forniti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente
dell’Amministrazione per ragioni di servizio; i dati in questione non saranno comunicati ad altri
soggetti se non in forza di disposizioni normative;
- il trattamento dei dati sara effettuato sia con modalita manuali che mediante I’uso di procedure
informatiche e verra effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi;
- titolare del trattamento e I’Amministrazione regionale;
- i diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii..
L’ Appaltatore presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell’Amministrazione per le
suddette finalita.

Il Direttore del Servizio
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