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1 Introduzione

1.1 Premessa

1.1.1 Cenni sulla casa produttrice del software

La relazione seguente riporta i dati relativi ai criteri di progettazione, alla geometria, alla meccanica della struttura
descritta al punto 1.1.2, nonché i relativi risultati dei calcoli strutturali cosi come ricavati dal calcolatore elettronico
tramite 'utilizzo del Software 'FaTAe' prodotto e distribuito da Stacec sr/ con sede in Bovalino (RC), e concesso in
licenza al responsabile dei calcoli stessi.
'FaTAe' ¢ un programma sviluppato specificatamente per la progettazione e la verifica di edifici multipiano ed
industriali realizzati con elementi strutturali in C.A., in Acciaio, in legno (massiccio ¢/o lamellare) o in muratura.
'FaTAe' articola le operazioni di progetto secondo tre fasi distinte:

1) il preprocessore: fase di InPut dove viene definita e modellata interamente la struttura;

2) il solutore: fase di elaborazione della struttura tramite un solutore agli elementi finiti;

3) il post-processore: fase di verifica degli elementi, di creazione degli elaborati grafici esecutivi e di redazione
della

relazione di calcolo.

1.1.2 Descrizione dell'Opera da calcolare

Comune : Bari
Provincia : Bari
Oggetto : Restauro e ristrutturazione del Palazzo del Mezzogiorno per la sede della Apulia Film House

1.2 Riferimenti Legislativi.

Tutte le operazioni illustrate nel proseguo, relative all'analisi della struttura ed alle verifiche sugli elementi sono state
effettuate in piena conformita alle seguenti norme:

Norme Tecniche C.N.R. 10011:
'Costruzioni di acciaio - Istruzione per il calcolo, I'esecuzione, il collaudo e la manutenzione.'

Norme C.N.R. 10024:
'Analisi delle strutture mediante calcolatore elettronico: impostazione e redazione delle relazioni di calcolo.'

Ordinanza del Presidente del Consiglio 3274 - 08/05/2003:
'Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative
tecniche per le costruzioni in zona sismica.'

Ordinanza del Presidente del Consiglio 3431 - 03/05/2005:
'Ulteriori modifiche ed integrazioni all'Ordinanza del Presidente del Consiglio 3274 - 08/05/2003.'

Norma UNI ENV 1992-1-1: Eurocodice 2:
'Progettazione delle strutture in calcestruzzo - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici'

Norma UNI ENV 1993-1-1: Eurocodice 3:
'Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici.'

Norma UNI ENV 1998-1-1: Eurocodice 8:
'Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle strutture - Parte 1-1: Regole generali.'

D.M. 14/01/2008:
'Norme tecniche per le costruzioni.'

Circolare 617 del 02/02/2009:
'Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio
2008.'
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1.3 Convenzioni,Unita di misura e simboli adottati.

Nei calcoli sono state utilizzate le seguenti unita:

- distanze :cm

- forze, tagli, e sforzi normali : daN

- coppie e momenti flettenti : daNm
- carichi sulle aste : daN/m
- carichi su superfici : daN/m?
- peso specifico : daN/m?
- tensioni e resistenze : daN/m?
- temperatura :°C

I simboli adottati hanno il seguente significato:

q : Fattore di struttura;

Rck : Resistenza caratteristica cubica a compressione del calcestruzzo;
fck : Resistenza caratteristica cilindrica a compressione del calcestruzzo;
Ec : Modulo elastico secante del calcestruzzo;

Ect : Modulo elastico a trazione del calcestruzzo

fcd : Resistenza di calcolo del calcestruzzo;

fctk,0.05: Resistenza caratteristica a trazione;

v : Coefficiente di Poisson;

ot : Coefficiente di dilatazione termica;

ps : peso specifico;

fyk : Resistenza caratteristica di snervamento dell'acciaio;

ftk : Resistenza caratteristica di rottura dell'acciaio;

fd : Resistenza di calcolo dell'acciaio;

A : Superficie della sezione trasversale;

Jx : Momento di inerzia rispetto all'asse X;

Jy : Momento di inerzia rispetto all'asse Y;

Ixy : Momento di inerzia centrifugo rispetto agli assi X ed Y;

Jt : Fattore torsionale;

N : Sforzo Normale;

My : Momento Torcente;

Mxy, : Momento Flettente X-Z;
Txz : Taglio X-Z;
Mxy : Momento Flettente X-Y;
Txy : Taglio X-Y;

f : Frequenza del modo i-esimo;

T : Periodo del modo i-esimo;

Iy : Fattore di partecipazione del modo i-esimo in direzione X;
Iy : Fattore di partecipazione del modo i-esimo in direzione y;
| : Fattore di partecipazione del modo i-esimo in direzione z;
Nsg : Sforzo Normale sollecitante di calcolo;

Mgixz  : Momento Flettente X-Z sollecitante di calcolo;
Mgixy : Momento Flettente X-Y sollecitante di calcolo;
Mtg : Momento Torcente sollecitante di calcolo;
Vsaxz : Taglio X-Z sollecitante di calcolo;

Vsaxy : Taglio X-Y sollecitante di calcolo;

Nrd : Sforzo Normale resistente di calcolo;

Mraxz : Momento Flettente X-Z resistente di calcolo;
Mraxy : Momento Flettente X-Y resistente di calcolo;
Mtg : Momento Torcente resistente di calcolo;

Vraxz : Taglio X-Z resistente di calcolo;

Vraxy : Taglio X-Y resistente di calcolo;

C. : Tensioni del calcestruzzo;
O : Tensioni delle armature;
O lim : Tensioni limite del calcestruzzo;
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O lim : Tensioni limite dell'acciaio;
/1 : rapporto freccia/lunghezza;
flim : valore limite del rapporto freccia/lunghezza;

2 Descrizione del Modello.

2.1 Modello assunto per il calcolo.

L'analisi numerica della struttura ¢ stata condotta attraverso I'utilizzo del metodo degli elementi finiti ipotizzando un
comportamento elastico-lineare.

Il metodo degli elementi finiti consiste nel sostituire il modello continuo della struttura con un modello discreto
equivalente e di approssimare la funzione di spostamento con polinomio algebrico, definito in regioni (dette appunto
elementi finiti) che sono delle funzioni interpolanti il valore di spostamento definito in punti discreti (detti nodi).

Gli elementi finiti utilizzabili ai fini della corretta modellazione della struttura verranno descritti di seguito.

Il modello di calcolo puo essere articolato sulla base dell'ipotesi di impalcato rigido, in funzione della reale presenza di
solai continui atti ad irrigidire tutto I'impalcato.

Tale ipotesi viene realizzata attraverso l'introduzione di adeguate relazioni cinematiche

tra i gradi di liberta dei nodi costituenti I'impalcato stesso.

Il metodo di calcolo adottato, le combinazioni di carico, e le procedure di verifica saranno descritte di seguito.

Riferimento globale e locale.

La struttura viene definita utilizzando una terna di assi cartesiani formanti un sistema di riferimento levogiro, unico per
tutti gli elementi e chiamato "globale". Localmente esiste un ulteriore sistema di riferimento, detto appunto "locale",
utile alla definizione delle caratteristiche di rigidezza dei singoli elementi.

I due sistemi di riferimento sono correlati da una matrice, detta di rotazione.

Modellazione geometrica della struttura.
Il modello geometrico (mesh) della struttura ¢ basato sull'utilizzo dei seguenti elementi:

- Nodi

Si definiscono nodi, entitd geometriche determinate tramite le tre coordinate nel riferimento globale.

I nodi, nello spazio tridimensionale, posseggono tre gradi di liberta traslazionali e tre rotazionali.

Essi sono posizionati in modo da definire gli estremi degli elementi finiti e, di regola, in ogni discontinuita strutturale,
di carico, di caratteristiche meccaniche, di campo di spostamento.

- Vincoli e Molle

I gradi di liberta possono essere vincolati, bloccando il cinematismo nella direzione voluta o assegnando "molle"
applicate ai nodi tramite valori di rigidezza finiti.

Un vincolo assegna a priori un valore di spostamento nullo, e quindi la variabile corrispondente viene eliminata.

- Vincoli interni

Tali vincoli servono a definire le modalita di trasmissione degli sforzi dall'elemento finito ai nodi. Cio viene associato al
concetto di trasferimento della rigidezza.

Generalmente 1'elemento considerato ¢ rigidamente connesso ai nodi che lo definiscono, in modo da bloccare tutti i
gradi di liberta relativi. E' possibile, comunque "rilasciare" le caratteristiche delle sollecitazioni, in modo da svincolare i
gradi di liberta corrispondenti. Nel caso particolare, il modello utilizzato consente di svincolare le tre rotazioni intorno
agli assi locali dell'asta.

- Aste

Si tratta di elementi finiti monodimensionali ad asse rettilineo delimitate da due nodi (i nodi di estremita).

Per questi elementi generalmente la funzione interpolante ¢ quella del modello analitico per cui la mesh non influisce
sensibilmente sulla convergenza.

Le aste sono dotate di rigidezza assiale, flessionale, e a taglio, secondo il modello classico della trave inflessa di Eulero-
Bernoulli.

Alla singola asta ¢ possibile associare una sezione costante per tutta la sua lunghezza.
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- Asta su suolo elastico

Si tratta di elementi finiti monodimensionali ad asse rettilineo, di definizione simile alle aste. Sono utili a modellare
travi di fondazione, considerate poggianti su suolo alla Winkler, e reagenti sia rispetto alle componenti traslazionali di
cinematismo, sia rotazionali.

- Lastra-Piastra

Si tratta di elementi finiti bidimensionali, definiti da tre o quattro nodi, posti ai vertici rispettivamente di un triangolo o
di un quadrilatero irregolare. La geometria reale dell'elemento viene ricondotta ad un triangolo rettangolo (elemento a
tre nodi) o ad un quadrato definito nella trattazione isoparametrica.

L'elemento lastra-piastra non ha rigidezza per la rotazione intorno all'asse perpendicolare al suo piano ¢ viene trattato
secondo la teoria di Mindlin-Reissner. Nel modello considerato si tiene conto dell'accoppiamento tra azioni flessionali e
membranali.

- Forze e coppie concentrate

Per la risoluzione statica della struttura, tutti i carichi applicati agli elementi vengono trasferiti ai nodi. Cio avviene in
automatico per il peso delle aste,delle piastre, delle pareti, dei pannelli di carico presenti sulle aste e per la distribuzione
di carico applicate

agli elementi bidimensionali.

Il modello di calcolo consente anche I'introduzione di forze e coppie ai nodi.

Le forze sono dirette lungo le tre direzioni del sistema di riferimento globale ed in entrambi i versi per ogni direzione.
Le coppie concentrate sono riferite ai tre assi del riferimento globale, in entrambi i versi di di rotazione di ciascun asse.

- Carichi distribuiti

Il modello di calcolo consente anche I'introduzione di carichi ripartiti sulle aste e di distribuzione di carico su piastre e
pareti.

I carichi ripartiti sulle aste possono essere riferite sia al riferimento globale, sia al riferimento locale, lungo le tre
direzioni ed in entrambe i versi. E' possibile anche introdurre carichi distribuiti torcenti agenti intorno all'asse dell'asta
ed in entrambe i versi di rotazione.

Tutti i tipi di carico ripartito devono avere forma trapezia.

Sugli elementi bidimensionali, che fanno parte della mesh di piastre e pareti, ¢ possibile assegnere una distribuzione
uniforme, avente le caratteristiche di una pressione diretta ortogonalmente all'elemento.

- Pannelli di carico

Il pannello di carico ¢ un concetto legato alla reale distribuzione di carichi gravanti sulle aste. Ne fanno parte: solai,
balconi, scale.

Da tali pannelli, di forma irregolare come definiti dalla geometria dell'input, si passa alla quantificazione dei carichi
trapezoidali ripartiti sulle aste. Per meglio simulare 1'effetto dei pannelli, vengono generati in modo automatico anche
dei carichi ripartiti torcenti, anch'essi di forma trapezia, relativi ai carichi distribuiti equivalenti al pannello.

- Sezioni
Le sezioni assegnabili alle aste sono definite attraverso le caratteristiche geometrico-elastiche, i moduli di resistenza
plastici (sezioni in acciaio) ed il materiale.

Materiali.

I materiali, ai fini del calcolo delle sollecitazioni, sono considerati omogenei ed isotropi € sono definiti dalle seguenti
caratteristiche: peso per unita di volume, modulo elastico, coefficiente di Poisson, coefficiente di dilatazione, ¢ tutte le
caratteristiche meccaniche, riepilogate in seguito, utili alle verifiche strutturali dettate dalla normativa.

Matrici di calcolo della struttura.

Dalla discretizzazione geometrica della struttura vengono definite le matrici utili a studiare il comportamento globale
della struttura in esame.

- Matrice di rigidezza

Tale matrice viene costruita partendo dalla matrice di rigidezza espressa nel sistema di riferimento locale dell'elemento
considerato. Attraverso un'operazione di trasformazione, mediante la matrice di rotazione, viene riferita al sistema di
riferimento globale. L'ultima operazione consiste nell"assemblaggio" delle singole matrici di ogni elemento, in modo
da formare un'unica matrice relativa all'intera struttura.
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- Matrice delle masse

La generazione della matrice globale ¢ del tutto analoga a quella sopra descritta per la matrice di rigidezza. La matrice
delle masse ¢ di tipo "consistent" e considera I'effettiva distribuzione delle masse della struttura. Come definito dalla
normativa, alle masse relative ai carichi permanenti, viene aggiunta un'aliquota delle masse equivalenti ai carichi

d'esercizio.

2.2 Tipo di calcolo.

ANALISI ORIZZONTALE DINAMICA LINEARE

11 calcolo risolutivo della struttura ¢ stato effettuato utilizzando un sistema di equazioni lineari (di dimensioni pari ai

gradi di liberta), secondo la relazione:

dove: F
u

(K]

Tale analisi ¢ stata ripetuta per tutte le condizioni presenti sulla struttura, identificati dai vettori dei carichi relativi a:

- carichi permanenti;
- carichi d'esercizio;

- delta termico;

- torsioni accidentali;

- carichi utente;

= vettore dei carichi risultanti applicate ai nodi;
= vettore dei cinematismi nodali;
= matrice di rigidezza globale.

I valori delle eccentricita accidentali per le torsioni sono i seguenti:

Torsioni Accidentali

Imp. Reale e, [em] e, [cm]
Piano 1 82.2 49.8
Piano 2 82.2 49.8
Piano 3 82.2 49.8

Per ogni impalcato reale si riportano i dati relativi alle rigidezze e ai baricentri:

Tabulati di calcolo — Blocco 2

Rigidezze Centro Massa Centro Rigidezza
Imp. Reale Rig X RigY Rig. Tors. X [em] Y [cm] xR [em] YR [cm]
[KN/cm] [KN/cm] [KNcem]
1 2441 1987 951619783 826.6 402.1 742.7 632.9
7282 3551 2056418716 835.5 398.4 747.7 585.8
3 5937 2869 1735796815 784.5 461.1 724.8 603.7

L'analisi sismica nella componente orizzontale ¢ basata sulla teoria ed i concetti propri dell'analisi modale.
L'analisi modale consente di determinare le oscillazioni libere della struttura discretizzata.

Tali modi di vibrare sono legati agli autovalori e autovettori del sistema dinamico generalizzato, che puo essere

riassunto in:

dove: [K] = matrice di rigidezza globale
[M] = matrice delle masse globale
{a} = autovettori (forme modali)
o? = autovalori del sistema generalizzato

(K] {a} = @* [M] {a}

La frequenza (f) dei modi di vibrare ¢ calcolata come:

f=w/2n
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11 periodo (T) ¢ calcolato come:
T=1/f

Utilizzando il vettore di trascinamento "d" (o di direzione di entrata del sisma) calcoliamo i "fattori di partecipazione
modali"

I:

Ii= Sl?iT M] d
dove: & = autovettori normalizzati relativi al modo i-esimo
Per ogni direzione del sisma vengono scelti i modi efficaci al raggiungimento del valore imposto dalla normativa
(85%).
Il parametro di riferimento ¢ il "fattore di partecipazione delle masse", la cui formulazione ¢:

Ai =T/ Myt
I cinematismi modali vengono calcolati come:

u=T;Sq¢(Ty)/ o

dove: S4(T;) = ordinata spettro di risposta orizzontale o verticale.
o’ = autovalore del modo i-esimo

Gli effetti relativi ai modi di vibrare, vengono combinati utilizzando la combinazione quadratica completa (CQC):

E=V (%3 p; E Ej)

dove:  pj = (882 (1 + Buy) Pu”D) / (1 - Pu2)? + 482 By (1 + Bi?) + 882 By?) coefficiente di correlazione tra il modo
i-esimo ed il modo j-esimo;
& = coefficiente di smorzamento viscoso;
Bi = rapporto tra le frequenze di ciascuna coppia di modi (f; / f)
EiE; = effetti considerati in valore assoluto.

La condizione "Torsione Accidentale" contiene il momento torcente generato dalla forza sismica di piano per il braccio
pari al 5% della dimensione massima dell'ingombro in pianta nella direzione ortogonale a quella considerata.

I modi di vibrare del calcolo in oggetto sono i seguenti:

Direzione X Direzione Y
Modo f [Hz] T [s] Ax % f [Hz] T [s] Ay %
1 1.768 0.566 47.5 1.398 0.715 55.3
2 2.041 0.490 16.1 6.235 0.160 27.3
3 7.482 0.134 16.1 9.492 0.105 8.0
4 6.619 0.151 5.8 - - -
Totale Ax (>=85%) 85.5 Totale Ay (>=85%) 90.6

2.3 Condizioni di carico valutate
Coefficienti di combinazione.

Nella seguente tabella vengono riportati i coefficienti di combinazione (Wo;, Wi, Vi), dettati dalle normative, relativi
agli stati limite ultimi e di danno:

Impalcato Destinazione Altre azioni Delta termico
Poi P1i P2i PO0i P1i P2i
Fondazione | C - Ambienti suscettibili di affollamento 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.0
Piano 1 C - Ambienti suscettibili di affollamento 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.0




Ente Autonomo Fiera del Levante - Apulia Film Commission
Restauro e ristrutturazione del Palazzo del Mezzogiorno per la sede della Apulia Film House

Tabulati di calcolo — Blocco 2

Piano 2 C - Ambienti suscettibili di affollamento 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.0

Piano 3 C - Ambienti suscettibili di affollamento 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.0

Per balconi e scale verranno usati i coefficienti calcolati come i maggiori tra quelli relativi alla categoria di carico di
piano ed i seguenti:

Cat. Destinazione Altre azioni Delta termico
P0i P1i P2i POi P1i P2i
C2 Balconi, ballatoi e scale 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.0

Tutte le combinazioni sono da intendersi come somma dell'effetto considerato. Tali combinazioni vengono considerate
sovrapponendo i diagrammi secondo la tecnica dell'inviluppo.

Combinazioni per le verifiche allo Stato Limite di Salvaguardia della Vita

Le azioni di calcolo presenti sulla struttura e le relative combinazioni di carico nei riguardi degli stati limite di
salvaguardia della vita essere riassunte nelle seguenti tabelle:

Elementi della Struttura

Combinazione Condizione
Car. perm. | Car. perm. Carichi At Torsione Torsione Sisma X Sisma Y Sisma Z
strutt. non strutt. | d'esercizio Accidentale | Accidentale
(Gk1) (Gk2) (Qk) X Y
1* yGlns yG2ns yQns 0 0 0 0 0 0
2% yGlns yG2ns yQns Y0yQns 0 0 0 0 0
3* yGlns yG2ns yQns -Y0yQns 0 0 0 0 0
4* yGlns yG2ns Y0yQns yQns 0 0 0 0 0
5* yGlns yG2ns Y0yQns -yQns 0 0 0 0 0
6 yGls yG2s Y2yQs 0 1 0 1 0.30 0
7 yGls yG2s Y2yQs 0 -1 0 1 0.30 0
8 yGls yG2s Y2yQs 0 1 0 1 -0.30 0
9 yGls yG2s Y2yQs 0 -1 0 1 -0.30 0
10 yGls yG2s Y2yQs 0 1 0 -1 0.30 0
11 yGls yG2s Y2vQs 0 -1 0 -1 0.30 0
12 yGls yG2s Y2yQs 0 1 0 -1 -0.30 0
13 yGls yG2s Y2yQs 0 -1 0 -1 -0.30 0
14 yGls yG2s Y2yQs 0 0 1 0.30 1 0
15 yGls yG2s Y2yQs 0 0 -1 0.30 1 0
16 yGls yG2s Y2yQs 0 0 1 -0.30 1 0
17 yGls yG2s Y2yQs 0 0 -1 -0.30 1 0
18 yGls yG2s Y2yQs 0 0 1 0.30 -1 0
19 yGls yG2s Y2yQs 0 0 -1 0.30 -1 0
20 yGls yG2s Y2yQs 0 0 1 -0.30 -1 0
21 yGls yG2s Y2yQs 0 0 -1 -0.30 -1 0
Ul 1.30 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
U2 1.30 1.50 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
U3 1.30 1.50 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
U4 1.30 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
U5 1.30 1.50 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
U6 1.30 1.50 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
u7 1.30 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
U8 1.30 1.50 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
U9 1.30 1.50 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
U10 1.30 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ul1 1.30 1.50 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
U12 1.30 1.50 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
U13 1.30 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ul14 1.30 1.50 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
*Combinazione fondamentale (par. 2.5.3, formula 2.5.1)
Combinazione Condizione
Vento (+X) | Vento (-X) | Vento (+Y) | Vento (-Y) Neve Utente 6
1* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
2% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
3* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
4* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
5% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
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6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Ul 0.90 0.00 0.00 0.00 0.75 1.50
U2 0.90 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50
U3 1.50 0.00 0.00 0.00 0.75 1.50
U4 0.00 0.90 0.00 0.00 0.75 1.50
us 0.00 0.90 0.00 0.00 1.50 1.50
[8[3 0.00 1.50 0.00 0.00 0.75 1.50
u7 0.00 0.00 0.90 0.00 0.75 1.50
U8 0.00 0.00 0.90 0.00 1.50 1.50
U9 0.00 0.00 1.50 0.00 0.75 1.50
ul10 0.00 0.00 0.00 0.90 0.75 1.50
Ull 0.00 0.00 0.00 0.90 1.50 1.50
Ul2 0.00 0.00 0.00 1.50 0.75 1.50
Ul3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 1.50
Ul4 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50

*Combinazione fondamentale (par. 2.5.3, formula 2.5.1)

Elementi di fondazione Al

Combinazione Condizione
Car. perm. | Car. perm. Carichi At Torsione Torsione Sisma X Sisma Y Sisma Z
strutt. non strutt. | d'esercizio Accidentale | Accidentale
(Gk1) (Gk2) (Qk) X Y
1* yGlns yG2ns yQns 0 0 0 0 0 0
2% yGlns yG2ns yQns Y0yQns 0 0 0 0 0
3* yGlns yG2ns yQns -Y0yQns 0 0 0 0 0
4* yGlns yG2ns Y0yQns yQns 0 0 0 0 0
5* yGlns yG2ns Y0yQns -yQns 0 0 0 0 0
6 yGls yG2s Y2yQs 0 1 0 1 0.30 0
7 yGls yG2s Y2yQs 0 -1 0 1 0.30 0
8 yGls yG2s Y2yQs 0 1 0 1 -0.30 0
9 yGls yG2s Y2yQs 0 -1 0 1 -0.30 0
10 yGls yG2s Y2yQs 0 1 0 -1 0.30 0
11 yGls yG2s Y2yQs 0 -1 0 -1 0.30 0
12 yGls yG2s Y2yQs 0 1 0 -1 -0.30 0
13 yGls yG2s Y2yQs 0 -1 0 -1 -0.30 0
14 yGls yG2s Y2yQs 0 0 1 0.30 1 0
15 yGls yG2s Y2yQs 0 0 -1 0.30 1 0
16 yGls yG2s Y2yQs 0 0 1 -0.30 1 0
17 yGls yG2s Y2yQs 0 0 -1 -0.30 1 0
18 yGls yG2s Y2yQs 0 0 1 0.30 -1 0
19 yGls yG2s Y2yQs 0 0 -1 0.30 -1 0
20 yGls yG2s Y2yQs 0 0 1 -0.30 -1 0
21 yGls yG2s Y2yQs 0 0 -1 -0.30 -1 0
Ul 1.30 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
U2 1.30 1.50 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
U3 1.30 1.50 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
U4 1.30 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
U5 1.30 1.50 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
U6 1.30 1.50 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
u7 1.30 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
U8 1.30 1.50 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
U9 1.30 1.50 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
U10 1.30 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ul1 1.30 1.50 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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uU12 1.30 1.50 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
uU13 1.30 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
uU14 1.30 1.50 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

*Combinazione fondamentale (par. 2.5.3, formula 2.5.1)

Combinazione Condizione
Vento (+X) | Vento (-X) | Vento (+Y) | Vento (-Y) Neve Utente 6
1* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
2% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
3* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
4* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
5* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Ul 0.90 0.00 0.00 0.00 0.75 1.50
U2 0.90 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50
U3 1.50 0.00 0.00 0.00 0.75 1.50
U4 0.00 0.90 0.00 0.00 0.75 1.50
uUs 0.00 0.90 0.00 0.00 1.50 1.50
[8[3 0.00 1.50 0.00 0.00 0.75 1.50
u7 0.00 0.00 0.90 0.00 0.75 1.50
U8 0.00 0.00 0.90 0.00 1.50 1.50
u9 0.00 0.00 1.50 0.00 0.75 1.50
ul0 0.00 0.00 0.00 0.90 0.75 1.50
Ull 0.00 0.00 0.00 0.90 1.50 1.50
uUl2 0.00 0.00 0.00 1.50 0.75 1.50
Ul3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 1.50
Ul4 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50

*Combinazione fondamentale (par. 2.5.3, formula 2.5.1)
Combinazioni per le verifiche allo Stato Limite di Danno

Le azioni di calcolo presenti sulla struttura e le relative combinazioni di carico nei riguardi degli stati limite di danno
possono essere riassunte nelle seguenti tabelle:

Elementi della Struttura

Combinazione Condizione
Car. perm. | Car. perm. Carichi At Torsione Torsione Sisma X Sisma Y Sisma Z

strutt. non strutt. | d'esercizio Accidentale | Accidentale

(Gk1) (Gk2) (Qk) X Y
1 yGlns yG2ns yQns 0 0 0 0 0 0
2 yGlns yG2ns yQns Y0yQns 0 0 0 0 0
3 yGlns yG2ns yQns -Y0yQns 0 0 0 0 0
4 yGlns yG2ns Y0yQns yQns 0 0 0 0 0
5 yGlns yG2ns Y0yQns -yQns 0 0 0 0 0
6 yGls yG2s Y2yQs 0 1 0 1 0.30 0
7 yGls yG2s Y2yQs 0 -1 0 1 0.30 0
8 yGls yG2s Y2yQs 0 1 0 1 -0.30 0
9 yGls yG2s Y2yQs 0 -1 0 1 -0.30 0
10 yGls yG2s Y2vQs 0 1 0 -1 0.30 0
11 yGls yG2s Y2vQs 0 -1 0 -1 0.30 0
12 yGls yG2s Y2vQs 0 1 0 -1 -0.30 0
13 yGls yG2s Y2yQs 0 -1 0 -1 -0.30 0
14 yGls yG2s Y2yQs 0 0 1 0.30 1 0
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15 yGls yG2s Y2yQs 0 0 -1 0.30 1 0
16 yGls yG2s Y2yQs 0 0 1 -0.30 1 0
17 yGls yG2s Y2vQs 0 0 -1 -0.30 1 0
18 yGls yG2s Y2yQs 0 0 1 0.30 -1 0
19 yGls yG2s Y2yQs 0 0 -1 0.30 -1 0
20 yGls yG2s Y2yQs 0 0 1 -0.30 -1 0
21 yGls yG2s Y2yQs 0 0 -1 -0.30 -1 0
Combinazione Condizione
Vento (+X) | Vento (-X) | Vento (+Y) | Vento (-Y) Neve Utente 6
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Elementi di fondazione Al
Combinazione Condizione
Car. perm. | Car. perm. Carichi At Torsione Torsione Sisma X Sisma Y Sisma Z
strutt. non strutt. | d'esercizio Accidentale | Accidentale
(Gk1) (Gk2) (Qk) X Y
1 yGlns yG2ns yQns 0 0 0 0 0 0
2 yGlns yG2ns yQns Y0yQns 0 0 0 0 0
3 yGlns yG2ns yQns -Y0yQns 0 0 0 0 0
4 yGlns yG2ns Y0yQns yQns 0 0 0 0 0
5 yGlns yG2ns Y0yQns -yQns 0 0 0 0 0
6 yGls yG2s Y2yQs 0 1 0 1 0.30 0
7 yGls yG2s Y2yQs 0 -1 0 1 0.30 0
8 yGls yG2s Y2yQs 0 1 0 1 -0.30 0
9 yGls yG2s Y2yQs 0 -1 0 1 -0.30 0
10 yGls yG2s Y2yQs 0 1 0 -1 0.30 0
11 yGls yG2s Y2yQs 0 -1 0 -1 0.30 0
12 yGls yG2s Y2yQs 0 1 0 -1 -0.30 0
13 yGls yG2s Y2yQs 0 -1 0 -1 -0.30 0
14 yGls yG2s Y2yQs 0 0 1 0.30 1 0
15 yGls yG2s Y2vQs 0 0 -1 0.30 1 0
16 yGls yG2s Y2yQs 0 0 1 -0.30 1 0
17 yGls yG2s Y2yQs 0 0 -1 -0.30 1 0
18 yGls yG2s Y2yQs 0 0 1 0.30 -1 0
19 yGls yG2s Y2yQs 0 0 -1 0.30 -1 0
20 yGls yG2s Y2yQs 0 0 1 -0.30 -1 0
21 yGls yG2s Y2yQs 0 0 -1 -0.30 -1 0
Combinazione Condizione
Vento (+X) | Vento (-X) | Vento (+Y) | Vento (-Y) Neve Utente 6
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
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7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Combinazioni per le verifiche allo Stato Limite di Operativita

Le azioni di calcolo presenti sulla struttura e le relative combinazioni di carico nei riguardi degli stati limite di
operativita possono essere riassunte nelle seguenti tabelle:

Elementi della Struttura

Combinazione Condizione
Car. perm. | Car. perm. Carichi At Torsione Torsione Sisma X Sisma Y Sisma Z
strutt. non strutt. | d'esercizio Accidentale | Accidentale
(Gk1) (Gk2) (Qk) X Y
1 yGlns yG2ns yQns 0 0 0 0 0 0
2 yGlns yG2ns yQns Y0yQns 0 0 0 0 0
3 yGlns yG2ns yQns -Y0yQns 0 0 0 0 0
4 yGlns yG2ns Y0yQns yQns 0 0 0 0 0
5 yGlns yG2ns Y0yQns -yQns 0 0 0 0 0
6 yGls yG2s Y2yQs 0 1 0 1 0.30 0
7 yGls yG2s Y2yQs 0 -1 0 1 0.30 0
8 yGls yG2s Y2yQs 0 1 0 1 -0.30 0
9 yGls yG2s Y2yQs 0 -1 0 1 -0.30 0
10 yGls yG2s Y2yQs 0 1 0 -1 0.30 0
11 yGls yG2s Y2yQs 0 -1 0 -1 0.30 0
12 yGls yG2s Y2yQs 0 1 0 -1 -0.30 0
13 yGls yG2s Y2vQs 0 -1 0 -1 -0.30 0
14 yGls yG2s Y2yQs 0 0 1 0.30 1 0
15 yGls yG2s Y2vQs 0 0 -1 0.30 1 0
16 yGls yG2s Y2yQs 0 0 1 -0.30 1 0
17 yGls yG2s Y2yQs 0 0 -1 -0.30 1 0
18 yGls yG2s Y2vQs 0 0 1 0.30 -1 0
19 yGls yG2s Y2yQs 0 0 -1 0.30 -1 0
20 yGls yG2s Y2yQs 0 0 1 -0.30 -1 0
21 yGls yG2s Y2yQs 0 0 -1 -0.30 -1 0
Combinazione Condizione
Vento (+X) | Vento (-X) | Vento (+Y) | Vento (-Y) Neve Utente 6

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Elementi di fondazione Al
Combinazione Condizione
Car. perm. | Car. perm. Carichi At Torsione Torsione Sisma X Sisma Y Sisma Z
strutt. non strutt. | d'esercizio Accidentale | Accidentale
(Gk1) (Gk2) (Qk) X Y
1 yGlns yG2ns yQns 0 0 0 0 0 0
2 yGlns yG2ns yQns Y0yQns 0 0 0 0 0
3 yGlns yG2ns yQns -Y0yQns 0 0 0 0 0
4 yGlns yG2ns Y0yQns yQns 0 0 0 0 0
5 yGlns yG2ns Y0yQns -yQns 0 0 0 0 0
6 yGls yG2s Y2yQs 0 1 0 1 0.30 0
7 yGls yG2s Y2yQs 0 -1 0 1 0.30 0
8 yGls yG2s Y2yQs 0 1 0 1 -0.30 0
9 yGls yG2s Y2yQs 0 -1 0 1 -0.30 0
10 yGls yG2s Y2yQs 0 1 0 -1 0.30 0
11 yGls yG2s Y2yQs 0 -1 0 -1 0.30 0
12 yGls yG2s Y2yQs 0 1 0 -1 -0.30 0
13 yGls yG2s Y2yQs 0 -1 0 -1 -0.30 0
14 yGls yG2s Y2vQs 0 0 1 0.30 1 0
15 yGls yG2s Y2yQs 0 0 -1 0.30 1 0
16 yGls yG2s Y2yQs 0 0 1 -0.30 1 0
17 yGls yG2s Y2yQs 0 0 -1 -0.30 1 0
18 yGls yG2s Y2yQs 0 0 1 0.30 -1 0
19 yGls yG2s Y2yQs 0 0 -1 0.30 -1 0
20 yGls yG2s Y2yQs 0 0 1 -0.30 -1 0
21 yGls yG2s Y2yQs 0 0 -1 -0.30 -1 0
Combinazione Condizione
Vento (+X) | Vento (-X) | Vento (+Y) | Vento (-Y) Neve Utente 6
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
I coefficienti utilizzati assumono i seguenti valori:
SLV SLD SLO
Elemento | yGlns | yG2ns | yQns | yG1s | yG2s | yQs | yGlns | YG2ns | yQns | yG1s | yG2s | yQs | yGlns | yG2ns | yQns | yG1s | yG2s | yQs
Struttura 1.3 1.5 1.5 1.0 | 1.0 | 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 | 1.0 | 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 | 1.0 | 1.0
Fondazione | 1.3 1.5 1.5 1.0 | 1.0 | 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 | 1.0 | 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 | 1.0 | 1.0
Al

Combinazioni per le verifiche allo Stato limite di esercizio

Le azioni di calcolo presenti sulla struttura e le relative combinazioni di carico nei riguardi degli stati limite di esercizio
possono essere riassunte nelle seguenti tabelle:

1

2
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Combinazioni Caratteristiche:

Elementi della Struttura
Combinazione Condizione
Car. perm. | Car. perm. Carichi At
strutt. non strutt. d'esercizio
(Gk1) (GKk2) (QK)
1 yGlns yG2ns yQns Y0yQns
2 yGlns yG2ns yQns -Y0yQns
3 yGlns yG2ns Y0yQns yQns
4 yGlns yG2ns Y0yQns -yQns
Ul 1.00 1.00 1.00 0.60
U2 1.00 1.00 0.70 1.00
U3 1.00 1.00 0.70 0.60
U4 1.00 1.00 0.70 0.60
us 1.00 1.00 1.00 0.60
Ué 1.00 1.00 0.70 1.00
u7 1.00 1.00 0.70 0.60
U8 1.00 1.00 0.70 0.60
U9 1.00 1.00 1.00 0.60
U10 1.00 1.00 0.70 1.00
Ul1 1.00 1.00 0.70 0.60
U12 1.00 1.00 0.70 0.60
U13 1.00 1.00 1.00 0.60
Ul14 1.00 1.00 0.70 1.00
U15 1.00 1.00 0.70 0.60
Ul16 1.00 1.00 0.70 0.60
u17 1.00 1.00 1.00 -0.60
U18 1.00 1.00 0.70 -1.00
U19 1.00 1.00 0.70 -0.60
U20 1.00 1.00 0.70 -0.60
U21 1.00 1.00 1.00 -0.60
U22 1.00 1.00 0.70 -1.00
U23 1.00 1.00 0.70 -0.60
U24 1.00 1.00 0.70 -0.60
U25 1.00 1.00 1.00 -0.60
U26 1.00 1.00 0.70 -1.00
u27 1.00 1.00 0.70 -0.60
U28 1.00 1.00 0.70 -0.60
U29 1.00 1.00 1.00 -0.60
U30 1.00 1.00 0.70 -1.00
U31 1.00 1.00 0.70 -0.60
U32 1.00 1.00 0.70 -0.60
U33 1.00 1.00 1.00 0.60
U34 1.00 1.00 0.70 1.00
U3s 1.00 1.00 0.70 0.60
U36 1.00 1.00 1.00 -0.60
u37 1.00 1.00 0.70 -1.00
U38 1.00 1.00 0.70 -0.60
Combinazione Condizione
Vento (+X) | Vento (-X) | Vento (+Y) | Vento (-Y) Neve Utente 6
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Ul 0.60 0.00 0.00 0.00 0.50 1.00
U2 0.60 0.00 0.00 0.00 0.50 1.00
U3 1.00 0.00 0.00 0.00 0.50 1.00
U4 0.60 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
uUs 0.00 0.60 0.00 0.00 0.50 1.00
U6 0.00 0.60 0.00 0.00 0.50 1.00
u7 0.00 1.00 0.00 0.00 0.50 1.00
U8 0.00 0.60 0.00 0.00 1.00 1.00
u9 0.00 0.00 0.60 0.00 0.50 1.00
uUl10 0.00 0.00 0.60 0.00 0.50 1.00
Ull 0.00 0.00 1.00 0.00 0.50 1.00
uUl2 0.00 0.00 0.60 0.00 1.00 1.00
Ul3 0.00 0.00 0.00 0.60 0.50 1.00
Ul4 0.00 0.00 0.00 0.60 0.50 1.00
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uUl5 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 1.00
Ul6 0.00 0.00 0.00 0.60 1.00 1.00
ul7 0.60 0.00 0.00 0.00 0.50 1.00
Ul8 0.60 0.00 0.00 0.00 0.50 1.00
ul9 1.00 0.00 0.00 0.00 0.50 1.00
U20 0.60 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
U21 0.00 0.60 0.00 0.00 0.50 1.00
u22 0.00 0.60 0.00 0.00 0.50 1.00
U23 0.00 1.00 0.00 0.00 0.50 1.00
U24 0.00 0.60 0.00 0.00 1.00 1.00
U25 0.00 0.00 0.60 0.00 0.50 1.00
U26 0.00 0.00 0.60 0.00 0.50 1.00
u27 0.00 0.00 1.00 0.00 0.50 1.00
U28 0.00 0.00 0.60 0.00 1.00 1.00
U29 0.00 0.00 0.00 0.60 0.50 1.00
U30 0.00 0.00 0.00 0.60 0.50 1.00
U31 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 1.00
U32 0.00 0.00 0.00 0.60 1.00 1.00
U33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 1.00
U34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 1.00
U35 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
U36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 1.00
U37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 1.00
U38 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
Elementi di fondazione Al
Combinazione Condizione
Car. perm. | Car. perm. Carichi At
strutt. non strutt. d'esercizio
(GKk1) (GKk2) (QK)
1 yGlns yG2ns yQns Y0yQns
2 yGlns yG2ns yQns -Y0yQns
3 yGlns yG2ns Y0yQns yQns
4 yGlns yG2ns Y0yQns -yQns
Ul 1.00 1.00 1.00 0.60
U2 1.00 1.00 0.70 1.00
U3 1.00 1.00 0.70 0.60
U4 1.00 1.00 0.70 0.60
us 1.00 1.00 1.00 0.60
Ué 1.00 1.00 0.70 1.00
u7 1.00 1.00 0.70 0.60
U8 1.00 1.00 0.70 0.60
U9 1.00 1.00 1.00 0.60
U10 1.00 1.00 0.70 1.00
Ul1 1.00 1.00 0.70 0.60
U12 1.00 1.00 0.70 0.60
U13 1.00 1.00 1.00 0.60
Ul14 1.00 1.00 0.70 1.00
Ul15 1.00 1.00 0.70 0.60
ule6 1.00 1.00 0.70 0.60
u17 1.00 1.00 1.00 -0.60
U18 1.00 1.00 0.70 -1.00
uU19 1.00 1.00 0.70 -0.60
U20 1.00 1.00 0.70 -0.60
U21 1.00 1.00 1.00 -0.60
U22 1.00 1.00 0.70 -1.00
U23 1.00 1.00 0.70 -0.60
U24 1.00 1.00 0.70 -0.60
U25 1.00 1.00 1.00 -0.60
U26 1.00 1.00 0.70 -1.00
u27 1.00 1.00 0.70 -0.60
U28 1.00 1.00 0.70 -0.60
U29 1.00 1.00 1.00 -0.60
U30 1.00 1.00 0.70 -1.00
U31 1.00 1.00 0.70 -0.60
U32 1.00 1.00 0.70 -0.60
U33 1.00 1.00 1.00 0.60
U34 1.00 1.00 0.70 1.00
U35 1.00 1.00 0.70 0.60
U36 1.00 1.00 1.00 -0.60
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u37 1.00 1.00 0.70 -1.00
U38 1.00 1.00 0.70 -0.60
Combinazione Condizione
Vento (+X) | Vento (-X) | Vento (+Y) | Vento (-Y) Neve Utente 6
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Ul 0.60 0.00 0.00 0.00 0.50 1.00
U2 0.60 0.00 0.00 0.00 0.50 1.00
U3 1.00 0.00 0.00 0.00 0.50 1.00
U4 0.60 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
us 0.00 0.60 0.00 0.00 0.50 1.00
U6 0.00 0.60 0.00 0.00 0.50 1.00
u7 0.00 1.00 0.00 0.00 0.50 1.00
U8 0.00 0.60 0.00 0.00 1.00 1.00
u9 0.00 0.00 0.60 0.00 0.50 1.00
ul0 0.00 0.00 0.60 0.00 0.50 1.00
Ull 0.00 0.00 1.00 0.00 0.50 1.00
ul2 0.00 0.00 0.60 0.00 1.00 1.00
Ul3 0.00 0.00 0.00 0.60 0.50 1.00
uUl4 0.00 0.00 0.00 0.60 0.50 1.00
uUl5 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 1.00
uUle6 0.00 0.00 0.00 0.60 1.00 1.00
ul7 0.60 0.00 0.00 0.00 0.50 1.00
Ul8 0.60 0.00 0.00 0.00 0.50 1.00
ul9 1.00 0.00 0.00 0.00 0.50 1.00
U20 0.60 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
U21 0.00 0.60 0.00 0.00 0.50 1.00
u22 0.00 0.60 0.00 0.00 0.50 1.00
U23 0.00 1.00 0.00 0.00 0.50 1.00
U24 0.00 0.60 0.00 0.00 1.00 1.00
U25 0.00 0.00 0.60 0.00 0.50 1.00
U26 0.00 0.00 0.60 0.00 0.50 1.00
u27 0.00 0.00 1.00 0.00 0.50 1.00
U28 0.00 0.00 0.60 0.00 1.00 1.00
U29 0.00 0.00 0.00 0.60 0.50 1.00
U30 0.00 0.00 0.00 0.60 0.50 1.00
U31 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 1.00
U32 0.00 0.00 0.00 0.60 1.00 1.00
U33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 1.00
U34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 1.00
U35 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
U36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 1.00
U37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 1.00
U38 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

Combinazioni Frequenti:

Elementi della Struttura
Combinazione Condizione
Car. perm. | Car. perm. Carichi At
strutt. non strutt. d'esercizio
(Gk1) (GK2) (QK)
1 yGlns yG2ns Y1yQns Y2yQns
2 yGlns yG2ns Y1yQns -P2yQns
3 yGlns yG2ns Y2yQns Y1yQns
4 yGlns yG2ns Y2yQns -¥Y1yQns
Ul 1.00 1.00 0.30 0.00
U2 1.00 1.00 0.30 0.00
U3 1.00 1.00 0.30 0.00
U4 1.00 1.00 0.30 0.00
Us 1.00 1.00 0.30 0.00
[8[3 1.00 1.00 0.30 0.00
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Combinazione Condizione
Vento (+X) | Vento (-X) | Vento (+Y) | Vento (-Y) Neve Utente 6
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Ul 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
U2 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 1.00
U3 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 1.00
U4 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 1.00
uUs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 1.00
U6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 1.00
Elementi di fondazione Al
Combinazione Condizione
Car. perm. | Car. perm. Carichi At
strutt. non strutt. d'esercizio
(Gk1) (GK2) (QK)
1 yGlns yG2ns Y1yQns Y2yQns
2 yGlns yG2ns Y1yQns -P2yQns
3 yGlns yG2ns Y2yQns Y1yQns
4 yGlns yG2ns Y2yQns -¥P1yQns
Ul 1.00 1.00 0.30 0.00
U2 1.00 1.00 0.30 0.00
U3 1.00 1.00 0.30 0.00
U4 1.00 1.00 0.30 0.00
Us 1.00 1.00 0.30 0.00
[8[3 1.00 1.00 0.30 0.00
Combinazione Condizione
Vento (+X) | Vento (-X) | Vento (+Y) | Vento (-Y) Neve Utente 6
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Ul 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
U2 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 1.00
U3 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 1.00
U4 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 1.00
uUs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 1.00
U6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 1.00
Combinazioni quasi permanenti :
Elementi della Struttura
Combinazione Condizione
Car. perm. | Car. perm. Carichi At
strutt. non strutt. d'esercizio
(Gk1) (GKk2) (QK)
1 vGlns vG2ns ¥2yQns ¥2yQns
2 yGlns yG2ns Y2yQns -P2yQns
Combinazione Condizione
Vento (+X) | Vento (-X) | Vento (+Y) | Vento (-Y) Neve Utente 6
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Elementi di fondazione Al
Combinazione Condizione
Car. perm. | Car. perm. Carichi At
strutt. non strutt. d'esercizio
(Gk1) (GK2) (QK)
1 yGlns yG2ns Y2yQns Y2yQns
2 yGlns yG2ns Y2yQns -P2yQns
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Combinazione Condizione
Vento (+X) | Vento (-X) | Vento (+Y) | Vento (-Y) Neve Utente 6
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

I coefficienti utilizzati assumono i seguenti valori:

SLE
Caratteristiche Frequenti Q. Permanenti
Elemento yGns [yQns | yI | YEG | YEQ | yGns | yQns | yI | yYEG | YEQ | yGns | yOQns | yI | yEG | YEQ
Struttura 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Fondazione Al 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Tali combinazioni vengono considerate sovrapponendo i diagrammi secondo la tecnica dell'inviluppo.
2.4 Procedura di Verifica degli elementi.

2.4.1 Elementi in C.A. .

Le Verifiche relative alle strutture in C.A. si possono riassumere, in funzione degli elementi considerati, nei seguenti
tipi:

- Pilastri

Tali elementi vengono verificati utilizzando lo stato sollecitante completo nei riguardi di:

- PressoTensoFlessione Deviata
- Taglio

- Stabilita

- Stato tensionale

- Travi
Tali elementi vengono verificati utilizzando lo stato sollecitante completo nei riguardi di

- PressoTensoFlessione
- Taglio

- Deformabilita

- Stato tensionale

- Fessurazione

- Travi di fondazione
Tali elementi vengono verificati utilizzando lo stato sollecitante completo nei riguardi di
- PressoTensoFlessione
- Taglio
- Stato tensionale
- Fessurazione
Le singole verifiche vengono descritte qui di seguito:
- Flessione composta deviata
Le sollecitazioni che vengono considerate in tale verifica sono: Sforzo Normale,Momento Flettente X-Z, Momento
Flettente X-Y.
La verifica di resistenza ¢ soddisfatta se la sollecitazione determinata dalla condizione considerata cade all'interno del

dominio di sicurezza determinato, attraverso le conoscenze del comportamento meccanico della sezione in esame, delle
caratteristiche dei materiali di cui € composta ed in base ai coefficienti di sicurezza forniti dalla normativa seguita:
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11 calcolo ¢ condotto nelle ipotesi che:
1. Le sezioni rimangano piane fino a rottura.
2. Ci sia perfetta aderenza fra acciaio e calcestruzzo.
3. Il calcestruzzo non abbia alcuna capacita di resistenza a trazione.

Il diagramma tensioni-deformazioni assunto per il calcestruzzo ¢ di tipo parabola-rettangolo come indicato nella
seguente figura:

8]
e
Coloestrimzo compresz=o
Eck Ecu =
dove: g = deformazione caratteristica;
€cu = deformazione ultima del calcestruzzo;
Coc = resistenza di calcolo del calcestruzzo;

Le equazioni che descrivono il diagramma sono:
€ <gyx:0(e)=1000" oo € (1-250"¢);
Eck <g< Ecy ¢ S(G) = Ogcs

Il diagramma tensioni-deformazioni assunto per l'acciaio ¢ indicato nella seguente figura:

)
G|
Aocinio TESD
By TEor Epe Bpy B
dove:  gor = oo/ E;
E = Modulo di elasticita dell'acciaio;
Cor = resistenza di calcolo dell’acciaio;
k = rapporto di sovraresistenza (se ¢ pari ad 1 il comportamento ¢ bilineare elastico-perfettamente
plastico);
fix = Resistenza caratteristica dell'acciaio
Ym = coefficiente di sicurezza dell'acciaio;
£ = deformazione ultima dell'acciaio;
€cu = deformazione ultima del calcestruzzo;
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Le limitazioni delle deformazioni unitarie per il conglomerato e per l'acciaio conducono a definire sei diversi campi (o
regioni) nei quali potra trovarsi la retta di deformazione specifica. Tali campi sono descritti nel seguente modo:

gr:I-< gcu
. .B

E:Fu E:DF

Campo 1 : ¢ caratterizzato dall'allungamento massimo tollerabile per l'acciaio pari agg. Il diagramma delle
deformazioni specifiche appartiene ad un fascio di rette passanti per il punto (A) mentre la distanza dall'asse neutro
potra variare da -o0 a 0.

E' il caso di trazione semplice o con piccola eccentricita; la sezione risulta interamente tesa. La crisi si ha per cedimento
dell'acciaio teso.

Campo 2 : ¢ caratterizzato dall'allungamento massimo tollerabile per I'acciaio pari a g ¢ dalla rotazione del diagramma
attorno al punto (A). La deformazione specifica del calcestruzzo varia da 0 al valore massimo del calcestruzzo
compresso (g.,) mentre la distanza dell'asse neutro dal lembo compresso puo variare da 0 a 0.259h. La sezione risultera
in parte tesa ed in parte compressa ¢ quindi sara sollecitata a flessione semplice o composta.

Campo 3 : ¢ caratterizzato dall'accorciamento massimo del conglomerato pari a &,. Le rette di deformazione
appartengono ad un fascio passante per (B). La massima tensione del calcestruzzo in questa regione ¢ pari a quella di
rottura di calcolo mentre I'armatura ¢ ancora deformata in campo plastico. La sezione risultera in parte tesa ed in parte
compressa e quindi sara sollecitata a flessione semplice o composta.

Campo 4 : ¢ caratterizzato dall'accorciamento massimo del conglomerato pari a €,. Le rette di deformazione
appartengono ad un fascio passante per (B). La massima tensione del calcestruzzo in questa regione ¢ pari a quella di
rottura di calcolo mentre I'armatura ¢ sollecitata con tensioni inferiori allo snervamento e puo risultare anche scarica. La
sezione risultera in parte tesa ed in parte compressa e quindi sara sollecitata a flessione semplice o composta.

Campo 5 : ¢ caratterizzato dall'accorciamento massimo del conglomerato pari a &,. Le rette di deformazione
appartengono ad un fascio passante per (B) mentre la distanza dell'asse neutro varia da h ad h+d. L'armatura in tale
regione ¢ sollecitata a compressione e pertanto tutta la sezione ¢ compressa; ¢ questo il caso della flessione composta.

Campo 6 : ¢ caratterizzato dall'accorciamento massimo del conglomerato compresso che varia fra g.,e €. Le rette di
deformazione specifica appartengono ad un fascio passante per (C) e la distanza dell'asse neutro varia fra 0 e -. La
distanza di (C) dal lembo superiore vale 3h/7. La sezione risulta sollecitata a compressione semplice o composta.

- Taglio

11 calcolo del taglio viene eseguito secondo il metodo di Ritter-Morsch.
Per gli elementi in cui € richiesta la verifica a taglio, deve risultare:

Vsg £min[ Vg, Vred]

dove:
Vsq¢ : taglio sollecitante il calcolo;
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Ve =0.9d (Asw/ s) fyq (ctgo + ctgh) sinay;
Vieda = 0.9 d by a, f'eq (ctgo + ctgd) / (1 + ctg?0);

d : altezza utile della sezione;

Asw :area dell’armatura trasversale;

S : passo dell’armatura trasversale;;

f.a  :resistenza a snervamento dell’acciaio;

bw :larghezza minima della sezione lungo l'altezza efficace;

Il contributo delle armature a taglio ¢ somma del contributo delle staffe e degli eventuali sagomati. In ogni caso
l'aliquota massima che puo essere affidata ai sagomati ¢ il 50% dello sforzo di taglio massimo.

- Stabilita

La verifica di instabilita degli elementi snelli in c.a. viene condotta attraverso un’analisi del secondo ordine che tiene in
conto degli effetti flessionali dell’azione assiale sulla configurazione deformata degli elementi stessi.

Si sono assunti legami fra le azioni interne e le deformazioni che mettono in conto il comportamento non lineare dei
materiali e si € trascurato il contributo del calcestruzzo teso.

11 valore limite della snellezza per ogni colonna ¢ stato assunto pari a:
Mim = 15.4 C /v

Dove:

V= Ned/(Ac fcd)

C=17-ry

I'm = Mo / Mg, ¢ il rapporto fra i momenti flettenti del primo ordine alle due estremita del pilastro, positivo se i due
momenti sono discordi sulla trave (con [Mg,[>=|My,|).

La snellezza della colonna da confrontare con Ay, € pari a:

A=Ao/l

essendo A la lunghezza libera d’inflessione definita in base ai vincoli di estremita ed i il raggio d’inerzia della sezioni
in calcestruzzo non fessurato.

Con riferimento al punto 4.1.2.1.7.3 del DM 2008 in aggiunta al momento sollecitante esterno viene sommata
un'aliquota dovuta ad un'eccentricita dello sforzo normale pari a 1/300 dell'altezza della colonna (difetto di rettilineita).

In aggiunta viene considerata un'aliquota aggiuntiva che tenga conto dell'inflessione della colonna pari a €2 = 0.222 ey
1p%/h.

- Stato Tensionale

Tale verifica rientra nell'ambito della verifica di esercizio. Il calcolo delle tensioni si ottiene sfruttando le ipotesi
tradizionali per il calcolo del cemento armato ordinario, e cioé:

1. assunzione dei materiali elastico lineari;

2. conservazione delle sezioni piane al crescere dei carichi;
3. perfetta aderenza tra acciaio e calcestruzzo;

4. resistenza nulla a trazione del calcestruzzo;

Inoltre puo essere stabilito un coefficiente di omogeneizzazione diverso dal valore ordinario.

Le tensioni di esercizio si possono calcolare considerando le combinazioni di carico caratteristica, frequente e quasi
permanente.

La verifica consiste nel confrontare le tensioni di calcolo con quelle limite dei materiali.

- Fessurazione

Poiché la fessurazione in strutture in cemento armato ordinario ¢ quasi inevitabile, bisogna limitare tali entita in modo
da non pregiudicare il corretto funzionamento della struttura.
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La fessurazione puo essere limitata assicurando un minimo di area di armatura longitudinale che puod essere calcolata
dalla seguente espressione:

As = kc k fct,eff (Act / Gs)

dove:
A,  :area di armatura nella zona tesa;
k. : coefficiente che tiene conto del tipo di distribuzione delle tensioni nella sezione subito prima la fessurazione.
Assume valore 0.4 per flessione senza compressione assiale, ¢ 1 per trazione;
k : coefficiente che tiene conto degli effetti di tensioni auto-equilibrate non uniformi;

fierr : resistenza efficace a trazione della sezione al momento in cui si suppone insorgano le prime fessure. In
mancanza di
dati si utilizza il valore di 3 N/mm?;
A :area del calcestruzzo in zona tesa subito prima della fessurazione;
os  : massima tensione ammessa nell'armatura subito dopo la formazione della fessura.

Il calcolo delle ampiezze delle fessure si effettua considerando anche la parte di calcestruzzo reagente a trazione
utilizzando la seguente espressione:

Wi =B St &sm
Wi : ampiezza di calcolo delle fessure;
B : coefficiente dei correlazione tra 'ampiezza media delle fessure e il valore di calcolo;
Sem : distanza media finale tra le fessure;
€sm : deformazione che tiene conto, nella combinazione di carico considerata, degli effetti "tension stiffening", del
ritiro
ecc.;

La quantita &g, si ottiene dalla seguente espressione:

Esm = (Gs / Es) [ I- Bl BZ (Gsr/ GS)Z]

dove:

o, : tensione dell'acciaio teso calcolata a sezione fessurata;

E, : modulo elastico dell'acciaio;

o, tensione dell'acciaio teso calcolata nella sezione per una condizione di carico che induce alla prima fessurazione;

B : coefficiente di aderenza delle barre. Assume valore 0.5 per barre lisce e 1 per barre ad aderenza migliorata;

B, : coefficiente di durata dei carichi. Assume valore 0.5 per carichi di lunga durata o per molti cicli ripetuti e 1 per un
singolo carico di breve durata.

La quantita s, si ottiene dalla seguente espressione:
sm=50+0.25k k, (¢/ py)
dove:
k; : coefficiente di aderenza delle barre. Assume valore 1.6 per barre lisce e 0.8 per barre ad aderenza migliorata;
k, : coefficiente che tiene conto della forma del diagramma delle deformazioni. Assume valore 0.5 per flessione e 1 per
trazione pura;

¢ : diametro delle barre in mm. Se si utilizzano piu diametri si utilizza il diametro medio.

La fessurazione causata dalle azioni tangenziali si considera contenuta in limiti accettabili se si adotta un passo delle
staffe.Tale verifica non ¢ necessaria in elementi in cui non ¢ richiesta I'armatura a taglio.

- Verifiche a deformabilita
Per il calcolo della deformabilita di elementi inflessi si utilizza il metodo che pesa le curvature nelle due

situazionicaratteristiche degli elementi in c.a. (“I” sezione integra; “II” sezione fessurata). A tale riguardo la curvatura
inuna generica sezione puo essere valutata con la seguente relazione:

0 = (1-0) 0r+C Oy
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dove C rappresenta I’effetto irrigidente del calcestruzzo tra due fessure consecutive (tension stiffening):

£=1- c(Mo/M)

dove:

c : pari a 1 per carichi permanenti;
M, : momento di prima fessurazione;
M : momento sollecitante.

Per calcolare la freccia di un elemento, si divide in “n” conci uguali e si calcolala curvatura di ogni concioqi riferita alla
coordinata x;.La freccia relativa alla sezione x; vale:

8j = (pA Xj-Z(Xj - Xi) eiAX
dove:
@a: rotazione dell’estremo iniziale dell’elemento;

1 :lunghezza dell’elemento;
Ay : lunghezza del concio.

- Verifica dei nodi
I nodi strutturali vengono verificati nei riguardi di:
- Compressione, mediamente la seguente relazione:

Vipa €M foq by hye V(1 -vq/m)

dove:
Vina : forza di taglio agente nel nodo
n =0, (1 - f / 250) con fx in MPa
o; :coefficiente pari a 0.6 per nodi interni e 0.48 per nodi esterni
b;  :larghezza del nodo
hi  :distanza tra le armature piu esterne del pilastro
vq : forza assiale adimensionalizzata

- Trazione mediante le seguenti relazioni alternative:

Ash fywd > YRd (Asl + Asz) fyd (1 -0.8 Vd) per nodi interni
Ag fywa = Yra As fiq (1 - 0.8 vy) per nodi esterni

dove:
Aqg : area totale nel nodo
fwds fya : resistenza caratteristica a snervamento delle staffe e delle armature longitudinali
YRd 1 1.2
Aql, Ag : area armature superiore ed inferiore nel nodo

- Particolari prescrizioni nell'ambito della gerarchia delle resistenze

Al fine di garantire la gerarchia delle resistenze per le strutture in c.a. sono state considerate alcune prescrizioni
aggiuntive per il calcolo delle sollecitazioni di calcolo.

Per le travi, al fine di escludere la formazione di meccanismi inelastici dovuti al taglio, le sollecitazioni di taglio di
calcolo Vg4 vengono ottenute sommando il contributo dovuto ai carichi gravitazionali agenti sulla trave, considerata
incernierata agli estremi, alle sollecitazioni di taglio corrispondenti alla formazione delle cernire plastiche nella trave e
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prodotte dai momenti resistenti delle due sezioni di plasticizzazione (generalmente quelle di estremita) amplificati del
fattore di sovraresistenza yrq assunto pari ad 1.20 per strutture in CD"A" e ad 1.00 per strutture in CD"B".

Per ciascuna direzione e ciascun verso di applicazione delle azioni sismiche, si devono proteggere i pilastri dalla
plasticizzazione prematura adottando opportuni momenti flettenti di calcolo.

Tale condizione di consegue qualora, verificando che la resistenza complessiva delle travi amplificata del coefficiente
Yrd» 0 accordo con la formula:

ZMcraZYrde Z Mpra

dove:

Yra = 1.30 per le strutture in CD"A";

Yra = 1.10 per le strutture in CD"B";

Mcrq € il momento resistente del generico pilastro convergente nel nodo, calcolato per i livelli di sollecitazione assiale
\ g p g p

presenti nelle combinazioni sismiche delle azioni.

M, rq € il momento resistente della generica trave convergente nel nodo.
) g g

Al fine di escludere la formazione di meccanismi inelastici dovuti al taglio, le sollecitazioni di taglio da utilizzare per le
verifiche ed il dimensionamento delle armature si ottengono sommando al contributo dovuto ai gravitazionali il
contributo indotto dalla condizione di equilibrio del pilastro soggetto all'azione dei momenti resistenti Mcrq nelle
sezioni di estremita superiore ed inferiore secondo 1'espressione:

Via = Yrda Mcra™™ + Mcra™) / I,

Il dimensionamento delle strutture di fondazione ¢ stato eseguito assumendo come azioni in fondazione le resistenze
degli elementi strutturali soprastanti secondo le indicazione del punto 7.2.5. In particolare viene applicato un fattore di
sovraresistenza Yrq, rispetto alle azioni resistenti trasferite dagli elementi sovrastanti, pari a 1,1 in CD “B” ¢ 1,3 in CD
“A”. In ogni caso i valori utilizzati non sono maggiori di quelle derivanti da una analisi elastica della struttura in
elevazione eseguita con un fattore di struttura q pari a 1.

- Particolari prescrizioni per pareti non dissipative

Le pareti non dissipative sono state progettate utilizzando le sollecitazioni relative allo spettro elastico (q = 1).

- Particolari prescrizioni per distribuzione irregolari di tamponamenti ed impianti

Nel caso di distribuzione fortemente irregolare in altezza di tamponamenti ed impianti, deve essere considerata la
possibilita di forti concentrazioni di danno ai livelli caratterizzati da significativa riduzione del numero di tali elementi
rispetto ai livelli adiacenti.

Questo requisito si intende soddisfatto incrementando le azioni di calcolo per gli elementi verticali (pilastri e pareti) dei
livelli con riduzione dei tamponamenti come descritto nel paragrafo 7.2.3 del D.M. 14/01/2008. i fattori di
sovraresistenza utilizzati nel presente calcolo sono:

Impalcato Fatt. Sovr.
1 1.00
2 1.00
3 1.00
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3 Dati

3.1 Dati Generali
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Numero Impalcati :3
Numero delle tipologie di sezioni trasversali usate  : 7
Numero delle tipologie di solaio utilizzate 01
Impalcato Quota Quota Quota Quota Numero Numero
assoluta min assoluta relativa min | relativa max Colonne Travi
[em] max [cm] [em] [em]
Fondazione 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Piano 1 0.00 576.00 576.00 576.00 2 46
Piano 2 576.00 965.00 389.00 389.00 2 47
Piano 3 965.00 1365.00 400.00 400.00 2 47

Coordinate (Datum WGS84) del sito
Coordinate (Datum ED50) del sito

T

Zona sismica

Suolo di fondazione
Vita nominale

Classe di duttilita
Tipo di opera

Classe d'uso

Vita di riferimento
Categoria topografica

))

N

-

: Latitudine = 41.1261° - Longitudine = 16.8693°
: Latitudine = 41.1271° - Longitudine = 16.8701°

Identificativi e coordinate (Datum ED50) dei punti che includono il sito
Numero punto Latitudine [°] Longitudine [°]
31685 41.1365 16.8099
31686 41.1345 16.8763
31907 41.0865 16.8073
31908 41.0846 16.8736
. SI
TA
: 50
:B
: Opere ordinarie
il
275
:T1
Coefficiente smorzamento viscoso :0.05
Parametri dello spettro di risposta orizzontale
SLV SLC SLD SLO
Tempo di ritorno 712 1462 75 45
Accelerazione sismica 0.080 0.102 0.037 0.030
Coefficiente Fo 2.661 2.737 2.469 2.410
Periodo T¢* 0.539 0.557 0.322 0.264
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Coefficiente Ss 1.00 1.00 1.00 1.00
Coefficiente di amplificazione topografica St 1.00 1.00 1.00 1.00
Prodotto Ss - St 1.00 1.00 1.00 1.00
Periodo Ty 0.18 0.19 0.11 0.09
Periodo Tc 0.54 0.56 0.32 0.26
Periodo Tp 1.92 2.01 1.75 1.72

X y X y X y X y
Coefficiente n 0.362 | 0.362 | 1.000 | 1.000 * * * *

* 1 paria 1 per gli spostamenti e 2/3 per le sollecitazioni.

Spettro orizzontale X
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Spettro orizzontale Y

SEEE FEEEE [ poTTTTTmmTT | | — Spettro SLv

07 f Fe b i | — Spettro LD

| . | ‘ Spettro SLO
085 F-mmmmm e e e
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04 oo e T e S CRCETEET
005 oo Fe T Ty
f } f t
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Periodo (S5)

- FATTORI DI STRUTTURA -

Fattore di struttura in direzione x (gx) :2.76
Calcolato considerando i seguenti parametri:
Tipo Struttura : C.A.
Regolarita in elevazione :NO
Regolarita in pianta :NO
Kr : 0.80
Tipologia Edificio : Strutture a telaio a piu piani e pit campate
ou/al 115
Tipologia Strutturale : Strutture a telaio, a pareti accoppiate, miste
Modalita di collasso : Strutture a telaio e miste equivalenti a telai
o0 :0.00
Kw : 1.00
Fattore di struttura in direzione y (qy) :2.76
Calcolato considerando i seguenti parametri:
Tipo Struttura : C.A.
Regolarita in elevazione :NO
Regolarita in pianta :NO
Kr : 0.80
Tipologia Edificio : Strutture a telaio a piu piani e pit campate
ou/al 115
Tipologia Strutturale : Strutture a telaio, a pareti accoppiate, miste
Modalita di collasso : Strutture a telaio e miste equivalenti a telai
o0 :0.00
Kw : 1.00
Fattore di struttura in direzione z (qz) 1 1.50
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Modulo di Winkler traslazionale
Modulo di Winkler tangenziale
Delta Termico aste di elevazione
Delta Termico aste di fondazione
Modulo di omogeneizzazione (per SLE)
Classe di servizio per le strutture in legno
Copriferro Travi di Elevazione in C.A.
Copriferro Pilastri in C.A.
Copriferro Solai
Copriferro Piastre di Fondazione
Copriferro Piastre di Elevazione

: 13.00 daN/cm?
: 1.00 daN/cm?
:0

:0

215

01

:2.50 cm
:2.50 cm
:2.00 cm
:2.00 cm
:2.00 cm

3.2 Elenco e Caratteristiche dei materiali.

Tabulati di calcolo — Blocco 2

Nell'ambito del progetto si ¢ fatto uso dei seguenti materiali divisi per categoria di appartenenza:

a - Calcestruzzo

Nome | Classe Rck v ps at Ec FC | ym,c | Ect/Ec fek fem fed SLU | fetd SLU | fed SLD | fetd SLD | fetk,0.05 fetm ec2 | ecu2
[daN/cm?] [daN/m?] [1/°C] [daN/cm?] [daN/em?] | [daN/em?] | [daN/em?] | [daN/em?] | [daN/em?] | [daN/em?| | [daN/em?| | [daN/em?] | [%o] [ [%o]
C32/40 | C32/40 400 0.15 [ 2500.00 | 1.0E-005 | 333457.66 | - 1.50 0.50 320.00 - 181.33 14.11 272.00 21.17 21.17 30.24 2.00 | 3.50
b - Acciaio per C.A.
Nome Tipo ym FC Es fyk ftk fd SLU fd SLD fd SLE k gud [%o]
[daN/cm?] | [daN/cm?] | [daN/cm?] | [daN/em?] | [daN/cm?] | [daN/cm?]
Barrel B450C 1.15 - 2100000.00 4500.00 5400.00 3913.04 4500.00 3913.04 1.00 10.00
3.3 Elenco dei carichi.
Cfr. analisi dei carichi allegati agli elaborati grafici.
3.4 Elenco e Caratteristiche delle sezioni trasversali. y
Tipologia N.1 (Sezione Rettangolare) T
45
A = 6975 cm? l
Jx = 1177031 cm*
Jy = 13964531 cm* 155
Jt = 3851095 cm*
Materiale = (C32/40
Peso = 1744 daN/m y
Tipologia N.2 (Sezione Rettangolare)
A = 4500 cm? I 45
Jx = 759375 cm* J
Jy = 3750000 cm”
Jt =2180470 cm” 0 *
Materiale = (C32/40
Peso = 1125 daN/m

27




Ente Autonomo Fiera del Levante - Apulia Film Commission
Restauro e ristrutturazione del Palazzo del Mezzogiorno per la sede della Apulia Film House

Y Tabulati di calcolo — Blocco 2

Tipologia N.3 (Sezione Rettangolare)
I as
A = 7875 cm? l X
Jx = 1328906 cm” . .
Jy =20097656 cm* 175
Jt = 4458595 cm”
Materiale = (C32/40
Peso = 1969 daN/m
Yy
Tipologia N.4 (Sezione Rettangolare)
I s
A — 8550 e l X
Jx = 1442813 cm” -
Ty = 25721250 cm* 190
Jt = 4914220 cm”
Materiale = (C32/40
Peso = 2138 daN/m v
Tipologia N.S (Sezione Rettangolare)
A = 5175 cm?
Jx = 5703281 cm”
Jy = 873281 cm* 115
Jt = 2636095 cm” X
Materiale = (C32/40
Peso = 1294 daN/m
45 y
Tipologia N.7 (Sezione Rettangolare) .
A = 1250 cm?
Jx =260417 cm*
Jy = 65104 cm* 50
Jt = 178776 cm* X
Materiale = (C32/40
Peso =313 daN/m
- 25 —e
Yy
Tipologia N.8 (Sezione Rettangolare)
A = 1225 cm?
Jx = 125052 cm*
Jy = 125052 cm* 35
Jt =210940 cm* X
Materiale = (C32/40
Peso =306 daN/m
~—— 35 —o
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4 Risultati di Calcolo.
4.1 Verifica Aste.
4.1.1 Pilastri.

4.1.1.1 Verifiche Pilastri in C.A..

Qui di seguito vengono riportate le tabelle riportanti i risultati delle verifiche relative ai pilastri della struttura.

4.1.1.1.1 Verifiche SLV - Gerarchia delle resistenze

Pil. : numerazione interna del pilastro;

Asta : numerazione interna dell'asta;

Imp. : impalcato al quale appartiene 1'asta considerata;

Filo : filo fisso al quale appartiene I'asta considerata;

Tipo Sez. : tipo di sezione dell'asta considerata;

Dati Gerarchia : dati di sovraresistenza pilastri-travi intorno all'asse considerato;

: ¥Mc 4 Sommatoria momenti resistenti dei pilastri;
: XM 4 sommatoria momenti resistenti delle travi;

: vr coefficiente di sovraresistenza;
Esito : Esito della verifica : V= VERIFICATA,;
: NV = NON VERIFICATA,

Tabella 1.1
Dati Gerarchia
Testa X Piede X Testa Y Piede Y
Pil. | Asta | Imp. | Filo | Tipo IMc,a EMg,q YR EMca EMg,q YR EMca EMg,q YR EIMca EMg,q TR Esito
Sez.

1 47 Piano 1 1 V- | 14394515 | -1042984 | 13.80 48523032 | -10120584 | 4.79 v
1

V+ | -14394527 1270414 11.33 - - - -48523032 7893075 6.15 - - - \Y

2 96 Piano 1 1 V- | 12549282 | -1306237 | 9.61 14394515 | -1042984 | 13.80 | 43020720 | -10192310 | 4.22 | 48523032 | -10120584 | 4.79 v
2

V+ | 12549294 | 1269855 | 9.88 | -14394527 | 1270414 | 11.33 | -43020720 | 8943166 | 4.81 | -48523032 | 7893075 | 6.15 \

3 155 | Piano 1 1 V- 12549282 | -1306237 | 9.61 43020720 | -10192310 | 4.22 v
3

V+ -12549294 | 1269855 | 9.88 - | -43020720 | 8943166 | 4.81 \

4 48 Piano 2 2 V- | 10764161 | -1371106 | 7.85 23652966 | -7732183 | 3.06 v
1

V+ | 10764166 | 1354484 | 7.95 -23652966 | 7870550 | 3.01 \

5 97 Piano 2 2 V- 9386088 | -1633107 | 5.75 | 10764161 | -1371106 | 7.85 | 20918728 | -7740505 | 2.70 | 23652966 | -7732183 | 3.06 v
2

V+ | -9386092 1354033 | 6.93 | -10764166 | 1354484 | 7.95 | -20918732 | 9995736 | 2.09 | -23652966 | 7870550 | 3.01 \

6 156 | Piano 2 2 V- 9386088 | -1633107 | 5.75 20918728 | -7740505 | 2.70 v
3

V+ -9386092 1354033 | 6.93 - | -20918732 | 9995736 | 2.09 \

4.1.1.1.2 Verifiche SLV - Flessione Composta

Pilastro : numerazione del pilastro (interna alla relazione di calcolo),
Asta : numerazione interna dell'asta;
Imp. : impalcato al quale appartiene 1'asta considerata;
Filo-Pilastro : filo fisso dell'asta considerata (numerazione corrispondente con elaborati grafici esecutivi),
Tipo Sez. : tipo di sezione dell'asta considerata;
ec2 : deformazione di contrazione del calcestruzzo al raggiungimento della massima tensione;
gcu2 : deformazione ultima di contrazione del calcestruzzo;
Pos. : Posizione misurata lungo l'asse dell'asta
Cop. . distanza tra la superficie esterna dell'armatura piu prossima alla superficie del calcestruzzo e la
superficie
stessa del calcestruzzo;
Aq : valore dell'area dell'acciaio strettamente necessaria;
CdC : indice della combinazione di carico piu gravosa ("G" ¢ relativa alle combinazioni aggiuntive per la

gerarchia di resistenza)

29




Ente Autonomo Fiera del Levante - Apulia Film Commission

Restauro e ristrutturazione del Palazzo del Mezzogiorno per la sede della Apulia Film House

Azioni Sollecitanti:
Nsg
Msqxz
Msaxy

ecls
gacc

Azioni Resistenti:

: Sforzo Normale sollecitante;
: valore del Momento Flettente X-Z sollecitante di calcolo
: valore del Momento Flettente X-Y sollecitante di calcolo

Tabulati di calcolo — Blocco 2

: deformazione massima del calcestruzzo compresso
: deformazione massima dell'armatura tesa

Nry : Sforzo Normale resistente;
MRgaxz : valore del Momento Flettente X-Z resistente di calcolo;
Mgaxy : valore del Momento Flettente X-Y resistente di calcolo;
C : campo di rottura
S : valore del coefficiente di sicurezza minimo della sezione;
Esito : Esito della verifica : V= VERIFICATA;
: NV = NON VERIFICATA;
Tabella 2.1
Sezione Rettangolare
A R
| | |
¥
D =, C D
R B R
Azioni Sollecitanti Azioni Resistenti
Pilastro | Asta | Imp. | Filo-Pilastro | Tipo | &¢2 | gcu2 | Pos. | Cop. | Asn | CdC Nsd Msdxz | Msdxy | gcls | sace Nrd Mrdxz | Mrdxy C‘ S ‘ Esito
Sez. | [%o] | [%o] [em] | [em?] [daN] [daNm] | [daNm] | [%.] [%o] [daN] [daNm] | [daNm]
1 47 | Piano 1 T [ 200 ]330 | Testa Armatura: 8 0 16 (R), 11 0 16 (A), 11 © 16 (B), 3 © 16 (C), 3 @ 16 (D)
1
25 [ 724 [ 11 [-157173 [ -14232 | 0 [3.02]10.00 [-157184 [ -56736 [ 0 [2[399[ V
25 [ 724 [ 13 [-164748 | 0 | -56023 [3.50 | 9.50 [-164748 [ 0 [ -189754 [ 3 [339[ V
Piede Armatura: 80916 (R), 11 016 (A),11 016 (B),3 916 (C),3 @16 (D)
25 | 724 [ 17 [-146269 | 21444 0 [2.947]10.00 ] -146269 | 55489 [ 0 2[259] Vv
25 [ 724 [ 6 [-132387] 0 67585 [ 3311000 [ -132387 | 0 [-179852 | 2 [266 | V
2 96 | Piano 1 T [ 200|330 | Testa Armatura: 8 0 16 (R), 11 0 16 (A), 11 © 16 (B), 3 © 16 (C), 3 @ 16 (D)
2
25 [ 724 [ 17 | -82399 [ -16557 | 0 [2.48]10.00 | -82396 | 48020 | 0 2[290] V
25 [ 724 [ 13 [-100680 | 0 | -79904 |[3.01 | 10.00 [ -100680 [ 0  [-169381 [2 [2.12 [ V
Piede Armatura: 8 016 (R), 11 0 16 (A), 11 © 16 (B), 3 0 16 (C), 3 @ 16 (D)
2.5 [ 724 [ 15 | -82515 [ 14824 0 [248]10.00] -82520 | 48035 | 0 2[324] V
25 [ 724 [ 13 [-106417] 0 51919 [3.06 [ 10.00 | -106415 | 0 [ 171346 [ 2 [330 | V
3 155 | Piano 1 T [ 200|330 | Testa Armatura: 8 0 16 (R), 11 0 16 (A), 11 © 16 (B), 3 © 16 (C), 3 @ 16 (D)
3
25 [ 724 [ 15 [ -15116 | -8371 | 0  [201]10.00 ] -15108 [ -39803 [ 0 [2[475[ V
25 [ 724 [ 13 | 25190 |0 | -38735 [234[10.00 [ 25190 [ 0 [-141903 [ 2 [366 [ V
Piede Armatura: 8 016 (R), 11 0 16 (A), 11 © 16 (B), 3 0 16 (C), 3 @ 16 (D)
25 [ 724 [ 2 | -36408 [ 13352 0 [216[10.00] -36414 | 42454 | 0 2318 V
25 | 724 | 8 | 24608 | 0 45475 233 [10.00 | 24608 | 0 | 141677 [ 2| [ v
4 48 | Piano 2 2 2.00 | 3.50 | Testa Armatura: 8 @16 (R),5016 (A),5016 (B),30 16 (C),3 016 (D)
1
2.5 [ 483 [ 14 [-117666 | -14184 | 0 [3.50] 9.93 [-117663 [ -38569 [ 0 3[272] V
25 | 483 [38G | 97625 | 0 | 43288 [342[10.00] 97624 | 0 [ 114639 [2[265] V
Piede Armatura: 8 @16 (R), 5916 (A), 5 916 (B),3 0 16 (C), 3 @ 16 (D)
25 | 483 [ 14 [-123809 [ 18751 | 0 [3.50] 951 [-123807 [ 39114 | 0 [3[209] V
25 [ 483 [ 13 [-107502 | 0 | 47199 [350] 9.74 [-107503 [ 0 | 82186 [3 [174[ V
5 97 | Piano 2 2 [ 2.00 | 3.50 | Testa Armatura: 8 016 (R), 70 16 (A), 7 @ 16 (B), 4 O 16 (C), 4 0 16 (D)
2
25 [ 603 [ 1 [-110435] 22840 | 0 [3.50] 9.69 [-110436 [ -43438 [ 0 3[190] VvV
25 | 603 | 6 | -83120 | 0 | 51635 [350] 938 | -83120 | 0 | 88563 [3[172| V
Piede Armatura: 8 016 (R), 70 16 (A), 79 16 (B), 4 0 16 (C), 4 9 16 (D)
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25 [ 603 [ 16 | -70731 [ 19461 | 0  [298[10.00] -70729 [ 39269 [ 0 [2]202] V
25 [ 603 | 6 | 86822 | 0 | 49245 [350] 9.19 | 86822 | 0 | -89247 [3 [181[ V
6 156 | Piano 2 2 | 2.00 | 350 | Testa Armatura: 8 016 (R), 5 0 16 (A), 5 @ 16 (B), 3 0 16 (C), 3 0 16 (D)
3
25 [ 483 [ 19 | 22409 | 9933 | 0 [230]10.00 ] -22403 [ 27915 [ 0 2281 V
25 [ 483 [ 6 | 21890 | 0 | 32634 [232]10.00] -21891 | 0 | 62941 [2[193[ V
Picde Armatura: 8 9 16 (R), 5 0 16 (A), 50 16 (B), 3 0 16 (C), 3 0 16 (D)
2.5 [ 483 [ 16 | -19004 | 14844 | 0 [226]10.00 [ -19002 [ 27507 [ 0 2185 V
25 | 483 138G | -17905 | 0 | 54977 [227]10.00 | -17905 | 0 [ 88386 |2 | 161 | V
4.1.1.1.3 Verifiche SLV - Taglio.
Pilastro : numerazione interna del pilastro;
Asta : numerazione interna dell'asta;
Imp. : impalcato al quale appartiene 1'asta considerata;
Filo : filo fisso al quale appartiene I'asta considerata;
Tipo Sez. : tipo di sezione dell'asta considerata;
Blocco:
1 : tratto (iniziale) nel quale le staffe vengono mantenute costanti;
2 : tratto (mediano) nel quale le staffe vengono mantenute costanti;
3 : tratto (finale) nel quale le staffe vengono mantenute costanti;
Cop. . distanza tra la superficie esterna dell'armatura piu prossima alla superficie del calcestruzzo e la
superficie
stessa del calcestruzzo;
cot(0) : cotangente dell'angolo 0;
Tagli Sollecitanti:
Vsaxz : valore del Taglio X-Z sollecitante di calcolo (calcolato per soddisfare Vsq = V(cy) + Viq
—_ Suj Infy .
Ved = Yra Mcra™" + Mcra )/ 1,);
Vsaxy : valore del Taglio X-Y sollecitante di calcolo (calcolato per soddisfare Vsq = V(cy) + Viq
—_ Suj Infy .
Vea=7Yra Mcra ™+ Mcra )/ 1p);
Tagli Resistenti:
Vrwaxz : valore del Taglio X-Z resistente di calcolo;
Vraxy : valore del Taglio X-Y resistente di calcolo;
] : diametro della staffa;
Nbr X : numero di bracci di cui ¢ composta la staffa in direzione X;
Nbr Y : numero di bracci di cui ¢ composta la staffa in direzione Y;
Dstatte : interasse tra le staffe;
Lt : lunghezza dei tratti per cui si ha Dg,r;
Sxy : coefficiente di sicurezza relativo a Vggxy
Sxz : coefficiente di sicurezza relativo a Vggxz
Esito : Esito della verifica : V= VERIFICATA;
: NV = NON VERIFICATA,;
Tabella 3.1
Tagli Sollecitanti Tagli Resistenti
Pilastro | Asta | Imp. | Filo | Tipo | Blocco | Cop. | cot(0) Vsdxy Vsdxz Vrdxy Vrdxz [ Nbr_X | Nbr_Y | DStaffe | Ltr | Sxy | Sxz | Esito
Sez. [em] [daN] [daN] [daN] [daN] [mm] [em] [em]
1 47 Piano 1 1 1 2.5 2.5 121564.78 | 36363.23 | 225624.23 | 144803.93 8 2 4 5 461 1.86 | 3.98 v
1
2 96 Piano 1 1 1 2.5 2.5 185671.56 | 54635.36 | 212241.55 | 144803.93 8 2 4 5 274 | 1.14 | 2.65 v
2
3 155 | Piano 1 1 1 2.5 2.5 153420.18 | 44308.46 | 196570.65 | 144803.93 8 2 4 5 285 | 1.28 | 3.27 v
3
4 48 Piano 2 2 1 2.5 2.5 55129.74 | 25168.69 | 148146.08 | 140404.93 8 2 4 5 100 | 2.69 | 5.58 v
1
2 2.5 2.5 11872.74 6021.17 44674.74 38106.29 8 2 4 19 261 3.76 | 6.33 \
3 2.5 2.5 55129.74 | 25168.69 | 149076.60 | 141286.83 8 2 4 5 100 | 2.70 | 5.61 \
5 97 Piano 2 2 1 2.5 2.5 97431.14 | 44207.54 | 138789.28 | 131537.05 8 2 4 5 274 | 142 | 298 v
2
6 156 | Piano 2 2 1 2.5 2.5 67658.06 | 29933.33 | 126084.29 | 119495.95 8 2 4 5 285 | 1.86 | 3.99 v
3

4.1.1.1.4 Verifiche SLV - Stabilita Elastica.

Pilastro : numerazione interna del pilastro;

Asta : numerazione interna dell'asta;

Imp. : impalcato al quale appartiene 1'asta considerata;
Filo : filo fisso al quale appartiene I'asta considerata;
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Tipo Sez. : tipo di sezione dell'asta considerata;
Cop. . distanza tra la superficie esterna dell'armatura piu prossima alla superficie del calcestruzzo e la
superficie
stessa del calcestruzzo;
A : rapporto di snellezza;
A* : rapporto di snellezza critico;
Aq : valore dell'area dell'acciaio presente nella sezione;

Azioni Sollecitanti:

Nsg : Sforzo Normale sollecitante;

Msaxz : valore del Momento Flettente X-Z sollecitante di calcolo;

Msaxy : valore del Momento Flettente X-Y sollecitante di calcolo;
Azioni Resistenti:

Nrd : Sforzo Normale resistente;

MRgaxz : valore del Momento Flettente X-Z resistente di calcolo;

MRgaxy : valore del Momento Flettente X-Y resistente di calcolo;
S : valore del coefficiente di sicurezza minimo della sezione;
Esito : Esito della verifica : V= VERIFICATA;

: NV =NON VERIFICATA;

Con riferimento al punto 4.1.2.1.7.3 del DM 2008 in aggiunta al momento sollecitante esterno viene sommata
un'aliquota dovuta ad un'eccentricita dello sforzo normale pari a 1/300 dell'altezza della colonna (difetto di rettilineita).

In aggiunta viene considerata un'aliquota aggiuntiva che tenga conto dell'inflessione della colonna pari a €2 = 0.222 ey
1p?/h.

Tabella 4.1
Azioni Sollecitanti Azioni Resistenti
Pilastro | Asta | Imp. | Filo | Tipo | Dir. | Cop. | A A Nsd Msdxz | Msdxy Nrd Mrdxz Mrdxy S | Esito
Sez. [cm] [daN] [daNm] | [daNm] [daN] [daNm] | [daNm]

1 47 | Piano | 1 1 Dir | 2.5 [66.5]|253 | 228729 | -43958.7 0.0 -228726.2 | -91202.2 0.0 207 V
1 X

Dir | 2.5 | 18.8|25.3|-228729.0 - - - - - - v
Y

2 96 | Piano | 1 1 Dir | 2.5 [25.3]32.4-140142.0 - - - - - - v
2 X

Dir | 2.5 | 7.2 | 32.4 | -140142.0 - - - - - - v
Y

3 155 | Piano | 1 1 Dir | 2.5 [26.0| 63.5| -36408.0 - - - - - - v
3 X

Dir | 2.5 | 74 | 63.5| -36408.0 - - - - - - v
Y

4 48 | Piano | 2 2 Dir | 2.5 [652]22.6| -185789 |-35799.9 0.0 -185789.6 | -62984.9 0.0 176 | 'V
1 X

Dir | 2.5 (299|226 | -185789 0.0 -56748.4 | -185788.2 0.0 -136114.9 240 | V
Y

5 97 |Piano | 2 2 Dir | 2.5 [24.9|28.5|-116659.0 - - - - - - v
2 X

Dir | 2.5 [ 11.4|28.5[-116659.0 - - - - - - v
Y

6 156 | Piano | 2 2 Dir | 2.5 [25.6|55.1| -31282.0 - - - - - - v
3 X

Dir | 2.5 [11.7|55.1| -31282.0 - - - - - - v
Y

4.1.1.1.5 Verifiche SLV - Controllo Armatura Nodo.

Pilastro : numerazione interna del pilastro;

Asta : numerazione interna dell'asta;

Imp. : impalcato al quale appartiene 1'asta considerata;
Filo : filo fisso al quale appartiene I'asta considerata;
Tipo Sez. : tipo di sezione dell'asta considerata;

Pos. : Posizione misurata lungo l'asse dell'asta

i : passo staffe;
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(4] : diametro delle staffe;
Bj : larghezza utile del nodo;
R1 { Nyt min * Agt / Passo - by
R2 :0.05 - fck / fyk
Esito D0y Ay /10 by) 2 (0.05 - £ / £1)
Vedi tabella 5.1
Pilastro | Asta Imp. Filo | Tipo | Pos. i (4} Bj R1 R2 Esito
Sez. [cm] | [mm] | [cm]
1 47 Piano 1 1 1 Testa | 4.0 10 67.5 0.005818 0.003556 \Y
2 96 Piano 2 1 1 |Testa| 40 | 10 | 67.5 | 0.005818 0.003556 v
3 155 Piano 3 1 1 Testa | 4.0 10 67.5 0.005818 0.003556 \Y
4 48 Piano 1 2 2 Testa | 4.0 10 67.5 0.005818 0.003556 \Y
5 97 Piano 2 2 2 Testa | 4.0 10 67.5 0.005818 0.003556 \Y
6 156 Piano 3 2 2 Testa | 4.0 10 67.5 0.005818 0.003556 \Y
Controllo eseguito in base al punto 7.4.6.2.3 del D.M. 14/01/2008.
4.1.1.1.6 Verifiche SLV - Resistenza massima a compressione sezione cls.
Pilastro : numerazione interna del pilastro;
Asta : numerazione interna dell'asta;
Imp. : impalcato al quale appartiene 1'asta considerata;
Filo : filo fisso al quale appartiene I'asta considerata;
Tipo Sez. : tipo di sezione dell'asta considerata;
Cop. . distanza tra la superficie esterna dell'armatura piu prossima alla superficie del calcestruzzo e la
superficie
stessa del calcestruzzo;
Area Sezione : area della sezione trasversale;
NEd : sforzo normale a compressione massimo di calcolo;
NRd : resistenza massima a compressione della sezione di solo calcestruzzo;
Esito : Esito della verifica : V= VERIFICATA;
: NV = NON VERIFICATA,
Tabella 6.1
Pilastro | Asta | Imp. | Filo | Tipo | Cop. Area Sezione NEd [daN] | NRd [daN] Esito
Sez. | [cm] [em?]
1 47 | Piano 1 1 2.5 6975 -228729 -822120 v
1
2 96 |Piano| 1 1 2.5 6975 -140142 822120 v
2
3 155 | Piano 1 1 2.5 6975 -36408 -822120 v
3
4 48 | Piano 2 2 2.5 4500 -185789 -530400 v
1
5 97 | Piano 2 2 2.5 4500 -116659 -530400 v
2
6 156 | Piano 2 2 2.5 4500 -31282 -530400 v
3

4.1.1.1.7 Verifiche SLD - Flessioni Composte Rette

Pilastro : numerazione interna del pilastro;

Asta : numerazione interna dell'asta;

Imp. : impalcato al quale appartiene 1'asta considerata;
Filo : filo fisso al quale appartiene I'asta considerata;
Tipo Sez. : tipo di sezione dell'asta considerata;

Pos. : Posizione misurata lungo l'asse dell'asta

Azioni Sollecitanti:

Nsg : Sforzo Normale sollecitante;
Msaxz : valore del Momento Flettente X-Z sollecitante di calcolo;
Msaxy : valore del Momento Flettente X-Y sollecitante di calcolo;
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Azioni Resistenti:

Nrd : Sforzo Normale resistente;
MRgaxz : valore del Momento Flettente X-Z resistente di calcolo;
MRgaxy : valore del Momento Flettente X-Y resistente di calcolo;
S : valore del coefficiente di sicurezza minimo della sezione;
Esito : Esito della verifica : V= VERIFICATA;
: NV = NON VERIFICATA,
Tabella 7.1
Azioni Sollecitanti Azioni Resistenti
Pilastro Asta Imp. Filo Tipo Pos. Nsd [daN] Msdxz Msdxy Nrd [daN] Mrdxz Mrdxy S Esito
Sez. [daNm] [daNm] [daNm] [daNm]
1 47 Piano 1 1 Testa -150464 -11859 0 -150466 -62577 0 5.28 v
1
-150464 0 -36683 -150466 0 -213311 5.82 \
1 47 Piano 1 1 Piede -149506 14619 0 -149510 62464 0 427 A%
1
-142636 0 -40886 -142637 0 -210468 5.15 \Y
2 96 Piano 1 1 Testa -85068 -14099 0 -85064 -54699 0 3.88 v
2
-94867 0 -55884 -94867 0 -192375 3.44 \
2 96 Piano 1 1 Piede -87918 11969 0 -87911 55048 0 4.60 A%
2
-87988 0 45296 -87987 0 189640 4.19 \
3 155 Piano 1 1 Testa -17667 -4507 0 -17658 -46253 0 10.26 v
3
-22993 0 -26881 -22993 0 -162962 6.06 \
3 155 Piano 1 1 Piede -23595 10926 0 -23591 47009 0 430 v
3
-25566 0 37578 -25565 0 164055 437 \
4 48 Piano 2 2 Testa -117794 -11911 0 -117792 -43338 0 3.64 v
1
-125885 0 19683 -125886 0 98554 5.01 \Y
4 48 Piano 2 2 Piede -123936 11732 0 -123928 44030 0 3.75 v
1
-115555 0 30737 -115554 0 96229 3.13 \
5 97 Piano 2 2 Testa -73667 -17814 0 -73668 -44819 0 2.52 v
2
-78828 0 39118 -78828 0 101922 2.61 \Y
5 97 Piano 2 2 Piede -74323 16224 0 -74329 44896 0 2.77 v
2
-82529 0 -39581 -82529 0 -102760 2.60 \
6 156 Piano 2 2 Testa -20635 5258 0 -20641 31830 0 6.05 v
3
-20436 0 23212 -20435 0 71819 3.09 \
6 156 Piano 2 2 Piede -20778 12128 0 -20781 31847 0 2.63 v
3
-24261 0 -26291 -24261 0 -72877 2.77 \
4.1.1.1.8 Verifiche SLD - Taglio.
Pilastro : numerazione interna del pilastro;
Asta : numerazione interna dell'asta;
Imp. : impalcato al quale appartiene 1'asta considerata;
Filo : filo fisso al quale appartiene I'asta considerata;
Tipo Sez. : tipo di sezione dell'asta considerata;
Blocco:
1 : tratto (iniziale) nel quale le staffe vengono mantenute costanti;
2 : tratto (mediano) nel quale le staffe vengono mantenute costanti;
3 : tratto (finale) nel quale le staffe vengono mantenute costanti;
Cop. . distanza tra la superficie esterna dell'armatura piu prossima alla superficie del calcestruzzo e la
superficie

stessa del calcestruzzo;
cot(0) : cotangente dell'angolo 0;

Tagli Sollecitanti:

Vsaxz : valore del Taglio X-Z sollecitante di calcolo;
Vsaxy : valore del Taglio X-Y sollecitante di calcolo;
Tagli Resistenti:
Vraxz : valore del Taglio X-Z resistente di calcolo;
Vraxy : valore del Taglio X-Y resistente di calcolo;
] : diametro della staffa;
Nbr X : numero di bracci di cui ¢ composta la staffa in direzione X;
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Nbr Y : numero di bracci di cui ¢ composta la staffa in direzione Y;
Dstatte : interasse tra le staffe;
Lt : lunghezza dei tratti per cui si ha Dg,gre;
Sxy : coefficiente di sicurezza relativo a Vggxy
Sxz : coefficiente di sicurezza relativo a Vggxz
Esito : Esito della verifica : V= VERIFICATA;
: NV = NON VERIFICATA;
Tabella 8.1
Tagli Sollecitanti Tagli Resistenti
Pilastro | Asta | Imp. | Filo | Tipo | Blocco | Cop. | cot() Vsdxy Vsdxz Vrdxy Vrdxz [ Nbr_X | Nbr_Y | DStaffe | Ltr Sxy Sxz Esito
Sez. [em] [daN] [daN] [daN] [daN] [mm] [em] [em]
1 47 Piano 1 1 1 2.5 2.5 8558.75 4875.81 307194.95 | 166524.50 8 2 4 5 461 35.89 | 34.15 \%
1
2 96 Piano 1 1 1 2.5 2.5 30193.95 | 7767.34 301829.95 | 166524.50 8 2 4 5 274 | 10.00 | 21.44 \%
2
3 155 Piano 1 1 1 2.5 2.5 15580.96 | 4525.43 291055.28 | 166524.50 8 2 4 5 285 18.68 | 36.80 \%
3
4 48 Piano 2 2 1 2.5 2.5 6553.37 4319.87 195228.61 166524.50 8 2 4 5 100 | 29.79 | 38.55 \%
1
2 2.5 2.5 6553.37 4319.87 51375.95 43822.24 8 2 4 19 261 7.84 | 10.14 \'%
3 2.5 2.5 6553.37 4319.87 195228.61 166524.50 8 2 4 5 100 | 29.79 | 38.55 \
5 97 Piano 2 2 1 2.5 2.5 23855.58 | 10249.24 | 194649.48 | 166524.50 8 2 4 5 274 8.16 | 16.25 \%
2
6 156 | Piano 2 2 1 2.5 2.5 14553.88 | 4992.74 185879.56 | 166524.50 8 2 4 5 285 12.77 | 33.35 \%
3

4.1.1.1.9 Verifiche SLE - Stato Tensionale.

Pil. : numerazione interna del pilastro;

Asta : numerazione interna dell'asta;

Imp. : impalcato al quale appartiene 1'asta considerata;

Filo : filo fisso al quale appartiene I'asta considerata;

Tipo Sez. : tipo di sezione dell'asta considerata;

Comb : tipo di combinazione a cui la verifica ¢ riferita;

Pos. : Posizione misurata lungo l'asse dell'asta

Cop. . distanza tra la superficie esterna dell'armatura piu prossima alla superficie del calcestruzzo e la
superficie

stessa del calcestruzzo;
Azioni Sollecitanti:

Ny : Sforzo Normale sollecitante;
Mixz : valore del Momento Flettente X-Z sollecitante di calcolo;
Mgaxy : valore del Momento Flettente X-Y sollecitante di calcolo;
Tensioni:
C. : tensioni d'esercizio del calcestruzzo;
O : tensioni d'esercizio dell'acciaio;
Tensioni Limite:
O lim : tensioni limite del calcestruzzo;
Os,lim : tensioni limite dell'acciaio;
S : valore del coefficiente di sicurezza minimo della sezione;
Esito : Esito della verifica : V= VERIFICATA,;
: NV = NON VERIFICATA;
Tabella 9.1
Azioni Sollecitanti Tensioni Tensioni Limite
Pil | Asta | Imp. | Filo | Tipo | Comb | Pos. | Cop. | Nsd [daN] Msdxz Msdxy cc oS oc,lim cs,lim S Esito
Sez. [cm] [daNm] [daNm] | [daN/cm?] | [daN/cm?] | [daN/cm?] | [daN/cm?]

1 | 47 |Piano| 1 1 Caratt. | Testa | 2.5 -155892 | -9882.74 | -17359.71 42.25 586.60 192.00 3600.00 | 4.54
1

Piede | 2.5 -165413 7738.54 | -16475.56 39.74 558.20 192.00 3600.00 | 4.83

Q.Perm. | Testa | 2.5 | -143807.00 | -9251.94 |-15749.99 39.06 541.96 144.00 3600.00 | 3.69

Piede | 2.5 |-153328.00| 7202.97 |-15325.97 36.90 518.32 144.00 3600.00 | 3.90

2 | 96 |Piano| 1 1 Caratt. | Testa | 2.5 -94524 | -11884.31 | -35468.46 54.82 737.70 192.00 3600.00 | 3.50

Piede | 2.5 -101228 9121.58 | 38316.07 49.81 681.76 192.00 3600.00 | 3.85

Q.Perm. | Testa | 2.5 | -88481.00 | -11327.89 | -32669.31 51.43 691.32 144.00 3600.00 | 2.80

Piede | 2.5 | 94218.00 | 8662.97 | 34778.81 46.10 630.38 144.00 3600.00 | 3.12

<I<l<l<] <Ll <

3 | 155 | Piano | 1 1 Caratt. | Testa | 2.5 -21504 -239.59 |-14990.38 12.28 173.69 192.00 3600.00 | 15.63
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3
Piede | 2.5 -27433 9192.18 | 30982.13 50.62 -988.92 192.00 3600.00 | 3.64
Q.Perm. | Testa | 2.5 | -20595.00 | -216.48 |-14411.83 11.78 166.58 144.00 3600.00 | 12.23
Piede | 2.5 | -26524.00 | 8865.65 | 28373.28 47.44 -914.32 144.00 3600.00 | 3.04

48 |Piano | 2 2 Caratt. | Testa | 2.5 -128083 | -9769.57 | 8222.20 56.73 776.32 192.00 3600.00 | 3.38

Piede | 2.5 -134226 4872.69 | 16238.73 54.70 767.49 192.00 3600.00 | 3.51

Q.Perm. | Testa | 2.5 | -117649.00 | -9106.85 | 7310.85 52.18 713.49 144.00 3600.00 | 2.76

Piede | 2.5 |-123791.00 | 4488.56 | 15083.79 50.55 709.29 144.00 3600.00 | 2.85

97 |Piano | 2 2 Caratt. | Testa | 2.5 -80469 | -15707.55 | 29921.45 108.56 -1422.65 192.00 3600.00 | 1.77

Piede | 2.5 -83229 13450.22 | -32228.79 | 103.69 1358.81 192.00 3600.00 | 1.85

Q.Perm. | Testa | 2.5 | -74273.00 | -14985.46 | 27121.01 101.22 -1335.91 144.00 3600.00 | 1.42

Piede | 2.5 | -77974.00 | 12624.05 | -29361.20 95.67 1253.63 144.00 3600.00 | 1.51

156 | Piano | 2 2 Caratt. | Testa | 2.5 -19647 232.60 | 13736.06 25.84 -497.72 192.00 3600.00 | 7.23

Piede | 2.5 -23464 9197.54 | -23982.63 85.83 -1780.31 192.00 3600.00 | 2.02

Q.Perm. | Testa | 2.5 | -18794.00 198.35 | 13150.48 24.63 -475.44 144.00 3600.00 | 5.85

Piede | 2.5 | -22619.00 | 8857.17 |-21970.98 80.40 -1648.75 144.00 3600.00 | 1.79

<<l <<l << <<k

4.1.1.1.10 Verifiche SLE - Fessurazione.

Pil. : numerazione interna del pilastro;

Asta : numerazione interna dell'asta;

Imp. : impalcato al quale appartiene 1'asta considerata;

Filo : filo fisso al quale appartiene I'asta considerata;

Tipo Sez. : tipo di sezione dell'asta considerata;

N : Sforzo Normale sollecitante;

Mixz : valore del Momento Flettente X-Z sollecitante di calcolo;
Mgaxy : valore del Momento Flettente X-Y sollecitante di calcolo;
Wi max : valore della massima apertura ammissibile delle fessure;
Wi : valore dell'apertura della fessura calcolata;

S : valore del coefficiente di sicurezza minimo della sezione;
Esito : Esito della verifica : V= VERIFICATA,;

: NV =NON VERIFICATA;

Tabella 10.1

Pil | Asta | Imp. | Filo | Tipo | Comb | Pos. | Cop. Nsd Msdxz Msdxy Wi max Wy S Esito
Sez. [em] [daN] [daNm] [daNm]
[mm] [mm]

1 47 | Piano 1 1 Q.Perm. | Testa | 2.5 -143807 | -9251.94 | -15749.99 0.40 0.00 - \Y%
1

Piede | 2.5 -153328 | 7202.97 |-15325.97 0.40 0.00 - \Y

2 96 | Piano 1 1 Q.Perm. | Testa | 2.5 -88481 | -11327.89 | -32669.31 0.40 0.02 23.93 \Y%
2

Piede | 2.5 94218 8662.97 | 34778.81 0.40 0.00 - \Y

3 155 | Piano 1 1 Q.Perm. | Testa | 2.5 -20595 21648 | -14411.83 0.40 0.00 - \Y%
3

Piede | 2.5 -26524 8865.65 | 28373.28 0.40 0.00 - \Y

4 48 | Piano 2 2 Q.Perm. | Testa | 2.5 -117649 | 9106.85 | 7310.85 0.40 0.00 - v
1

Piede | 2.5 -123791 4488.56 | 15083.79 0.40 0.00 - \Y

5 97 | Piano 2 2 Q.Perm. | Testa | 2.5 -74273 | -14985.46 | 27121.01 0.40 0.37 1.09 \Y%
2

Piede | 2.5 -77974 12624.05 | -29361.20 0.40 0.34 1.18 \%

6 156 | Piano 2 2 Q.Perm. | Testa | 2.5 -18794 198.35 13150.48 0.40 0.00 - v
3

Piede | 2.5 -22619 8857.17 | -21970.98 0.40 0.25 1.60 \Y
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4.1.2 Travi di Elevazione.

4.1.2.1 Verifiche Travi di Elevazione in C.A..

Tabulati di calcolo — Blocco 2

Qui di seguito vengono riportate le tabelle riportanti i risultati delle verifiche relative alle travi di elevazione della

struttura.

4.1.2.1.1 Verifiche SLV - Flessione Composta

Camp.
Asta

Imp.

Fili

Tipo Sez.
ec2

ecu2

X

Cop.
superficie

Asup
Ainf
Aq

NSd
MSdXZ
MSdXY

ecls
gacc

: campata alla quale appartengono le aste riportate;

: numerazione interna dell'asta;

: impalcato al quale appartiene 1'asta considerata;
: fili fissi ai quali appartiene 'asta considerata;

: tipo di sezione dell'asta considerata;
: deformazione di contrazione del calcestruzzo al raggiungimento della massima tensione;
: deformazione ultima di contrazione del calcestruzzo;

: distanza dal nodo iniziale misurata lungo I'asse dell'asta
. distanza tra la superficie esterna dell'armatura piu prossima alla superficie del calcestruzzo ¢ la

stessa del calcestruzzo;
: valore dell'area di armatura presente all'estradosso;
: valore dell'area di armatura presente all'intradosso;
: valore dell'area di armatura presente nella sezione;
Azioni Sollecitanti:
: Sforzo Normale sollecitante;
: valore del Momento Flettente X-Z sollecitante di calcolo;
: valore del Momento Flettente X-Y sollecitante di calcolo;

: deformazione massima del calcestruzzo compresso

: deformazione massima dell'armatura tesa

Azioni Resistenti:

Nrg
Mgaxz
MRgaxy

C
S
Esito

Tabella 11.1

: Sforzo Normale resistente;
: valore del Momento Flettente X-Z resistente di calcolo;
: valore del Momento Flettente X-Y resistente di calcolo;

: campo di rottura
: valore del coefficiente di sicurezza minimo della sezione;

: Esito della verifica : V= VERIFICATA,;

: NV =NON VERIFICATA;

Azioni Sollecitanti

Azioni Resistenti

Camp. | Asta | Imp. Fili | Tipo | &¢2 | gcu2 X Cop. | Agyp Ajnr Aq Naa Miax Miayy ecls | gacc Nia M, 4xz Miqyy S Esito
Sez. | [%o] | [%o] | [em] [ [em] [ [em?] | [em?] | [em?] | [daN] | [daNm] | [daNm] | [%e] | [%o] | [daN] | [daNm] | [daNm]

1 1 Piano | 1-10 8 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 509 | 509 | 10.18 0 -5078 - 1.76 | 10.00 1 -5753 - 1.13 v
1

2.00 | 3.50 | 38.1 25 | 509 | 509 | 10.18 0 -4195 1.76 [ 10.00 1 -5753 1.37 \

2.00 | 3.50 | 327.3 [ 2.5 [ 5.09 [ 5.09 | 10.18 0 248 1.76 | 10.00 1 5753 23.24 \

2 2 Piano | 11-1 5 2.00 | 3.50 | 0.0 2.5 | 17.81 | 10.18 | 32.70 0 -2526 1.28 [ 10.00 1 -74164 29.36 v
1

2.00 | 3.50 | 115.6 [ 2.5 [ 17.81 | 10.18 | 32.70 0 -4889 1.28 [ 10.00 1 -74164 15.17 \

2.00 | 3.50 | 227.1 [ 2.5 [ 17.81 | 10.18 | 32.70 0 -6364 1.28 [ 10.00 1 -74164 11.65 \

3 3 Piano | 22-1 8 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 7.63 | 509 | 12.72 0 -440 2.18 | 10.00 0 -8456 19.20 v
1

2.00 | 350 | 67.7 | 2.5 [ 7.63 | 5.09 | 12.72 0 -4416 2.18 | 10.00 0 -8456 1.91 \

2.00 | 3.50 | 117.3 [ 2.5 | 7.63 | 5.09 | 12.72 0 -5065 2.18 | 10.00 0 -8456 1.67 \

4 4 Piano | 1-45 5 2.00 | 3.50 | 0.0 2.5 12290 | 17.81 | 45.43 0 -85182 1.34 | 10.00 0 -95267 1.12 v
1

2.00 | 3.50 | 30.5 | 2.5 [17.81 | 17.81 | 40.34 0 -73736 1.14 | 10.00 0 -74386 1.01 \

2.00 | 3.50 | 339.3 | 2.5 [ 17.81 | 17.81 | 40.34 0 40067 1.14 | 10.00 0 74386 1.86 \

5 5 Piano | 2-12 5 2.00 | 3.50 | 0.0 2.5 | 17.81 | 17.81 | 40.34 0 -2927 1.14 | 10.00 0 74386 25.42 v
1

2.00 | 3.50 | 126.8 | 2.5 [ 17.81 | 17.81 | 40.34 0 -2106 1.14 | 10.00 0 -74386 35.32 \

2.00 | 3.50 | 212.4 | 2.5 [ 17.81 | 17.81 | 40.34 0 -3530 1.14 | 10.00 0 -74386 21.08 \

6 6 Piano | 2-18 8 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 7.63 | 509 | 12.72 0 -7479 2.18 | 10.00 0 -8456 1.13 v
1
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2.00 |1 350 | 754 | 2.5 | 5.09 | 509 | 10.18 0 -5211 - 1.76 | 10.00 1 -5753 - 2 1.10 \4

2.00 | 3.50 | 3243 | 2.5 | 5.09 | 509 | 10.18 0 132 - 1.76 | 10.00 1 5753 - 2 | 4355 \4

7 7 Piano | 29-2 8 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 7.63 | 509 | 12.72 0 -524 - 2.18 | 10.00 0 -8456 - 2| 16.15 \%
1

2.00 | 3.50 | 67.6 | 25 | 763 | 509 | 12.72 0 -4344 - 2.18 | 10.00 0 -8456 - 2 1.95 \4

2.00 |1 3.50 | 117.2 ] 25 | 763 | 509 | 12.72 0 -4947 - 2.18 | 10.00 0 -8456 - 2 1.71 \4

8 8 Piano | 44-2 5 2.00 | 3.50 | 0.0 2.5 | 17.81 | 17.81 | 40.34 0 36465 - 1.14 | 10.00 0 74386 - 2| 204 \%
1

2.00 | 3.50 | 2108 | 2.5 | 17.81 | 17.81 | 40.34 0 -63270 - 1.14 | 10.00 0 -74386 - 2 1.18 \4

2.00 | 3.50 | 3084 | 2.5 | 17.81 | 17.81 | 40.34 0 -73531 - 1.14 | 10.00 0 -74386 - 2 1.01 \4

9 9 Piano [ 19-3 8 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 1527 | 7.63 | 22.90 0 -11040 - 3.19 | 10.00 -1 -16322 - 2 1.48 \%
1

2.00 | 3.50 | 26.6 | 2.5 | 1272 | 7.63 | 20.36 0 -9562 - 2.81 | 10.00 -1 -13734 - 2 1.44 \4

2.00 | 3.50 | 3257 | 2.5 | 10.18 | 5.09 | 15.27 0 -2041 - 2.62 | 10.00 -1 -11103 - 2| 544 \4

10 10 | Piano | 3-28 8 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 509 [ 509 | 10.18 0 168 - 1.76 | 10.00 1 5753 - 2 | 3416 \%
1

2.00 | 3.50 | 84.1 2.5 | 509 [ 509 | 10.18 0 931 - 1.76 | 10.00 1 5753 - 2| 618 \4

2.00 | 3.50 | 131.1 ] 2.5 | 5.09 | 509 | 10.18 0 988 - 1.76 | 10.00 1 5753 - 2| 583 \4

11 11 Piano | 4-5 7 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 509 | 7.63 | 1429 0 8995 - 1.89 | 10.00 1 12746 - 2 1.42 \%
1

2.00 | 3.50 | 106.0 | 2.5 | 5.09 | 7.63 | 14.29 0 -6753 - 1.42 | 10.00 1 -8586 - 2 1.27 \4

2.00 | 3.50 | 153.6 | 2.5 | 5.09 | 7.63 | 14.29 0 -8234 - 1.42 | 10.00 1 -8586 - 2 1.04 \4

12 12 | Piano | 84 7 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 509 | 509 | 1175 0 -906 - 1.50 | 10.00 0 -8595 - 2| 948 \%
1

2.00 ] 3.50 | 1954 | 2.5 | 5.09 | 509 | 11.75 0 3769 - 1.50 | 10.00 0 8595 - 2| 228 \4

2.00 | 3.50 | 2408 | 2.5 | 5.09 | 5.09 | 11.75 0 4255 - 1.50 | 10.00 0 8595 - 2| 202 \4

13 13 | Piano | 26-4 8 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 7.63 | 15.27 | 22.90 0 12458 - 3.19 | 10.00 -1 16322 - 2 1.31 \%
1

2.00 | 3.50 | 2144 | 25 | 763 | 7.63 | 1527 0 -6174 - 2.08 | 10.00 -1 -8449 - 2 1.37 \4

2.00 | 3.50 | 275.1 | 2.5 | 12.72 | 7.63 | 20.36 0 -9097 - 2.81 | 10.00 -1 -13734 - 2 1.51 \4

14 14 | Piano | 13-6 7 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 509 | 509 | 1175 0 6599 - 1.50 | 10.00 0 8595 - 2 1.30 \%
1

2.00 | 3.50 | 15.1 25 | 509 [ 509 | 11.75 0 6112 - 1.50 | 10.00 0 8595 - 2 1.41 \4

2.00 | 3.50 | 1534 | 2.5 | 5.09 | 509 | 11.75 0 -6944 - 1.50 | 10.00 0 -8595 - 2 1.24 \4

15 15 | Piano | 7-13 7 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 509 | 509 | 1175 0 =771 - 1.50 | 10.00 0 -8595 - 2 | 11.06 \%
1

2.00 | 3.50 | 1955 ] 2.5 | 5.09 | 509 | 11.75 0 3167 - 1.50 | 10.00 0 8595 - 2| 271 \4

2.00 | 3.50 | 2409 | 2.5 | 5.09 | 509 | 11.75 0 3556 - 1.50 | 10.00 0 8595 - 2| 242 \4

16 16 | Piano | 45-9 8 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 7.63 | 509 | 12.72 0 -6501 - 2.18 | 10.00 0 -8456 - 2 1.30 \%
1

2.00 ] 350 | 754 | 2.5 | 5.09 | 509 | 10.18 0 -4459 - 1.76 | 10.00 1 -5753 - 2 1.29 \4

2.00 | 3.50 | 3242 | 2.5 | 5.09 | 509 | 10.18 0 -49 - 1.76 | 10.00 1 -5753 - 2 [ 117.51 \4

17 17 | Piano | 11-15 8 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 509 [ 509 | 10.18 0 -1017 - 1.76 | 10.00 1 -5753 - 2| 566 \%
1

2.00 ] 350 | 97 2.5 | 509 [ 509 | 10.18 0 -883 - 1.76 | 10.00 1 -5753 - 2| 651 \4

2.00 ] 350 | 117.3 | 2.5 | 5.09 | 509 | 10.18 0 -371 - 1.76 | 10.00 1 -5753 - 2 [ 1551 \4

18 18 | Piano | 20-11 8 2.00 | 3.50 | 0.0 2.5 | 3041 | 21.36 | 51.77 0 -22549 - 3.50 | 871 -1 -31148 - 3 1.38 \%
1

2.00 | 3.50 | 359 | 2.5 | 2589|1684 | 42.73 0 -19030 - 3.50 | 889 0 -26564 - 3 1.40 \4

2.00 | 3.50 | 4043 | 2.5 |21.36 ] 12.32 | 33.68 0 3624 - 2.37 | 10.00 2 13006 - 2| 359 \4

19 19 | Piano | 16-12 8 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 509 [ 509 | 10.18 0 -205 - 1.76 | 10.00 1 -5753 - 2 | 28.05 \%
1

2.00 |1 350 | 69.4 | 2.5 | 5.09 | 509 | 10.18 0 -535 - 1.76 | 10.00 1 -5753 - 2 | 10.75 \4

2.00 ] 3.50 | 1193 ] 2.5 | 5.09 | 509 | 10.18 0 -645 - 1.76 | 10.00 1 -5753 - 2| 892 \4

20 20 | Piano | 12-19 8 2.00 | 3.50 | 0.0 2.5 | 49.48 | 49.48 | 98.96 0 9270 - 3.50 | 630 1 46039 - 3| 497 \%
1

2.00 | 3.50 | 183.1 | 2.5 | 49.48 | 49.48 | 98.96 0 -15633 - 3.50 | 6.30 1 -46039 - 3| 294 \4

2.00 | 3.50 | 2929 | 2.5 | 49.48 | 49.48 | 98.96 0 -33743 - 3.50 | 630 1 -46039 - 3 1.36 \4

21 21 Piano | 13-14 8 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 10.18 | 5.09 | 15.27 0 -8043 - 2.62 | 10.00 -1 -11103 - 2 1.38 \%
1

2.00 |1 350 | 31.4 | 25 | 763 | 509 | 12.72 0 -6170 - 2.18 | 10.00 0 -8456 - 2 1.37 \4

2.00 | 3.50 | 281.1 | 2.5 | 5.09 | 7.63 | 12.72 0 5019 - 2.18 | 10.00 0 8456 - 2 1.68 \4

22 22 | Piano | 14-20 8 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 509 | 12.72 | 17.81 0 3804 - 3.07 | 10.00 1 13695 - 2| 3.60 \%
1

2.00 | 3.50 | 1822 | 2.5 | 7.63 | 12.72 | 20.36 0 10027 - 2.81 | 10.00 -1 13734 - 2 1.37 \4

2.00 | 3.50 | 320.7 | 2.5 | 7.63 | 12.72 | 20.36 0 10525 - 2.81 | 10.00 -1 13734 - 2 1.30 \4

23 23 | Piano | 15-22 8 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 509 [ 509 | 10.18 0 -203 - 1.76 | 10.00 1 -5753 - 2 | 2840 \%
1

2.00 | 3.50 | 2363 | 2.5 | 5.09 | 509 | 10.18 0 -1865 - 1.76 | 10.00 1 -5753 - 2| 3.09 \4

2.00 | 3.50 | 305.1 | 2.5 | 5.09 | 509 | 10.18 0 -2384 - 1.76 | 10.00 1 -5753 - 2| 241 \4

24 24 | Piano | 29-16 8 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 509 [ 509 | 10.18 0 -2427 - 1.76 | 10.00 1 -5753 - 2| 237 \%
1

2.00 | 3.50 | 30.7 2.5 | 509 [ 509 | 10.18 0 -1847 - 1.76 | 10.00 1 -5753 - 2| 311 \4

2.00 | 3.50 | 2809 | 2.5 | 5.09 | 509 | 10.18 0 316 - 1.76 | 10.00 1 5753 - 2 | 1820 \4

25 25 | Piano | 17-28 8 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 509 | 7.63 | 12.72 0 -1115 - 1.73 | 10.00 -1 -5747 - 2| 516 \%
1

2.00 | 3.50 | 1674 | 2.5 | 5.09 | 7.63 | 12.72 0 5830 - 2.18 | 10.00 0 8456 - 2 1.45 \4

2.00 | 3.50 | 240.7 | 2.5 | 5.09 | 10.18 | 15.27 0 7705 - 2.62 | 10.00 -1 11103 - 2 1.44 \4

26 26 | Piano | 39-19 4 2.00 | 3.50 | 0.0 2.5 | 50.89 | 30.54 | 83.00 0 -55650 - 1.96 | 10.00 | -10 -75476 - 2 1.36 \%
1

2.00 | 3.50 | 19.1 2.5 | 50.89 | 30.54 | 83.00 0 -46445 - 1.96 ] 10.00 | -10 -75476 - 2 1.63 \4

2.00 | 3.50 | 187.7 | 2.5 | 50.89 | 30.54 | 83.00 0 -2699 - 1.96 ] 10.00 | -10 -75476 - 2 | 27.96 \4

27 27 | Piano | 20-40 4 2.00 | 3.50 | 0.0 2.5 | 35.63|27.99 | 65.19 0 -2826 - 1.61 | 10.00 1 -53481 - 2| 1892 \%
1

2.00 | 3.50 | 2149 | 2.5 | 58.53 | 35.63 | 95.72 0 -65856 - 2.09 | 10.00 11 -86359 - 2 1.31 \4

2.00 | 3.50 | 280.6 | 2.5 | 71.25 | 40.72 | 113.54 0 -82597 - 2.32 | 10.00 14 -104379 - 2 1.26 \4

28 28 | Piano | 22-23 8 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 509 [ 509 | 10.18 0 -2731 - 1.76 | 10.00 1 -5753 - 2| 211 \%
1

2.00 | 3.50 | 26.3 2.5 | 509 [ 509 | 10.18 0 -2245 - 1.76 | 10.00 1 -5753 - 2| 256 \4

2.00 | 3.50 | 2451 | 2.5 | 5.09 | 509 | 10.18 0 1085 - 1.76 | 10.00 1 5753 - 2| 530 \4

29 29 | Piano | 23-27 8 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 509 [ 509 | 10.18 0 642 - 1.76 | 10.00 1 5753 - 2| 896 \%
1

2.00 ] 3.50 | 221.8 | 2.5 | 5.09 | 509 | 10.18 0 1728 - 1.76 | 10.00 1 5753 - 2| 333 \4

2.00 | 3.50 | 288.4 | 2.5 | 5.09 | 509 | 10.18 0 1653 - 1.76 | 10.00 1 5753 - 2| 348 \4

30 30 | Piano | 23-45 8 2.00 ] 3.50 | 0.0 2.5 | 509 [ 509 | 10.18 0 162 - 1.76 | 10.00 1 5753 - 2 | 3547 \4
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1

200 | 3.50 | 67.6 | 25 | 509 | 5.09 | 10.18 1112 176 | 10.00 | 1 5753 517 | V

200 | 3.50 | 1173 | 25 | 509 | 509 | 10.18 -1336 176 ] 10.00 | 1 5753 231 | Vv

31 31 | Piano | 24-26 200 | 350 | 00 | 25 | 7.63 | 1272 | 20.36 3826 281 [ 10.00 | -1 13734 156 | v
1

2.00 | 3.50 | 284 | 25 | 763 | 12.72 | 2036 3822 281 10.00 | -1 13734 156 | V

2.00 | 350 | 2624 | 25 | 500 | 12.72 | 17.81 6959 307 | 1000 | 1 13695 197 | V

32 32 | Piano | 28-24 200 | 350 | 00 | 25 | 509 | 7.63 | 12.72 1408 218 10.00 | 0 8456 600 | V
1

2.00 | 3.50 | 1989 | 25 | 5.09 | 7.63 | 12.72 5096 218 [ 10.00 | 0 8456 166 | V

200 | 3.50 | 2624 | 25 | 509 | 7.63 | 12.72 5376 218 [ 10.00 | 0 8456 157 | V

33 33 | Piano | 42-24 200 | 350 | 00 | 25 | 509 | 509 | 10.18 3420 176 | 10.00 | 1 5753 168 | v
1

2.00 | 350 | 260 | 25 | 509 | 509 | 10.18 2566 176 | 10.00 | 1 5753 224 | V

2.00 | 3.50 | 3208 | 25 | 5.09 | 5.09 | 10.18 839 176 | 10.00 | 1 5753 686 | V

34 | 34 | Piano | 2725 200 | 350 | 00 | 25 | 509 | 509 | 10.18 1466 176 | 10.00 | 1 5753 392 | V
1

2.00 | 3.50 | 568 | 25 | 509 | 509 | 10.18 1654 176 | 10.00 | 1 5753 348 | V

2.00 | 3.50 | 2623 | 25 | 5.09 | 5.09 | 10.18 978 176 | 10.00 | 1 5753 588 | V

35 | 35 | Piano | 25-29 200 | 350 | 00 | 25 | 509 | 509 | 10.18 1298 1761000 | 1 5753 43 | v
1

2.00 | 3.50 | 1983 | 25 | 5.09 | 5.09 | 10.18 2194 176 | 10.00 | 1 5753 262 | V

2.00 | 3.50 | 261.7 | 25 | 5.09 | 5.09 | 10.18 2754 176 | 10.00 | 1 5753 209 | V

36 | 36 | Piano | 25-44 200 | 350 | 00 | 25 | 509 | 509 | 10.18 330 1761000 | 1 5753 1741 | V
1

2.00 | 3.50 | 67.6 | 25 | 509 | 509 | 10.18 560 176 | 10.00 | 1 5753 1026 | V

2.00 | 3.50 | 1172 | 25 | 509 | 509 | 10.18 705 176 | 10.00 | 1 5753 816 | V

37 | 37 | Piano | 41-26 200 | 350 | 00 | 25 | 7.63 | 1527 | 22.90 12034 319 [ 10.00 | -1 16322 136 | v
1

2.00 | 3.50 | 260 | 25 | 763 | 12.72 | 2036 10792 281 [ 10.00 | -1 13734 127 | v

2.00 | 3.50 | 3208 | 25 | 5.09 | 10.18 | 15.27 642 171 [ 1000 | 0 5743 895 | V

38 | 38 | Piano | 27-43 200 | 350 | 00 | 25 | 509 | 509 | 10.18 747 176 | 10.00 | 1 5753 770 | v
1

200 | 350 | 97 | 25 | 509 | 509 | 10.18 623 176 | 10.00 | 1 5753 924 | V

200 | 350 | 1172 | 25 | 509 | 5.09 | 10.18 614 176 | 10.00 | 1 5753 937 | Vv

39 | 39 | Piano | 40-38 200 | 350 | 0.0 | 25 | 45.80 | 27.99 | 75.37 50399 194 [ 1000 | 4 | -67985 135 | Vv
1

2.00 | 350 | 613 | 25 | 40.72 | 2545 | 61.73 44843 182 10.00 | -7 | -60687 135 | V

2.00 | 3.50 | 280.1 | 2.5 | 40.72 | 2545 | 61.73 44012 182 | 10.00 | -7 | -60687 138 | V

40 | 40 | Piano | 3841 200 | 350 | 0.0 | 25 | 68.71 | 40.72 | 110.99 778033 226 [ 1000 | 2 | -100800 129 | v
1

200 | 3.50 | 295 | 25 | 50.89 | 40.72 | 93.18 56203 188 | 10.00 | -11_| -75478 134 | V

200 | 3.50 | 2706 | 25 | 27.99 | 43.26 | 72.82 45851 180 | 10.00 | © 64524 141 | v

a1 41| Piano | 42-39 200 | 350 | 00 | 25 | 27.99 | 45.80 | 7537 49257 186 | 1000 | 7 68184 138 | V
1

2.00 | 3.50 | 199.1 | 25 | 53.44 | 40.72 | 95.72 60778 193 [ 1000 | 9 | -79123 130 | V

2.00 | 3.50 | 262.5 | 2.5 | 71.25 | 40.72 | 113,54 82517 2321000 | 14 | -104379 126 | V

42 | 42 | Piano | 41-42 200 | 350 | 00 | 25 | 33.08 | 50.89 | 85.55 50146 194 | 1000 | -5 | 75478 51 | Vv
1

200 | 3.50 | 56.8 | 25 | 27.99 | 50.89 | 80.46 57914 199 | 10.00 | -3 | 75470 130 | V

2.00 | 3.50 | 2623 | 2.5 | 30.54 | 50.89 | 83.00 45149 1.96 | 10.00 | -10_| 75476 167 | v

43 | 43 | Piano | 43-41 200 | 350 | 00 | 25 | 2827 | 2121 | 49.48 3739 289 [ 1000 | 5 21763 582 | V
1

2.00 | 350 | 2151 | 25 | 28.27 | 21.21 | 49.48 20280 350 902 | 1| -28661 141 | v

2.00 | 3.50 | 4042 | 25 | 49.48 | 42.41 | 91.89 29477 350 | 471 | 0| 44482 151 | V

44 | 44 | Piano | 44-42 200 | 350 | 00 | 25 | 2827|2121 | 49.48 2053 289 1000 | 5 21763 537 | v
1

2.00 | 350 | 2151 | 25 | 28.27 | 21.21 | 49.48 20160 350 902 | 1| -28661 142 | v

2.00 | 3.50 | 4042 | 25 | 49.48 | 42.41 | 91.89 29278 350 | 471 | 0| 44482 152 | v

45 | 45 | Piano | 43-44 200 [ 350 | 00 | 25 | 10.18 | 17.81 | 32.70 50102 1281000 | 1 74164 148 | Vv
1

2.00 | 3.50 | 284 | 25 | 1018 | 17.81 | 32.70 50017 128 [ 10.00 | 1 74164 148 | Vv

2.00 | 350 | 2624 | 25 | 17.81 | 17.81 | 4034 37182 1141000 0 74386 200 | V

46 | 46 | Piano | 45-43 200 [ 350 | 00 | 25 | 17.81 | 17.81 | 4034 20790 1141000 0 74386 182 | v
1

2.00 | 3.50 | 2061 | 25 | 1018 | 17.81 | 32.70 49690 1281000 | 1 74164 149 | v

2.00 | 3.50 | 2706 | 2.5 | 1018 | 17.81 | 32.70 48711 128 [ 10.00 | 1 74164 152 | V

47 | 49 | Piano | 1-10 200 | 350 | 00 | 25 | 7.63 | 509 | 12.72 5876 218 [ 1000 | 0 8456 144 | Vv
2

2.00 | 3.50 | 38.1 | 25 | 509 | 509 | 10.18 4892 176 | 10.00 | 1 5753 118 | v

2.00 | 3.50 | 3273 | 25 | 509 | 509 | 10.18 244 176 | 10.00 | 1 5753 2356 | V

48 | 50 | Piano | 1I-1 200 | 350 | 00 | 25 | 17.81 | 10.18 | 32.70 2668 1281000 | 1 | -74164 2780 | V
2

2.00 | 350 | 1156 | 25 | 17.81 | 10.18 | 32.70 6573 1281000 | 1 | -74164 1128 | V

2.00 | 3.50 | 2271 | 25 | 17.81 | 10.18 | 32.70 3662 1281000 | 1 | -74164 856 | V

49 | 51 | Piano | 221 200 | 350 | 00 | 25 | 7.63 | 509 | 12.72 434 218 [ 1000 | 0 8456 1947 | V
2

200 | 350 | 677 | 25 | 7.63 | 509 | 12.72 4855 218 ] 1000 | 0 8456 174 | Vv

200 | 3.50 | 1173 | 25 | 7.63 | 509 | 12.72 5558 218 1000 | 0 8456 152 | v

50 | 52 | Piano | 145 200 | 350 | 0.0 | 25 |22.90 | 2036 | 47.97 36107 1291000 | 0 | -95362 i | v
2

2.00 | 3.50 | 305 | 25 | 20.36 | 17.81 | 42.88 72898 1241000 0 | -84846 16 | V

2.00 | 3.50 | 3393 | 25 | 17.81 | 17.81 | 4034 37741 114]1000] 0 74386 197 | v

51 53 | Piano | 2-12 200 [ 350 | 00 | 25 | 17.81 | 17.81 | 40.34 4605 114]1000 | 0 | -74386 1615 | V
2

2.00 | 350 | 18.1 | 25 | 17.81 | 17.81 | 4034 3253 1141000 0 | -74386 286 | V

200 | 350 | 2124 | 25 | 17.81 | 17.81 | 4034 3810 1141000 0 | -74386 1952 | V

52 54 | Piano | 2-18 200 | 350 | 00 | 25 | 10.18 | 509 | 1527 8682 262 [ 1000 | -1 | -11103 128 | V

200 | 3.50 | 37.7 | 25 | 7.63 | 509 | 12.72 7364 218 [ 1000 | 0 8456 15 | v

2.00 | 3.50 | 3243 | 25 | 5.09 | 509 | 10.18 158 176 | 10.00 | 1 5753 3637 | V

53 55 | Piano | 29-2 200 | 350 | 00 | 25 | 7.63 | 509 | 12.72 549 218 [ 1000 | 0 8456 1540 | V
2

200 | 3.50 | 67.6 | 25 | 7.63 | 509 | 12.72 4731 218 [ 1000 | 0 8456 179 | v

200 | 350 | 1172 | 25 | 763 | 509 | 12.72 5384 218 [ 1000 0 8456 157 | V
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54 56 | Piano | 44-2 2.00 | 3.50 | 0.0 2.5 | 17.81 | 17.81 | 40.34 33883 1.14 | 10.00 0 74386 220 \%
2

2.00 ] 3.50 | 2108 | 2.5 | 17.81 | 17.81 | 40.34 -66292 1.14 | 10.00 0 -74386 1.12 \4

2.00 | 3.50 | 3084 | 2.5 |22.90 | 17.81 | 45.43 -78364 1.34 | 10.00 0 -95267 1.22 \4

55 57 | Piano | 19-3 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 1272 | 7.63 | 20.36 -10166 2.81 | 10.00 -1 -13734 1.35 \%
2

2.00 | 3.50 | 53.3 2.5 | 10.18 | 5.09 | 15.27 -7508 2.62 | 10.00 -1 -11103 1.48 \4

2.00 | 3.50 | 3257 | 2.5 | 10.18 | 5.09 | 15.27 -1984 2.62 | 10.00 -1 -11103 5.60 \4

56 58 | Piano | 3-28 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 509 [ 509 | 10.18 301 1.76 | 10.00 1 5753 19.13 \%
2

2.00 | 3.50 | 84.1 2.5 | 509 [ 509 | 10.18 907 1.76 | 10.00 1 5753 6.35 \4

2.00 | 3.50 | 131.1 ] 2.5 | 5.09 | 509 | 10.18 960 1.76 | 10.00 1 5753 5.99 \4

57 59 | Piano | 4-5 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 7.63 | 12.72 | 21.93 13264 2.42 | 10.00 0 20927 1.58 \%
2

2.00 | 3.50 | 106.0 | 2.5 | 7.63 | 12.72 | 21.93 -8654 1.57 | 10.00 0 -12744 1.47 \4

2.00 | 3.50 | 1536 | 2.5 | 7.63 | 12.72 | 21.93 -10778 1.57 | 10.00 0 -12744 1.18 \4

58 60 | Piano | 8-4 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 509 | 509 | 1175 -609 1.50 | 10.00 0 -8595 14.12 \%
2

2.00 ] 3.50 | 139.6 | 2.5 | 5.09 | 5.09 | 11.75 5546 1.50 | 10.00 0 8595 1.55 \4

2.00 | 3.50 | 2408 | 2.5 | 5.09 | 7.63 | 14.29 8711 1.89 | 10.00 1 12746 1.46 \4

59 61 Piano | 4-13 2.00 | 3.50 | 0.0 2.5 2036 | 12.72 | 33.08 -16020 3.34 | 10.00 -1 -21589 1.35 \%
2

2.00 | 3.50 | 30.7 2.5 | 17.81 | 10.18 | 27.99 -15324 3.27 | 10.00 0 -18954 1.24 \4

2.00 | 3.50 | 270.6 | 2.5 | 17.81 | 10.18 | 27.99 -12778 3.27 | 10.00 0 -18954 1.48 \4

60 62 | Piano | 26-4 2.00 | 3.50 | 0.0 2.5 | 27.14 | 18.10 | 45.24 11675 2.58 | 10.00 0 19011 1.63 \%

2.00 | 3.50 | 2144 | 2.5 |27.14 | 18.10 | 45.24 -17090 3.50 | 9.06 0 -28037 1.64 \4

2.00 | 3.50 | 275.1 | 2.5 |27.14 | 18.10 | 45.24 -21461 3.50 | 9.06 0 -28037 1.31 \4

61 63 | Piano | 13-6 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 509 | 7.63 | 1429 8236 1.89 | 10.00 1 12746 1.55 \%
2

2.00 | 3.50 | 1058 | 2.5 | 5.09 | 7.63 | 14.29 -7110 1.42 | 10.00 1 -8586 1.21 \4

2.00 | 3.50 | 1534 | 2.5 | 5.09 | 7.63 | 14.29 -8400 1.42 | 10.00 1 -8586 1.02 \4

62 64 | Piano | 7-13 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 509 | 509 | 1175 -472 1.50 | 10.00 0 -8595 18.20 \%
2

2.00 ] 3.50 | 1955 ] 2.5 | 5.09 | 509 | 11.75 6047 1.50 | 10.00 0 8595 1.42 \4

2.00 | 3.50 | 2409 | 2.5 | 5.09 | 509 | 11.75 6819 1.50 | 10.00 0 8595 1.26 \4

63 65 | Piano | 45-9 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 10.18 | 5.09 | 15.27 7501 2.62 | 10.00 -1 -11103 1.48 \%
2

2.00 | 3.50 | 37.7 25 | 7.63 | 509 | 12.72 -6320 2.18 | 10.00 0 -8456 1.34 \4

2.00 | 3.50 | 3242 | 2.5 | 5.09 | 509 | 10.18 -50 1.76 | 10.00 1 -5753 114.90 \4

64 66 | Piano | 11-15 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 509 [ 509 | 10.18 -918 1.76 | 10.00 1 -5753 6.27 \%
2

2.00 ] 350 | 97 2.5 | 509 [ 509 | 10.18 -811 1.76 | 10.00 1 -5753 7.10 \4

2.00 ] 350 | 117.3 ] 2.5 | 5.09 | 509 | 10.18 -424 1.76 | 10.00 1 -5753 13.57 \4

65 67 | Piano | 20-11 2.00 | 3.50 | 0.0 2.5 | 35.34 | 2827 | 63.62 -24353 3.50 | 8.62 0 -35653 1.46 \%
2

2.00 | 3.50 | 359 | 2.5 |28.27|21.21 | 49.48 -20631 3.50 | 9.02 1 -28661 1.39 \4

2.00 | 3.50 | 4043 | 2.5 |21.21 | 14.14 | 35.34 3697 2.59 | 10.00 -2 14741 3.99 \4

66 68 | Piano | 16-12 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 509 [ 509 | 10.18 2210 1.76 | 10.00 1 -5753 27.40 \%
2

2.00 ] 350 | 69.4 | 2.5 | 5.09 | 509 | 10.18 -435 1.76 | 10.00 1 -5753 13.24 \4

2.00 ] 350 | 1193 ] 2.5 | 5.09 | 509 | 10.18 -520 1.76 | 10.00 1 -5753 11.06 \4

67 69 | Piano | 12-19 2.00 | 3.50 | 0.0 2.5 | 49.48 | 49.48 | 98.96 9826 3.50 | 630 1 46039 4.69 \%
2

2.00 | 3.50 | 183.1 | 2.5 | 49.48 | 49.48 | 98.96 -17522 3.50 | 630 1 -46039 2.63 \4

2.00 | 3.50 | 2929 | 2.5 |49.48 | 49.48 | 98.96 -38143 3.50 | 6.30 1 -46039 1.21 \4

68 70 | Piano | 13-14 2.00 | 3.50 | 0.0 2.5 2036 | 12.72 | 33.08 -17197 3.34 | 10.00 -1 -21589 1.26 \%
2

2.00 | 3.50 | 94.2 2.5 | 10.18 | 7.63 | 17.81 -8500 2.44 ] 10.00 1 -11110 1.31 \4

2.00 | 3.50 | 281.1 | 2.5 | 10.18 | 7.63 | 17.81 4623 2.01 | 10.00 -1 8442 1.83 \4

69 71 Piano | 14-20 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 628 | 15.71 | 21.99 1808 3.47 | 10.00 -1 16639 9.20 \%
2

2.00 | 3.50 | 1302 | 2.5 | 628 | 15.71 | 21.99 13247 3.47 | 10.00 -1 16639 1.26 \4

2.00 | 3.50 | 320.7 | 2.5 | 12.57 | 21.99 | 34.56 18938 3.50 | 9.60 -1 23093 1.22 \4

70 72 | Piano | 15-22 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 509 [ 509 | 10.18 -189 1.76 | 10.00 1 -5753 30.49 \%
2

2.00 ] 3.50 | 2363 | 2.5 | 5.09 | 509 | 10.18 -2076 1.76 | 10.00 1 -5753 2.77 \4

2.00 | 3.50 | 305.1 | 2.5 | 5.09 | 509 | 10.18 -2714 1.76 | 10.00 1 -5753 2.12 \4

71 73 | Piano | 29-16 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 509 [ 509 | 10.18 -2801 1.76 | 10.00 1 -5753 2.05 \%
2

2.00 | 3.50 | 30.7 2.5 | 509 [ 509 | 10.18 -2146 1.76 | 10.00 1 -5753 2.68 \4

2.00 | 3.50 | 2809 | 2.5 | 5.09 | 5.09 | 10.18 365 1.76 | 10.00 1 5753 15.75 \4

72 74 | Piano | 17-28 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 509 | 7.63 | 12.72 -1213 1.73 | 10.00 -1 -5747 4.74 \%
2

2.00 | 3.50 | 1953 | 2.5 | 5.09 | 10.18 | 15.27 7949 2.62 | 10.00 -1 11103 1.40 \4

2.00 | 3.50 | 240.7 | 2.5 | 7.63 | 12.72 | 20.36 9038 2.81 | 10.00 -1 13734 1.52 \4

73 75 | Piano | 39-19 2.00 | 3.50 | 0.0 2.5 | 61.07 | 35.63 | 98.27 -67011 2.15 | 10.00 -4 -89969 1.34 \%
2

2.00 | 3.50 | 19.1 2.5 | 61.07 | 35.63 | 98.27 -55611 2.15 | 10.00 -4 -89969 1.62 \4

2.00 | 3.50 | 187.7 | 2.5 | 61.07 | 35.63 | 98.27 -3644 2.15 | 10.00 -4 -89969 24.69 \4

74 76 | Piano | 20-40 2.00 | 3.50 | 0.0 2.5 | 38.17 | 27.99 | 67.73 -2466 1.67 | 10.00 0 -57174 23.18 \%
2

2.00 | 3.50 | 2149 | 2.5 | 66.16 | 38.17 | 105.90 -73672 2.24 | 10.00 6 -97182 1.32 \4

2.00 | 3.50 | 280.6 | 2.5 | 81.43 | 45.80 | 128.81 -94191 2.48 | 10.00 4 -118742 1.26 \4

75 77 | Piano | 22-23 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 509 [ 509 | 10.18 -2878 1.76 | 10.00 1 -5753 2.00 \%
2

2.00 | 3.50 | 26.3 2.5 | 509 [ 509 | 10.18 -2264 1.76 | 10.00 1 -5753 2.54 \4

2.00 | 3.50 | 2451 | 2.5 | 5.09 | 5.09 | 10.18 1110 1.76 | 10.00 1 5753 5.18 \4

76 78 | Piano | 23-27 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 509 [ 509 | 10.18 578 1.76 | 10.00 1 5753 9.95 \%
2

2.00 | 3.50 | 221.8 | 2.5 | 5.09 | 509 | 10.18 2064 1.76 | 10.00 1 5753 2.79 \4

2.00 | 3.50 | 288.4 | 2.5 | 5.09 | 509 | 10.18 2018 1.76 | 10.00 1 5753 2.85 \4

77 79 | Piano | 23-45 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 509 [ 509 | 10.18 163 1.76 | 10.00 1 5753 3522 \%

2.00 | 3.50 | 67.6 | 2.5 | 5.09 | 509 | 10.18 -1015 1.76 | 10.00 1 -5753 5.67 \4
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2.00 ] 3.50 | 117.3 ] 2.5 | 5.09 | 509 | 10.18 -1192 1.76 | 10.00 1 -5753 4.83 \4

78 80 | Piano | 24-26 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 7.63 | 12.72 | 20.36 10730 2.81 | 10.00 -1 13734 1.28 \%
2

2.00 | 350 | 284 | 2.5 | 7.63 | 12.72 | 20.36 10322 2.81 | 10.00 -1 13734 1.33 \4

2.00 | 3.50 | 2624 | 2.5 | 5.09 | 12.72 | 17.81 5639 3.07 | 10.00 1 13695 243 \4

79 81 Piano | 28-24 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 509 | 7.63 | 12.72 1617 2.18 | 10.00 0 8456 523 \%
2

2.00 | 3.50 | 1989 | 2.5 | 5.09 | 7.63 | 12.72 5975 2.18 | 10.00 0 8456 1.42 \4

2.00 | 3.50 | 2624 | 2.5 | 5.09 | 10.18 | 15.27 6352 2.62 | 10.00 -1 11103 1.75 \4

80 82 | Piano | 42-24 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 509 [ 509 | 10.18 1103 1.76 | 10.00 1 5753 5.21 \%
2

2.00 | 3.50 | 78.1 2.5 | 509 [ 509 | 10.18 1562 1.76 | 10.00 1 5753 3.68 \4

2.00 | 3.50 | 3208 | 2.5 | 5.09 | 509 | 10.18 569 1.76 | 10.00 1 5753 10.10 \4

81 83 | Piano | 27-25 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 509 [ 509 | 10.18 1812 1.76 | 10.00 1 5753 3.17 \%

2.00 | 3.50 | 56.8 2.5 | 509 [ 509 | 10.18 1939 1.76 | 10.00 1 5753 297 \4

2.00 | 3.50 | 2623 | 2.5 | 5.09 | 509 | 10.18 935 1.76 | 10.00 1 5753 6.15 \4

82 84 | Piano | 25-29 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 509 [ 509 | 10.18 1393 1.76 | 10.00 1 5753 4.13 \%
2

2.00 ] 350 | 1983 | 2.5 | 5.09 | 5.09 | 10.18 -2289 1.76 | 10.00 1 -5753 251 \4

2.00 | 3.50 | 261.7 | 2.5 | 5.09 | 509 | 10.18 -2997 1.76 | 10.00 1 -5753 1.92 \4

83 85 | Piano | 25-44 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 509 [ 509 | 10.18 346 1.76 | 10.00 1 5753 16.62 \%
2

2.00 ] 3.50 | 67.6 | 2.5 | 5.09 | 509 | 10.18 -504 1.76 | 10.00 1 -5753 11.42 \4

2.00 ] 350 | 117.2 ] 2.5 | 509 | 509 | 10.18 -641 1.76 | 10.00 1 -5753 8.97 \4

84 86 | Piano | 41-26 2.00 | 3.50 | 0.0 2.5 | 15.33 | 24.76 | 40.09 19987 3.50 | 925 1 25785 1.29 \%
2

2.00 | 3.50 | 26.0 | 2.5 | 12.19 | 21.61 | 33.80 17475 3.50 | 939 0 22553 1.29 \4

2.00 | 3.50 | 3208 | 2.5 | 9.05 | 18.47 | 27.52 -2850 2.07 | 10.00 -2 -9789 343 \4

85 87 | Piano | 27-43 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 509 [ 509 | 10.18 799 1.76 | 10.00 1 5753 7.20 \%
2

2.00 ] 350 | 97 25 | 509 [ 509 | 10.18 699 1.76 | 10.00 1 5753 8.23 \4

2.00 | 3.50 | 117.2 ] 2.5 | 5.09 | 509 | 10.18 -491 1.76 | 10.00 1 -5753 11.73 \4

86 88 | Piano | 40-38 2.00 | 3.50 | 0.0 2.5 | 4835 | 30.54 | 80.46 -54034 1.98 | 10.00 -9 -71625 1.33 \%
2

2.00 | 3.50 | 30.6 | 2.5 | 45.80|27.99 | 75.37 -50596 1.94 | 10.00 -4 -67985 1.34 \4

2.00 | 3.50 | 280.1 | 2.5 | 45.80 | 27.99 | 75.37 -51110 1.94 | 10.00 -4 -67985 1.33 \4

87 89 | Piano | 38-41 2.00 | 3.50 | 0.0 2.5 | 83.97 | 48.35 | 133.89 -98609 2.50 | 10.00 -8 -122357 1.24 \%
2

2.00 | 3.50 | 29.5 2.5 | 61.07 | 48.35 | 110.99 -70977 2.03 | 10.00 12 -90033 1.27 \4

2.00 | 3.50 | 270.6 | 2.5 | 30.54 | 48.35 | 80.46 54603 1.90 | 10.00 0 71834 1.32 \4

88 90 | Piano | 42-39 2.00 | 3.50 | 0.0 2.5 | 33.08 | 53.44 | 88.09 58995 2.00 | 10.00 51 79102 1.34 \%
2

2.00 | 3.50 | 199.1 | 2.5 | 66.16 | 48.35 | 116.08 -75365 2.13 | 10.00 13 -97269 1.29 \4

2.00 | 3.50 | 262.5 | 2.5 | 86.52 | 48.35 | 136.44 -102608 2.55110.00 | -11 -125911 1.23 \4

89 91 Piano | 41-42 2.00 | 3.50 | 0.0 2.5 | 35.63 | 61.07 | 98.27 59127 2.15 | 10.00 -5 89969 1.52 \%
2

2.00 | 3.50 | 56.8 2.5 |33.08 ]61.07 | 95.72 69857 2.18 | 10.00 0 89946 1.29 \4

2.00 | 3.50 | 2623 | 2.5 | 35.63 | 61.07 | 98.27 53841 2.15 | 10.00 -5 89969 1.67 \4

90 92 | Piano | 43-41 2.00 | 3.50 | 71.7 2.5 | 49.48 | 49.48 | 98.96 -4659 3.50 | 630 1 -46039 9.88 v
2

2.00 | 3.50 | 179.2 | 2.5 | 49.48 | 49.48 | 98.96 -17692 3.50 | 630 1 -46039 2.60 \4

2.00 | 3.50 | 286.7 | 2.5 | 49.48 | 49.48 | 98.96 -32123 3.50 | 630 1 -46039 1.43 \4

91 93 | Piano | 44-42 2.00 | 3.50 | 71.7 2.5 | 49.48 | 49.48 | 98.96 -4784 3.50 | 630 1 -46039 9.62 \%
2

2.00 | 3.50 | 179.2 | 2.5 | 49.48 | 49.48 | 98.96 -17674 3.50 | 6.30 1 -46039 2.60 \4

2.00 | 3.50 | 286.7 | 2.5 | 49.48 | 49.48 | 98.96 -31960 3.50 | 6.30 1 -46039 1.44 \4

92 94 | Piano | 43-44 2.00 | 3.50 | 0.0 2.5 | 10.18 | 20.36 | 35.25 62648 1.39 | 10.00 1 84529 1.35 \%
2

2.00 | 3.50 | 85.3 2.5 | 10.18 | 17.81 | 32.70 57976 1.28 | 10.00 1 74164 1.28 \4

2.00 | 3.50 | 2624 | 2.5 | 17.81 | 17.81 | 40.34 34706 1.14 | 10.00 0 74386 2.14 \4

93 95 | Piano | 45-43 2.00 | 3.50 | 0.0 2.5 | 10.18 | 20.36 | 35.25 38156 1.39 | 10.00 1 84529 222 \%

2.00 | 3.50 | 206.1 | 2.5 | 10.18 | 20.36 | 35.25 62188 1.39 | 10.00 1 84529 1.36 \4

2.00 | 3.50 | 270.6 | 2.5 | 10.18 | 20.36 | 35.25 60990 1.39 | 10.00 1 84529 1.39 \4

94 98 | Piano | 1-10 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 509 [ 509 | 10.18 -3418 1.76 | 10.00 1 -5753 1.68 \%
3

2.00 | 3.50 | 38.1 2.5 | 509 [ 509 | 10.18 -2783 1.76 | 10.00 1 -5753 2.07 \4

2.00 | 3.50 | 3273 ] 2.5 | 5.09 | 509 | 10.18 -109 1.76 | 10.00 1 -5753 52.87 \4

95 99 | Piano | 11-1 2.00 | 3.50 | 0.0 2.5 | 17.81 | 17.81 | 40.34 -376 1.14 | 10.00 0 -74386 197.80 \%
3

2.00 | 3.50 | 1156 | 2.5 | 17.81 | 10.18 | 32.70 -6258 1.28 | 10.00 1 -74164 11.85 \4

2.00 | 3.50 | 227.1 | 2.5 | 17.81 | 10.18 | 32.70 <7393 1.28 | 10.00 1 -74164 10.03 \4

96 100 | Piano | 22-1 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 509 [ 509 | 10.18 400 1.76 | 10.00 1 5753 14.38 \%
3

2.00 | 3.50 | 67.7 2.5 | 509 [ 509 | 10.18 -1843 1.76 | 10.00 1 -5753 3.12 \4

2.00 ] 350 | 117.3 | 2.5 | 5.09 | 509 | 10.18 -2201 1.76 | 10.00 1 -5753 2.61 \4

97 101 | Piano | 1-45 2.00 | 3.50 | 0.0 2.5 | 17.81 | 17.81 | 40.34 -39063 1.14 | 10.00 0 -74386 1.90 \%
3

2.00 | 3.50 | 30.5 2.5 | 17.81 | 17.81 | 40.34 -34562 1.14 | 10.00 0 -74386 2.15 \4

2.00 | 3.50 | 339.3 | 2.5 | 17.81 | 17.81 | 40.34 16731 1.14 | 10.00 0 74386 4.45 \4

98 102 | Piano | 2-12 2.00 | 3.50 | 0.0 2.5 | 17.81 | 17.81 | 40.34 -5670 1.14 | 10.00 0 -74386 13.12 \%
3

2.00 | 3.50 | 18.1 2.5 | 17.81 | 17.81 | 40.34 -4703 1.14 | 10.00 0 -74386 15.82 \4

2.00 | 3.50 | 2124 | 2.5 | 17.81 | 17.81 | 40.34 -536 1.14 | 10.00 0 -74386 138.80 \4

99 103 | Piano | 2-18 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 509 [ 509 | 10.18 -5130 1.76 | 10.00 1 -5753 1.12 \%
3

2.00 | 3.50 | 37.7 25 | 509 [ 509 | 10.18 -4282 1.76 | 10.00 1 -5753 1.34 \4

2.00 | 3.50 | 3243 | 2.5 | 5.09 | 509 | 10.18 92 1.76 | 10.00 1 5753 62.86 \4

100 104 | Piano | 29-2 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 509 [ 509 | 10.18 349 1.76 | 10.00 1 5753 16.49 \%
3

2.00 | 3.50 | 67.6 | 2.5 | 5.09 | 509 | 10.18 -1750 1.76 | 10.00 1 -5753 3.29 \4

2.00 ] 350 | 117.2 ] 2.5 | 5.09 | 509 | 10.18 -2015 1.76 | 10.00 1 -5753 2.86 \4

101 105 | Piano | 44-2 2.00 | 3.50 | 0.0 2.5 | 17.81 | 17.81 | 40.34 16313 1.14 | 10.00 0 74386 4.56 \%
3
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2.00 | 3.50 | 2108 | 2.5 | 17.81 | 17.81 | 40.34 -30567 1.14 | 10.00 0 -74386 243 \4

2.00 | 3.50 | 3084 | 2.5 | 17.81 | 17.81 | 40.34 -35093 1.14 | 10.00 0 -74386 2.12 \4

102 106 | Piano [ 19-3 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 10.18 | 509 | 15.27 -7175 2.62 | 10.00 -1 -11103 1.55 \%
3

2.00 |1 350 | 799 | 2.5 | 5.09 | 509 | 10.18 -3804 1.76 | 10.00 1 -5753 1.51 \4

2.00 | 3.50 | 3257 | 2.5 | 5.09 | 509 | 10.18 -364 1.76 | 10.00 1 -5753 15.82 \4

103 107 | Piano | 3-28 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 509 [ 509 | 10.18 229 1.76 | 10.00 1 5753 25.10 \%
3

2.00 | 3.50 | 84.1 25 | 509 [ 509 | 10.18 1303 1.76 | 10.00 1 5753 4.41 \4

2.00 ] 3.50 | 131.1 ] 2.5 | 5.09 | 509 | 10.18 1403 1.76 | 10.00 1 5753 4.10 \4

104 108 | Piano | 4-5 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 509 | 509 | 1175 4520 1.50 | 10.00 0 8595 1.90 \%
3

2.00 | 3.50 | 15.1 25 | 509 [ 509 | 11.75 4006 1.50 | 10.00 0 8595 2.15 \4

2.00 | 3.50 | 1536 | 2.5 | 5.09 | 509 | 11.75 -3880 1.50 | 10.00 0 -8595 222 \4

105 110 | Piano | 8-4 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 509 [ 509 | 1175 -7104 1.50 | 10.00 0 -8595 1.21 \%
3

2.00 | 3.50 | 55.8 25 | 509 [ 509 | 11.75 -8377 1.50 | 10.00 0 -8595 1.03 \4

2.00 | 3.50 | 2408 | 2.5 | 5.09 | 5.09 | 11.75 2902 1.50 | 10.00 0 8595 2.96 \4

106 113 | Piano | 4-13 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 509 [ 509 | 10.18 -2299 1.76 | 10.00 1 -5753 2.50 \%
3

2.00 | 3.50 | 30.7 2.5 | 509 [ 509 | 10.18 -1856 1.76 | 10.00 1 -5753 3.10 \4

2.00 | 3.50 | 270.6 | 2.5 | 5.09 | 509 | 10.18 -1300 1.76 | 10.00 1 -5753 4.43 \4

107 116 | Piano | 26-4 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 509 [ 509 | 10.18 1081 1.76 | 10.00 1 5753 532 \%
3

2.00 ] 3.50 | 1838 | 2.5 | 5.09 | 5.09 | 10.18 -3668 1.76 | 10.00 1 -5753 1.57 \4

2.00 | 3.50 | 2751 | 2.5 | 763 | 509 | 12.72 -5723 2.18 | 10.00 0 -8456 1.48 \4

108 117 | Piano | 13-6 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 509 [ 509 | 1175 2801 1.50 | 10.00 0 8595 3.07 \%
3

2.00 |1 350 | 75.6 | 2.5 | 5.09 | 509 | 11.75 3466 1.50 | 10.00 0 8595 248 \4

2.00 | 3.50 | 1534 | 2.5 | 5.09 | 509 | 11.75 -3260 1.50 | 10.00 0 -8595 2.64 \4

109 119 | Piano | 7-13 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 509 | 509 | 1175 -6325 1.50 | 10.00 0 -8595 1.36 \%
3

2.00 | 3.50 | 559 | 2.5 | 5.09 | 509 | 11.75 -7417 1.50 | 10.00 0 -8595 1.16 \4

2.00 | 3.50 | 2409 | 2.5 | 5.09 | 509 | 11.75 2197 1.50 | 10.00 0 8595 391 \4

110 122 | Piano | 45-9 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 509 [ 509 | 10.18 -2827 1.76 | 10.00 1 -5753 2.03 \%
3

2.00 | 3.50 | 37.7 2.5 | 509 [ 509 | 10.18 -2254 1.76 | 10.00 1 -5753 2.55 \4

2.00 | 3.50 | 3242 | 2.5 | 5.09 | 509 | 10.18 -28 1.76 | 10.00 1 -5753 203.80 \4

111 123 | Piano | 11-15 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 509 [ 509 | 10.18 -1396 1.76 | 10.00 1 -5753 4.12 \%
3

2.00 ] 350 | 97 25 | 509 [ 509 | 10.18 -1207 1.76 | 10.00 1 -5753 4.77 \4

2.00 ] 350 | 117.3 ] 2.5 | 5.09 | 509 | 10.18 -218 1.76 | 10.00 1 -5753 26.41 \4

112 124 | Piano | 20-11 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 509 [ 509 | 10.18 4030 1.76 | 10.00 1 5753 1.43 \%
3

2.00 |1 3.50 | 359 | 2.5 | 5.09 | 509 | 10.18 3284 1.76 | 10.00 1 5753 1.75 \4

2.00 | 3.50 | 4043 | 2.5 | 5.09 | 509 | 10.18 -4685 1.76 | 10.00 1 -5753 1.23 \4

113 125 | Piano | 16-12 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 509 [ 509 | 10.18 -106 1.76 | 10.00 1 -5753 54.11 \%
3

2.00 |1 350 | 694 | 2.5 | 5.09 | 509 | 10.18 -1022 1.76 | 10.00 1 -5753 5.63 \4

2.00 ] 350 | 1193 ] 2.5 | 5.09 | 509 | 10.18 -1204 1.76 | 10.00 1 -5753 4.78 \4

114 126 | Piano | 12-19 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 509 [ 509 | 10.18 -3366 1.76 | 10.00 1 -5753 1.71 \%

2.00 | 3.50 | 2563 | 2.5 | 5.09 | 509 | 10.18 -3028 1.76 | 10.00 1 -5753 1.90 \4

2.00 | 3.50 | 4104 | 2.5 | 5.09 | 509 | 10.18 -4134 1.76 | 10.00 1 -5753 1.39 \4

115 127 | Piano | 13-14 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 509 [ 509 | 10.18 -2924 1.76 | 10.00 1 -5753 1.97 \%
3

2.00 ] 350 | 314 | 25 | 5.09 | 509 | 10.18 -2380 1.76 | 10.00 1 -5753 242 \4

2.00 | 3.50 | 281.1 | 2.5 | 5.09 | 509 | 10.18 330 1.76 | 10.00 1 5753 17.46 \4

116 128 | Piano | 14-20 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 509 [ 509 | 10.18 472 1.76 | 10.00 1 5753 12.20 \%
3

2.00 | 3.50 | 1822 | 2.5 | 5.09 | 5.09 | 10.18 -2029 1.76 | 10.00 1 -5753 2.84 \4

2.00 | 3.50 | 320.7 | 2.5 | 5.09 | 509 | 10.18 -2517 1.76 | 10.00 1 -5753 229 \4

117 129 | Piano | 15-22 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 509 [ 509 | 10.18 -323 1.76 | 10.00 1 -5753 17.83 \%
3

2.00 | 3.50 | 2363 | 2.5 | 5.09 | 509 | 10.18 =710 1.76 | 10.00 1 -5753 8.10 \4

2.00 | 3.50 | 305.1 | 2.5 | 5.09 | 509 | 10.18 -1018 1.76 | 10.00 1 -5753 5.65 \4

118 130 | Piano | 29-16 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 509 [ 509 | 10.18 -923 1.76 | 10.00 1 -5753 6.23 \%
3

2.00 | 3.50 | 30.7 2.5 | 509 [ 509 | 10.18 -646 1.76 | 10.00 1 -5753 8.90 \4

2.00 | 3.50 | 2809 | 2.5 | 5.09 | 509 | 10.18 -264 1.76 | 10.00 1 -5753 21.81 \4

119 131 | Piano | 17-28 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 509 [ 509 | 10.18 -125 1.76 | 10.00 1 -5753 46.07 \%
3

2.00 | 3.50 | 1953 | 2.5 | 5.09 | 509 | 10.18 1302 1.76 | 10.00 1 5753 4.42 \4

2.00 | 3.50 | 240.7 | 2.5 | 5.09 | 509 | 10.18 1362 1.76 | 10.00 1 5753 4.22 \4

120 132 | Piano | 39-19 2.00 | 3.50 | 0.0 2.5 | 27.99 | 27.99 | 57.55 -14473 1.42 | 10.00 -3 -42346 293 \%
3

2.00 | 3.50 | 19.1 2.5 |27.99[27.99 | 57.55 -11868 1.42 | 10.00 -3 -42346 3.57 \4

2.00 | 3.50 | 187.7 | 2.5 |27.99 | 27.99 | 57.55 787 1.42 | 10.00 -4 42346 53.82 \4

121 133 | Piano | 20-40 2.00 | 3.50 | 0.0 2.5 | 27.99 | 27.99 | 57.55 381 1.42 | 10.00 -4 42346 111.29 \%
3

2.00 | 3.50 | 2149 | 2.5 |27.99|27.99 | 57.55 -16017 1.42 | 10.00 -3 -42346 2.64 \4

2.00 | 3.50 | 280.6 | 2.5 | 27.99|27.99 | 57.55 -20366 1.42 | 10.00 -3 -42346 2.08 \4

122 134 | Piano | 22-23 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 509 [ 509 | 10.18 -960 1.76 | 10.00 1 -5753 5.99 v
3

2.00 | 3.50 | 26.3 2.5 | 509 [ 509 | 10.18 -749 1.76 | 10.00 1 -5753 7.68 \4

2.00 | 3.50 | 2451 | 2.5 | 5.09 | 509 | 10.18 -460 1.76 | 10.00 1 -5753 12.51 \4

123 135 | Piano | 23-27 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 509 [ 509 | 10.18 -459 1.76 | 10.00 1 -5753 12.54 \%
3

2.00 | 3.50 | 126.7 | 2.5 | 5.09 | 5.09 | 10.18 525 1.76 | 10.00 1 5753 10.96 \4

2.00 | 3.50 | 288.4 | 2.5 | 5.09 | 509 | 10.18 142 1.76 | 10.00 1 5753 40.64 \4

124 136 | Piano | 23-45 2.00 | 3.50 | 0.0 25 | 509 [ 509 | 10.18 102 1.76 | 10.00 1 5753 56.19 \%
3

2.00 ] 3.50 | 67.6 | 2.5 | 5.09 | 509 | 10.18 -1760 1.76 | 10.00 1 -5753 327 \4

2.00 ] 350 | 117.3 ] 2.5 | 5.09 | 509 | 10.18 -2065 1.76 | 10.00 1 -5753 2.79 \4

125 137 | Piano | 24-26 2.00 ] 3.50 | 0.0 2.5 | 509 [ 509 | 10.18 1894 1.76 | 10.00 1 5753 3.04 \4
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3
2.00 [ 3.50 | 28.4 2.5 5.09 | 5.09 | 10.18 0 1854 - 1.76 | 10.00 1 5753 - 2 3.10 \
2.00 [ 3.50 | 2624 | 2.5 5.09 | 5.09 | 10.18 0 -356 - 1.76 | 10.00 1 -5753 - 2| 16.17 \
126 138 | Piano | 28-24 8 2.00 | 3.50 0.0 2.5 5.09 | 5.09 | 10.18 0 1489 - 1.76 | 10.00 1 5753 - 2 3.86 v
3
2.00 | 3.50 | 85.3 2.5 5.09 | 5.09 | 10.18 0 1563 - 1.76 | 10.00 1 5753 - 2 3.68 \
2.00 [ 3.50 | 2624 | 2.5 5.09 | 5.09 | 10.18 0 717 - 1.76 | 10.00 1 5753 - 2 8.02 \
127 139 | Piano | 42-24 8 2.00 | 3.50 0.0 2.5 7.63 | 5.09 | 12.72 0 -5573 - 2.18 | 10.00 0 -8456 - 2 1.52 v
3
2.00 | 3.50 [ 52.1 2.5 5.09 | 5.09 | 10.18 0 -3567 - 1.76 | 10.00 1 -5753 - 2 1.61 \
2.00 [ 3.50 | 320.8 | 2.5 5.09 | 5.09 | 10.18 0 553 - 1.76 | 10.00 1 5753 - 2 | 10.39 \
128 140 | Piano | 27-25 8 2.00 | 3.50 0.0 2.5 5.09 | 5.09 | 10.18 0 209 - 1.76 | 10.00 1 5753 - 2| 27.58 v
3
2.00 | 3.50 | 85.2 2.5 5.09 | 5.09 | 10.18 0 465 - 1.76 | 10.00 1 5753 - 2 | 1238 \Y
2.00 [ 3.50 | 2623 | 2.5 5.09 | 5.09 | 10.18 0 -350 - 1.76 | 10.00 1 -5753 - 2 | 1642 \Y
129 141 | Piano | 25-29 8 2.00 | 3.50 0.0 2.5 5.09 | 5.09 | 10.18 0 -386 - 1.76 | 10.00 1 -5753 - 2| 1492 v
3
2.00 [ 3.50 | 1983 | 2.5 5.09 | 5.09 | 10.18 0 -710 - 1.76 | 10.00 1 -5753 - 2 8.11 \
2.00 [ 3.50 | 261.7 | 2.5 5.09 | 5.09 | 10.18 0 -946 - 1.76 | 10.00 1 -5753 - 2 6.08 \
130 142 | Piano | 25-44 8 2.00 | 3.50 0.0 2.5 5.09 | 5.09 | 10.18 0 -64 - 1.76 | 10.00 1 -5753 - 2] 90.19 v
3
2.00 [ 3.50 | 67.6 2.5 5.09 | 5.09 | 10.18 0 -1769 - 1.76 | 10.00 1 -5753 - 2 3.25 \
2.00 [ 3.50 | 117.2 | 2.5 5.09 | 5.09 | 10.18 0 -2067 - 1.76 | 10.00 1 -5753 - 2 2.78 \
131 143 | Piano | 41-26 8 2.00 | 3.50 0.0 2.5 5.09 | 5.09 | 10.18 0 -2690 - 1.76 | 10.00 1 -5753 - 2 2.14 v
3
2.00 [ 3.50 | 26.0 2.5 5.09 | 5.09 | 10.18 0 -2199 - 1.76 | 10.00 1 -5753 - 2 2.62 \
2.00 [ 3.50 | 320.8 | 2.5 5.09 | 5.09 | 10.18 0 -570 - 1.76 | 10.00 1 -5753 - 2 | 10.10 \
132 144 | Piano | 27-43 8 2.00 | 3.50 0.0 2.5 5.09 | 5.09 | 10.18 0 -156 - 1.76 | 10.00 1 -5753 - 2| 3692 v
3
2.00 [ 3.50 | 67.6 2.5 5.09 | 5.09 | 10.18 0 -1648 - 1.76 | 10.00 1 -5753 - 2 3.49 \Y
2.00 [ 3.50 | 117.2 | 2.5 5.09 | 5.09 | 10.18 0 -1929 - 1.76 | 10.00 1 -5753 - 2 2.98 \
133 145 | Piano | 40-38 4 2.00 | 3.50 0.0 2.5 [27.99 | 27.99 | 57.55 0 -13318 - 1.42 | 10.00 -3 -42346 - 2 3.18 v
3
2.00 [ 3.50 | 30.6 2.5 [27.99 | 27.99 | 57.55 0 -11806 - 1.42 | 10.00 -3 -42346 - 2 3.59 \
2.00 | 3.50 [ 280.1 2.5 [27.99 [ 27.99 | 57.55 0 -12507 - 1.42 | 10.00 -3 -42346 - 2 3.39 \Y
134 148 | Piano | 38-41 4 2.00 | 3.50 0.0 2.5 2799 | 27.99 | 57.55 0 -24278 - 1.42 | 10.00 -3 -42346 - 2 1.74 v
3
2.00 | 3.50 | 29.5 2.5 [27.99 | 27.99 | 57.55 0 -18172 - 1.42 | 10.00 -3 -42346 - 2 2.33 \
2.00 | 3.50 | 270.6 | 2.5 | 27.99 [ 27.99 | 57.55 0 11384 - 1.42 | 10.00 -4 42346 - 2 3.72 \
135 149 | Piano | 42-39 4 2.00 | 3.50 0.0 2.5 [27.99 | 27.99 | 57.55 0 13420 - 1.42 | 10.00 -4 42346 - 2 3.16 v
3
2.00 | 3.50 [ 199.1 2.5 [27.99 [ 27.99 | 57.55 0 -15590 - 1.42 | 10.00 -3 -42346 - 2 2.72 \
2.00 | 3.50 [ 262.5 | 2.5 |27.99 [ 27.99 | 57.55 0 -21296 - 1.42 | 10.00 -3 -42346 - 2 1.99 \
136 150 | Piano | 41-42 4 2.00 | 3.50 0.0 2.5 [27.99 | 27.99 | 57.55 0 12156 - 1.42 | 10.00 -4 42346 - 2 3.48 v
3
2.00 | 3.50 [ 113.7 | 2.5 |27.99 [ 27.99 | 57.55 0 15307 - 1.42 | 10.00 -4 42346 - 2 2.77 \Y
2.00 | 3.50 [ 262.3 | 2.5 |27.99 [ 27.99 | 57.55 0 12208 - 1.42 | 10.00 -4 42346 - 2 3.47 \
137 151 | Piano | 43-41 8 2.00 | 3.50 0.0 2.5 5.09 | 5.09 | 10.18 0 -3236 - 1.76 | 10.00 1 -5753 - 2 1.78 v
3
2.00 [ 3.50 | 250.9 | 2.5 5.09 | 5.09 | 10.18 0 -2470 - 1.76 | 10.00 1 -5753 - 2 2.33 \
2.00 [ 3.50 | 4042 | 2.5 5.09 | 5.09 | 10.18 0 -3360 - 1.76 | 10.00 1 -5753 - 2 1.71 \Y
138 152 | Piano | 44-42 8 2.00 | 3.50 0.0 2.5 5.09 | 5.09 | 10.18 0 -3411 - 1.76 | 10.00 1 -5753 - 2 1.69 v
3
2.00 | 3.50 | 35.8 2.5 5.09 | 5.09 | 10.18 0 -2525 - 1.76 | 10.00 1 -5753 - 2 2.28 \
2.00 [ 3.50 | 4042 | 2.5 5.09 | 5.09 | 10.18 0 -3182 - 1.76 | 10.00 1 -5753 - 2 1.81 \
139 153 | Piano | 43-44 5 2.00 | 3.50 0.0 2.5 [ 10.18 [ 17.81 | 32.70 0 19531 - 1.28 | 10.00 1 74164 - 2 3.80 v
3
2.00 [ 3.50 | 28.4 2.5 [10.18 [ 17.81 | 32.70 0 18920 - 1.28 | 10.00 1 74164 - 2 3.92 \
2.00 | 3.50 | 2624 | 2.5 | 17.81 [ 17.81 | 40.34 0 16258 - 1.14 | 10.00 0 74386 - 2 4.58 \
140 154 | Piano | 45-43 5 2.00 | 3.50 0.0 2.5 [ 17.81 [ 17.81 | 40.34 0 16719 - 1.14 | 10.00 0 74386 - 2 445 v
3
2.00 | 3.50 [ 206.1 2.5 [10.18 [ 17.81 | 32.70 0 18433 - 1.28 | 10.00 1 74164 - 2 4.02 \Y
2.00 | 3.50 | 270.6 | 2.5 | 10.18 [ 17.81 | 32.70 0 19170 - 1.28 | 10.00 1 74164 - 2 3.87 \
4.1.2.1.2 Verifiche SLV - Taglio
Camp. : campata alla quale appartengono le aste riportate;
Asta : numerazione interna dell'asta;
Imp. : impalcato al quale appartiene 1'asta considerata;
Fili : fili fissi ai quali appartiene 'asta considerata;
Tipo Sez. : tipo di sezione dell'asta considerata;
Cop. . distanza tra la superficie esterna dell'armatura piu prossima alla superficie del calcestruzzo e la
superficie

stessa del calcestruzzo;

Blocco : Ini : tratto (iniziale) nel quale le staffe vengono mantenute costanti;
Med : tratto (mediano) nel quale le staffe vengono mantenute costanti;
Fin : tratto (finale) nel quale le staffe vengono mantenute costanti;

cot(0) : cotangente dell'angolo 0;

Agqse : area del singolo sagomato;

Tagli Sollecitanti:
Vsaxz : valore del Taglio X-Z sollecitante di calcolo (calcolato per soddisfare Vsq = V(cy) + Viq
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VSdXY

Tagli Resistenti:

VRdXZ
VRdXY

o
Nbr

DStaffe
L
Sxy
Sxz
Esito

Tabella 12.1

Vea = Tra Mera™ + Mcgra™) / 1p);

Vea = Tra Mera™ + Mcrd™) / 1p);

: diametro della staffa;

: numero di bracci di cui ¢ composta la staffa;

: interasse tra le staffe;

: lunghezza dei tratti per cui si ha Dgy;

: coefficiente di sicurezza relativo a Vggxy

: coefficiente di sicurezza relativo a Vggxz

: Esito della verifica : V= VERIFICATA;
: NV =NON VERIFICATA;
: NV_min = Minimi di normativa non rispettati;

: valore del Taglio X-Z resistente di calcolo;
: valore del Taglio X-Y resistente di calcolo;

Tabulati di calcolo — Blocco 2

: valore del Taglio X-Y sollecitante di calcolo (calcolato per soddisfare Vsq = V(cy) + Viq

Tagli Sollecitanti

Tagli Resistenti

Camp. Asta Imp. Fili Tipo Cop. Blocco | cot(B) Agag Vsaxy Vsaxz Veaxy \ ™ Npr Dstafre L Sxy Sxz Esito
Sez. [em] [em?] [daN] [daN] [daN] [daN] [mm] [em] [em]

1 1 Piano 1-10 8 25 Ini 25 0.00 0.00 4611.57 - 30639.83 8 2 7 35 - 6.64 \%
1

Med 25 0.00 0.00 2210.84 - 14348.09 8 2 19 235 - 6.49 \

Fin 25 0.00 0.00 4006.13 - 30639.83 8 2 7 35 - 7.65 \4

2 2 Piano 11-1 5 25 Ini 25 0.00 0.00 8932.46 - 70050.10 8 2 14 132 - 7.84 v
1

3 3 Piano 22-1 8 25 Ini 25 0.00 0.00 13129.81 - 30513.79 8 2 7 71 - 232 v
1

4 4 Piano 1-45 5 25 Ini 25 0.00 0.00 82759.13 - 89154.67 8 2 11 122 - 1.08 v
1

Med 25 0.00 0.00 69163.99 - 70050.10 8 2 14 122 - 1.01 \4

5 5 Piano 2-12 5 25 Ini 25 0.00 0.00 7894.49 - 70050.10 8 2 14 145 - 8.87 v
1

6 6 Piano 2-18 8 25 Ini 25 0.00 0.00 5958.14 - 31497.07 8 2 7 35 - 529 v
1

Med 25 0.00 0.00 2986.81 - 14348.09 8 2 19 232 - 4.80 \

Fin 25 0.00 0.00 4910.37 - 31497.07 8 2 7 35 - 641 \

7 7 Piano 29-2 8 25 Ini 25 0.00 0.00 14358.95 - 30420.20 8 2 7 71 - 2.12 v
1

8 8 Piano | 44-2 5 25 Ini 25 0.00 0.00 59040.35 - 70050.10 8 2 14 120 - 1.19 v
1

Med 25 0.00 0.00 73367.12 - 75438.57 8 2 13 120 - 1.03 \

9 9 Piano 19-3 8 25 Ini 25 0.00 0.00 8644.91 - 30406.20 8 2 7 35 - 3.52 v
1

Med 25 0.00 0.00 3541.18 - 14348.09 8 2 19 143 - 4.05 \

Fin 25 0.00 0.00 7522.31 - 30406.20 8 2 7 35 - 4.04 \

10 10 Piano 3-28 8 25 Ini 25 0.00 0.00 9524.57 - 30368.18 8 2 7 96 - 3.19 v
1

11 11 Piano 4-5 7 25 Ini 25 0.00 0.00 19518.89 - 32520.74 8 2 11 121 - 1.67 v
1

12 12 Piano 8-4 7 25 Ini 25 0.00 0.00 8372.01 - 32491.99 8 2 11 50 - 3.88 v
1

Med 25 0.00 0.00 2301.26 - 20269.01 8 2 20 123 - 8.81 \

Fin 25 0.00 0.00 7421.59 - 32491.99 8 2 11 50 - 4.38 \

13 13 Piano 26-4 8 25 Ini 25 0.00 0.00 10684.82 - 30454.83 8 2 7 35 - 2.85 v
1

Med 25 0.00 0.00 8688.33 - 14348.09 8 2 19 175 - 1.65 \

Fin 25 0.00 0.00 11782.98 - 30454.83 8 2 7 35 - 2.58 \

14 14 Piano 13-6 7 25 Ini 25 0.00 0.00 15074.53 - 32432.96 8 2 11 121 - 215 v
1

15 15 Piano 7-13 7 25 Ini 25 0.00 0.00 8144.77 - 32470.19 8 2 11 50 - 3.99 v
1

Med 25 0.00 0.00 1979.27 - 20269.01 8 2 20 123 - 10.24 \4

Fin 25 0.00 0.00 7279.63 - 32470.19 8 2 11 50 - 4.46 \

16 16 Piano | 45-9 8 25 Ini 25 0.00 0.00 6138.31 - 30579.27 8 2 7 35 - 4.98 v
1

Med 25 0.00 0.00 2542.22 - 14348.09 8 2 19 232 - 5.64 \

Fin 25 0.00 0.00 5205.05 - 30579.27 8 2 7 35 - 5.87 \4

17 17 Piano | 11-15 8 25 Ini 25 0.00 0.00 10465.68 - 30333.88 8 2 7 71 - 2.90 v
1

18 18 Piano | 20-11 8 25 Ini 25 0.00 0.00 15324.81 - 30196.93 8 2 7 35 - 1.97 v
1

Med 25 0.00 0.00 6903.66 - 14208.34 8 2 19 217 - 2.06 \

Fin 25 0.00 0.00 13633.73 - 30196.93 8 2 7 35 - 221 \

19 19 Piano | 16-12 8 25 Ini 25 0.00 0.00 10244.28 - 30335.89 8 2 7 79 - 2.96 v
1

20 20 Piano | 12-19 8 25 Ini 23 0.00 0.00 27498.49 - 31577.72 8 2 7 35 - 1.15 v
1

Med 23 0.00 0.00 10976.54 - 12943.10 8 2 19 223 - 1.18 \4

Fin 23 0.00 0.00 30035.82 - 31577.72 8 2 7 35 - 1.05 \

21 21 Piano | 13-14 8 25 Ini 25 0.00 0.00 10651.86 - 30355.09 8 2 7 35 - 2.85 \%
1

Med 25 0.00 0.00 5466.51 - 14348.09 8 2 19 181 - 2.62 \4

44




Ente Autonomo Fiera del Levante - Apulia Film Commission

Restauro e ristrutturazione del Palazzo del Mezzogiorno per la sede della Apulia Film House

Tabulati di calcolo — Blocco 2

Fin 2.5 0.00 0.00 9528.29 30355.09 7 35 3.19 \

22 22 Piano | 14-20 25 Ini 25 0.00 0.00 8318.69 30368.34 7 35 3.65 v
1

Med 2.5 0.00 0.00 2857.87 14348.09 19 138 5.02 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 7135.24 30368.34 7 35 4.26 \4

23 23 Piano | 15-22 25 Ini 25 0.00 0.00 4104.67 30350.44 7 35 7.39 v
1

Med 2.5 0.00 0.00 1250.93 14348.09 19 200 11.47 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 4897.81 30350.44 7 35 6.20 \4

24 24 Piano | 29-16 25 Ini 25 0.00 0.00 5298.91 30379.03 7 35 5.73 v
1

Med 2.5 0.00 0.00 1605.94 14348.09 19 176 8.93 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 4399.17 30379.03 7 35 691 \

25 25 Piano | 17-28 25 Ini 25 0.00 0.00 9689.56 30392.82 7 35 3.14 \%
1

Med 2.5 0.00 0.00 4183.01 14348.09 19 153 343 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 8682.86 30392.82 7 35 3.50 \

26 26 Piano | 39-19 25 Ini 25 0.00 0.00 40919.07 108337.40 10 153 2.65 \%
1

27 27 Piano | 20-40 25 Ini 25 0.00 0.00 67987.81 108337.40 10 246 1.59 \%
1

28 28 Piano | 22-23 25 Ini 25 0.00 0.00 6061.16 30568.74 7 35 5.04 v
1

Med 2.5 0.00 0.00 1855.47 14348.09 19 140 7.73 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 5058.46 30568.74 7 35 6.04 \

29 29 Piano | 23-27 25 Ini 25 0.00 0.00 4949.43 30706.18 7 35 6.20 v
1

Med 2.5 0.00 0.00 1223.05 14348.09 19 183 11.73 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 4305.65 30706.18 7 35 7.13 A

30 30 Piano | 23-45 25 Ini 25 0.00 0.00 10921.31 30412.45 7 77 2.78 \%
1

31 31 Piano | 24-26 25 Ini 25 0.00 0.00 8636.10 30434.90 7 35 3.52 v
1

Med 2.5 0.00 0.00 1083.73 14348.09 19 157 13.24 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 9352.40 30434.90 7 35 325 A

32 32 Piano | 28-24 25 Ini 25 0.00 0.00 7055.80 30419.43 7 35 431 \%
1

Med 2.5 0.00 0.00 2134.74 14348.09 19 157 6.72 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 5958.51 30419.43 7 35 S.11 \4

33 33 Piano | 42-24 25 Ini 25 0.00 0.00 4966.43 30336.35 7 35 6.11 \%
1

Med 2.5 0.00 0.00 2047.73 14348.09 19 138 7.01 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 4300.90 30336.35 7 35 7.05 \4

34 34 Piano | 27-25 25 Ini 25 0.00 0.00 472891 30662.05 7 35 6.48 v
1

Med 2.5 0.00 0.00 720.73 14348.09 19 157 19.91 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 5141.69 30662.05 7 35 5.96 \

35 35 Piano | 25-29 25 Ini 25 0.00 0.00 4790.61 30536.85 7 35 6.37 v
1

Med 2.5 0.00 0.00 1813.73 14348.09 19 157 791 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 5867.31 30536.85 7 35 5.20 A

36 36 Piano | 25-44 25 Ini 25 0.00 0.00 10858.71 30362.67 7 77 2.80 v
1

37 37 Piano | 41-26 25 Ini 25 0.00 0.00 8090.93 30361.77 7 35 3.75 v
1

Med 2.5 0.00 0.00 4029.46 14348.09 19 138 3.56 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 9432.78 30361.77 7 35 322 \4

38 38 Piano | 27-43 25 Ini 25 0.00 0.00 10894.28 30339.64 7 77 2.78 v
1

39 39 Piano | 40-38 25 Ini 25 0.00 0.00 50239.95 108337.40 10 45 2.16 \%
1

Med 2.5 0.00 0.00 13237.18 98488.55 11 155 7.44 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 47388.83 108337.40 10 45 2.29 \4

40 40 Piano | 38-41 25 Ini 25 0.00 0.00 97009.01 108337.40 10 236 1.12 \%
1

41 41 Piano | 42-39 25 Ini 25 0.00 0.00 81697.48 108337.40 10 228 1.33 \%
1

42 42 Piano | 41-42 25 Ini 25 0.00 0.00 60390.56 108337.40 10 227 1.79 \%
1

43 43 Piano | 43-41 25 Ini 25 0.00 0.00 21081.15 29769.96 7 35 1.41 \%
1

Med 2.5 0.00 0.00 8481.04 14068.58 19 217 1.66 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 22771.90 29769.96 7 35 1.31 \4

44 44 Piano | 44-42 25 Ini 25 0.00 0.00 20976.03 29819.41 7 35 1.42 \%
1

Med 2.5 0.00 0.00 8402.39 14068.58 19 217 1.67 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 22666.78 29819.41 7 35 1.32 \4

45 45 Piano | 43-44 25 Ini 25 0.00 0.00 58575.95 70050.10 14 227 1.20 \%
1

46 46 Piano | 45-43 25 Ini 25 0.00 0.00 65151.66 70050.10 14 236 1.08 \%
1

47 49 Piano 1-10 25 Ini 25 0.00 0.00 5583.96 30815.46 7 35 5.52 \%
2

Med 2.5 0.00 0.00 2470.44 14348.09 19 235 5.81 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 4915.75 30815.46 7 35 6.27 \

48 50 Piano 11-1 25 Ini 25 0.00 0.00 12199.17 70050.10 14 132 5.74 \%

49 51 Piano 22-1 25 Ini 25 0.00 0.00 13380.06 30432.10 7 77 227 \%
2

50 52 Piano 1-45 25 Ini 25 0.00 0.00 90374.23 98070.14 10 122 1.09 \%
2

Med 2.5 0.00 0.00 72943.26 75438.57 13 122 1.03 \4

51 53 Piano 2-12 25 Ini 25 0.00 0.00 9465.10 70050.10 14 145 7.40 \%
2

52 54 Piano 2-18 2.5 Ini 2.5 0.00 0.00 7034.28 31392.98 7 35 4.46 \4
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2

Med 2.5 0.00 0.00 3389.79 14348.09 19 232 4.23 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 5900.88 31392.98 7 35 5.32 \

53 55 Piano 29-2 25 Ini 25 0.00 0.00 14625.49 30401.67 7 77 2.08 \%
2

54 56 Piano 44-2 25 Ini 25 0.00 0.00 62921.01 70050.10 14 120 1.11 \%
2

Med 2.5 0.00 0.00 81280.68 81725.11 12 120 1.01 \4

55 57 Piano 19-3 25 Ini 25 0.00 0.00 7712.96 30347.55 7 35 393 v
2

Med 2.5 0.00 0.00 3299.25 14348.09 19 143 4.35 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 6806.72 30347.55 7 35 4.46 \4

56 58 Piano 3-28 25 Ini 25 0.00 0.00 9603.86 30340.46 7 96 3.16 v
2

57 59 Piano 4-5 25 Ini 25 0.00 0.00 30166.12 32410.48 11 121 1.07 \%
2

58 60 Piano 8-4 25 Ini 25 0.00 0.00 11471.96 3241334 11 50 2.83 \%
2

Med 2.5 0.00 0.00 4061.25 20269.01 20 123 4.99 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 10521.54 3241334 11 50 3.08 \4

59 61 Piano 4-13 25 Ini 25 0.00 0.00 12326.04 30357.70 7 35 2.46 \%
2

Med 2.5 0.00 0.00 1943.06 14348.09 19 176 7.38 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 11294.57 30357.70 7 35 2.69 A

60 62 Piano 26-4 25 Ini 25 0.00 0.00 24918.12 30079.52 7 35 1.21 \%
2

Med 2.5 0.00 0.00 13099.51 14208.34 19 175 1.08 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 26016.27 30079.52 7 35 1.16 \4

61 63 Piano 13-6 25 Ini 25 0.00 0.00 18798.39 3234833 11 121 1.72 \%
2

62 64 Piano 7-13 25 Ini 25 0.00 0.00 9099.63 32358.44 11 50 3.56 \%
2

Med 2.5 0.00 0.00 3243.86 20269.01 20 123 6.25 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 8149.03 32358.44 11 50 397 \4

63 65 Piano 45-9 25 Ini 25 0.00 0.00 7163.90 30499.25 7 35 4.26 \%

Med 2.5 0.00 0.00 2853.04 14348.09 19 232 5.03 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 6165.92 30499.25 7 35 4.95 \

64 66 Piano | 11-15 25 Ini 25 0.00 0.00 10550.19 30340.22 7 77 2.88 \%
2

65 67 Piano | 20-11 25 Ini 25 0.00 0.00 17186.24 29856.84 7 35 1.74 \%
2

Med 2.5 0.00 0.00 7305.08 14068.58 19 217 1.93 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 15495.17 29856.84 7 35 1.93 \

66 68 Piano | 16-12 25 Ini 25 0.00 0.00 10351.24 30335.05 7 79 293 v
2

67 69 Piano | 12-19 25 Ini 22 0.00 0.00 27932.47 32570.03 7 35 1.17 \%
2

Med 22 0.00 0.00 12340.39 12380.35 19 223 1.00 \4

Fin 22 0.00 0.00 31376.38 32570.03 7 35 1.04 \4

68 70 Piano | 13-14 25 Ini 25 0.00 0.00 16563.13 30346.61 7 35 1.83 \%
2

Med 2.5 0.00 0.00 8726.51 14348.09 19 181 1.64 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 15439.56 30346.61 7 35 1.97 \

69 71 Piano | 14-20 25 Ini 25 0.00 0.00 13635.30 30251.15 7 35 222 \%
2

Med 2.5 0.00 0.00 6102.87 14301.51 19 138 2.34 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 12293.80 30251.15 7 35 2.46 \4

70 72 Piano | 15-22 25 Ini 25 0.00 0.00 4189.18 30350.01 7 35 7.24 \%
2

Med 2.5 0.00 0.00 1366.05 14348.09 19 200 10.50 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 4975.15 30350.01 7 35 6.10 \

71 73 Piano | 29-16 25 Ini 25 0.00 0.00 5406.33 30355.66 7 35 5.61 v
2

Med 2.5 0.00 0.00 1761.12 14348.09 19 176 8.15 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 4502.75 30355.66 7 35 6.74 A

72 74 Piano | 17-28 25 Ini 25 0.00 0.00 11185.92 30338.53 7 35 2.71 \%
2

Med 2.5 0.00 0.00 4777.96 14348.09 19 153 3.00 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 10179.22 30338.53 7 35 298 \

73 75 Piano | 39-19 25 Ini 25 0.00 0.00 50861.08 108337.40 10 153 2.13 \%

74 76 Piano | 20-40 25 Ini 25 0.00 0.00 58529.28 108337.40 10 246 1.85 \%
2

75 77 Piano | 22-23 25 Ini 25 0.00 0.00 6234.07 30419.36 7 35 4.88 v
2

Med 2.5 0.00 0.00 2119.59 14348.09 19 140 6.77 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 5268.40 30419.36 7 35 5.77 \

76 78 Piano | 23-27 25 Ini 25 0.00 0.00 5003.69 30510.88 7 35 6.10 v
2

Med 2.5 0.00 0.00 1304.04 14348.09 19 183 11.00 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 4388.34 30510.88 7 35 6.95 \

77 79 Piano | 23-45 25 Ini 25 0.00 0.00 11007.70 30377.66 7 71 276 v
2

78 80 Piano | 24-26 25 Ini 25 0.00 0.00 8992.16 30368.48 7 35 338 v
2

Med 2.5 0.00 0.00 2312.59 14348.09 19 157 6.20 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 10089.45 30368.48 7 35 3.01 \

79 81 Piano | 28-24 25 Ini 25 0.00 0.00 8285.30 30361.73 7 35 3.66 v
2

Med 2.5 0.00 0.00 2433.53 14348.09 19 157 5.90 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 7322.23 30361.73 7 35 4.15 \4

80 82 Piano | 42-24 25 Ini 25 0.00 0.00 5429.31 30339.49 7 35 5.59 v
2

Med 2.5 0.00 0.00 774.02 14348.09 19 138 18.54 \4
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Fin 2.5 0.00 0.00 4908.84 30339.49 7 35 6.18 \

81 83 Piano | 27-25 25 Ini 25 0.00 0.00 4715.30 30489.36 7 35 6.47 v
2

Med 2.5 0.00 0.00 776.83 14348.09 19 157 18.47 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 5200.50 30489.36 7 35 5.86 \4

82 84 Piano | 25-29 25 Ini 25 0.00 0.00 4977.11 30396.14 7 35 6.11 \%
2

Med 2.5 0.00 0.00 2047.69 14348.09 19 157 7.01 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 6026.42 30396.14 7 35 5.04 \4

83 85 Piano | 25-44 25 Ini 25 0.00 0.00 11015.85 30358.21 7 77 2.76 \%
2

84 86 Piano | 41-26 25 Ini 25 0.00 0.00 15103.68 30242.69 7 35 2.00 \%
2

Med 2.5 0.00 0.00 7196.78 14301.51 19 138 1.99 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 16445.53 30242.69 7 35 1.84 \4

85 87 Piano | 27-43 25 Ini 25 0.00 0.00 10869.36 30339.47 7 77 279 v
2

86 88 Piano | 40-38 25 Ini 25 0.00 0.00 5438543 108337.40 10 45 1.99 \%
2

Med 2.5 0.00 0.00 13616.57 98488.55 11 155 7.23 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 52910.33 108337.40 10 45 2.05 \4

87 89 Piano | 38-41 25 Ini 25 0.00 0.00 | 117857.59 120374.89 9 45 1.02 \%
2

Med 2.5 0.00 0.00 83866.54 108337.40 10 191 1.29 \4

88 90 Piano | 42-39 25 Ini 25 0.00 0.00 | 100031.49 108337.40 10 228 1.08 \%
2

89 91 Piano | 41-42 25 Ini 25 0.00 0.00 71340.59 108337.40 10 227 1.52 \%
2

90 92 Piano | 43-41 25 Ini 25 0.00 0.00 27308.34 29761.49 7 35 1.09 \%

Med 2.5 0.00 0.00 9053.24 14068.58 19 217 1.55 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 28999.09 29761.49 7 35 1.03 \4

91 93 Piano | 44-42 25 Ini 25 0.00 0.00 27189.37 29836.10 7 35 1.10 \%
2

Med 2.5 0.00 0.00 8957.95 14068.58 19 217 1.57 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 28880.12 29836.10 7 35 1.03 \4

92 94 Piano | 43-44 25 Ini 25 0.00 0.00 62956.15 70050.10 14 227 1.11 \%
2

93 95 Piano | 45-43 25 Ini 25 0.00 0.00 61434.98 70050.10 14 236 1.14 \%
2

94 98 Piano 1-10 25 Ini 25 0.00 0.00 4180.56 30473.29 7 35 7.29 v
3

Med 2.5 0.00 0.00 1575.07 14348.09 19 235 9.11 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 3949.16 30473.29 7 35 7.72 A

95 99 Piano 11-1 25 Ini 25 0.00 0.00 6273.78 70050.10 14 132 11.17 \%

96 100 Piano 22-1 25 Ini 25 0.00 0.00 9947.73 30487.45 7 71 3.06 v
3

97 101 Piano 1-45 25 Ini 25 0.00 0.00 57041.21 70050.10 14 244 1.23 \%
3

98 102 Piano 2-12 25 Ini 25 0.00 0.00 73561.26 75438.57 13 145 1.03 \%
3

99 103 Piano 2-18 25 Ini 25 0.00 0.00 4566.90 30860.12 7 35 6.76 v
3

Med 2.5 0.00 0.00 2162.15 14348.09 19 232 6.64 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 3852.89 30860.12 7 35 8.01 \4

100 104 Piano 29-2 25 Ini 25 0.00 0.00 10797.20 30381.52 7 77 2.81 \%
3

101 105 Piano 44-2 25 Ini 25 0.00 0.00 58775.18 70050.10 14 241 1.19 \%
3

102 106 Piano 19-3 25 Ini 25 0.00 0.00 7323.49 30342.98 7 35 4.14 \%
3

Med 2.5 0.00 0.00 2905.46 14348.09 19 143 4.94 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 6075.28 30342.98 7 35 4.99 A

103 107 Piano 3-28 25 Ini 25 0.00 0.00 9677.07 30340.38 7 96 3.14 \%
3

104 108 Piano 4-5 25 Ini 25 0.00 0.00 13693.92 3231545 11 121 236 \%
3

105 110 Piano 8-4 25 Ini 25 0.00 0.00 7572.36 32339.81 11 50 427 \%
3

Med 2.5 0.00 0.00 3086.35 20269.01 20 123 6.57 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 8391.16 32331.21 11 50 3.85 \4

106 113 Piano 4-13 25 Ini 25 0.00 0.00 4789.20 30337.47 7 35 6.33 v
3

Med 2.5 0.00 0.00 1122.55 14348.09 19 176 12.78 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 4447.89 30336.28 7 35 6.82 \

107 116 Piano 26-4 25 Ini 25 0.00 0.00 5652.45 30363.41 7 35 5.37 v
3

Med 2.5 0.00 0.00 3023.73 14348.09 19 175 4.75 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 6658.71 30363.41 7 35 4.56 \4

108 117 Piano 13-6 25 Ini 25 0.00 0.00 12707.06 32265.30 11 121 2.54 \%
3

109 119 Piano 7-13 25 Ini 25 0.00 0.00 7556.03 32263.10 11 50 427 \%
3

Med 2.5 0.00 0.00 2584.29 20269.01 20 123 7.84 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 7951.14 32239.07 11 50 4.05 \4

110 122 Piano 45-9 25 Ini 25 0.00 0.00 4319.06 30594.05 7 35 7.08 v
3

Med 2.5 0.00 0.00 1359.85 14348.09 19 232 10.55 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 4057.35 30594.05 7 35 7.54 A

111 123 Piano | 11-15 25 Ini 25 0.00 0.00 10718.36 30342.63 7 77 2.83 v
3

112 124 Piano | 20-11 25 Ini 25 0.00 0.00 3082.59 30558.08 7 35 9.91 v
3

Med 2.5 0.00 0.00 2345.72 14348.09 19 217 6.12 \4
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Fin 2.5 0.00 0.00 4297.72 30558.08 7 35 7.11 \4

113 125 Piano | 16-12 25 Ini 25 0.00 0.00 10507.10 30334.87 7 79 2.89 v
3

114 126 Piano | 12-19 25 Ini 25 0.00 0.00 3194.91 30418.84 7 35 9.52 \%
3

Med 2.5 0.00 0.00 1734.52 14348.09 19 223 8.27 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 4114.34 30418.84 7 35 7.39 \

115 127 Piano | 13-14 25 Ini 25 0.00 0.00 5594.10 30343.80 7 35 542 \%
3

Med 2.5 0.00 0.00 1699.44 14348.09 19 181 8.44 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 4623.81 30343.80 7 35 6.56 \

116 128 Piano | 14-20 25 Ini 25 0.00 0.00 3927.93 30345.63 7 35 7.73 v
3

Med 2.5 0.00 0.00 737.37 14348.09 19 138 19.46 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 4535.47 30345.63 7 35 6.69 \

117 129 Piano | 15-22 25 Ini 25 0.00 0.00 4234.14 30354.80 7 35 7.17 \%
3

Med 2.5 0.00 0.00 628.84 14348.09 19 200 22.82 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 4478.14 30354.80 7 35 6.78 A

118 130 Piano | 29-16 25 Ini 25 0.00 0.00 4767.30 30352.36 7 35 6.37 v
3

Med 2.5 0.00 0.00 768.28 14348.09 19 176 18.68 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 4503.05 30352.36 7 35 6.74 \

119 131 Piano | 17-28 25 Ini 25 0.00 0.00 5642.52 30336.44 7 35 538 v
3

Med 2.5 0.00 0.00 1067.92 14348.09 19 153 13.44 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 4883.45 30336.44 7 35 6.21 \4

120 132 Piano | 39-19 25 Ini 25 0.00 0.00 11532.59 108337.40 10 153 9.39 \%
3

121 133 Piano | 20-40 25 Ini 25 0.00 0.00 12347.61 108337.40 10 246 8.77 \%

122 134 Piano | 22-23 25 Ini 25 0.00 0.00 5266.55 30478.33 7 35 5.79 v
3

Med 2.5 0.00 0.00 631.59 14348.09 19 140 22.72 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 5061.94 30478.33 7 35 6.02 A

123 135 Piano | 23-27 25 Ini 25 0.00 0.00 4622.29 30600.92 7 35 6.62 \%
3

Med 2.5 0.00 0.00 716.91 14348.09 19 183 20.01 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 4461.72 30600.92 7 35 6.86 \

124 136 Piano | 23-45 25 Ini 25 0.00 0.00 11261.95 30406.44 7 77 2.70 \%
3

125 137 Piano | 24-26 25 Ini 25 0.00 0.00 4401.90 30353.09 7 35 6.90 v
3

Med 2.5 0.00 0.00 1099.69 14348.09 19 157 13.05 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 5407.37 30353.09 7 35 5.61 A

126 138 Piano | 28-24 25 Ini 25 0.00 0.00 4722.90 30342.00 7 35 6.42 \%
3

Med 2.5 0.00 0.00 582.79 14348.09 19 157 24.62 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 5054.34 30342.00 7 35 6.00 \

127 139 Piano | 42-24 25 Ini 25 0.00 0.00 6311.23 30334.38 7 35 481 \%
3

Med 2.5 0.00 0.00 2528.84 14348.09 19 138 5.67 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 5081.73 30334.38 7 35 5.97 \

128 140 Piano | 27-25 25 Ini 25 0.00 0.00 4810.23 30535.62 7 35 6.35 v
3

Med 2.5 0.00 0.00 452.53 14348.09 19 157 31.71 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 4968.57 30535.62 7 35 6.15 \

129 141 Piano | 25-29 25 Ini 25 0.00 0.00 4787.48 30435.93 7 35 6.36 v
3

Med 2.5 0.00 0.00 577.08 14348.09 19 157 24.86 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 5010.58 30435.93 7 35 6.07 A

130 142 Piano | 25-44 25 Ini 25 0.00 0.00 11236.51 30337.82 7 77 2.70 v
3

131 143 Piano | 41-26 25 Ini 25 0.00 0.00 4565.35 30333.49 7 35 6.64 v
3

Med 2.5 0.00 0.00 1222.11 14348.09 19 138 11.74 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 3874.99 30333.49 7 35 7.83 \

132 144 Piano | 27-43 25 Ini 25 0.00 0.00 11160.75 30344.56 7 77 2.72 \%
3

133 145 Piano | 40-38 25 Ini 25 0.00 0.00 37906.22 108337.40 10 245 2.86 \%
3

134 148 Piano | 38-41 25 Ini 25 0.00 0.00 41768.42 108337.40 10 236 2.59 \%
3

135 149 Piano | 42-39 25 Ini 25 0.00 0.00 44923.26 108337.40 10 228 241 \%
3

136 150 Piano | 41-42 25 Ini 25 0.00 0.00 35651.63 108337.40 10 227 3.04 \%
3

137 151 Piano | 43-41 25 Ini 25 0.00 0.00 3704.40 30341.64 7 35 8.19 \%
3

Med 2.5 0.00 0.00 1918.27 14348.09 19 217 748 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 3663.70 30341.64 7 35 8.28 \4

138 152 Piano | 44-42 25 Ini 25 0.00 0.00 3685.94 30349.76 7 35 8.23 v
3

Med 2.5 0.00 0.00 1803.52 14348.09 19 217 7.96 \4

Fin 2.5 0.00 0.00 3670.49 30349.76 7 35 8.27 \

139 153 Piano | 43-44 25 Ini 25 0.00 0.00 49334.94 70050.10 14 227 1.42 \%

140 154 Piano | 45-43 25 Ini 25 0.00 0.00 56759.37 70050.10 14 236 1.23 \%
3
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4.1.2.1.3 Verifiche SLD - Flessione Composta.

Camp. : campata alla quale appartengono le aste riportate;

Asta : numerazione interna dell'asta;

Imp. : impalcato al quale appartiene 1'asta considerata;

Fili : fili fissi ai quali appartiene 'asta considerata;

Tipo Sez. : tipo di sezione dell'asta considerata;

X : distanza dal nodo iniziale misurata lungo I'asse dell'asta

Azioni Sollecitanti:

Nsg : Sforzo Normale sollecitante;

Msaxz : valore del Momento Flettente X-Z sollecitante di calcolo;

Msaxy : valore del Momento Flettente X-Y sollecitante di calcolo;
Azioni Resistenti:

Nrd : Sforzo Normale resistente;

MRgaxz : valore del Momento Flettente X-Z resistente di calcolo;

MRgaxy : valore del Momento Flettente X-Y resistente di calcolo;
S : valore del coefficiente di sicurezza minimo della sezione;
Esito : Esito della verifica : V= VERIFICATA;

: NV =NON VERIFICATA;

Vedi tabella 13.1

Atzioni Sollecitanti Azioni Resistenti
Camp. Asta Imp. Fili Tipo | X [cm] Nga Miax Miayy Nia M, 4xz M;qyy S Esito
Sez. [daN] [daNm] [daNm] [daN] [daNm] [daNm]

1 1 1 1-10 8 0.0 0 -3324 - 1 -6710 - 2.02 \4
38.1 0 -2667 - 1 -6710 - 2.52 \4

327.3 0 178 - 1 6710 - 37.75 \4

2 2 1 11-1 5 0.0 0 -1782 - 0 -85563 - 48.01 \4
115.6 0 -4097 - 0 -85563 - 20.89 \4

227.1 0 -5211 - 0 -85563 - 16.42 \4

3 3 1 22-1 8 0.0 0 -297 - 0 -9866 - 33.25 \4
67.7 0 -3410 - 0 -9866 - 2.89 \4

117.3 0 -3891 - 0 -9866 - 2.54 \4

4 4 1 1-45 5 0.0 0 -62173 - 0 -109778 - 1.77 \4
30.5 0 -52066 - 0 -85721 - 1.65 \4

339.3 0 27771 - 0 85721 - 3.09 \4

5 5 1 2-12 5 0.0 0 -2163 - 0 -85721 - 39.62 \4
126.8 0 -1492 - 0 -85721 - 57.47 \4

212.4 0 -2499 - 0 -85721 - 34.30 \4

6 6 1 2-18 8 0.0 0 -5284 - 0 -9866 - 1.87 \4
75.4 0 -3578 - 1 -6710 - 1.88 \4

3243 0 82 - 1 6710 - 82.27 \4

7 7 1 29-2 8 0.0 0 -395 - 0 -9866 - 24.99 \4
67.6 0 -3299 - 0 -9866 - 2.99 \4

117.2 0 -3742 - 0 -9866 - 2.64 \4

8 8 1 44-2 5 0.0 0 25191 - 0 85721 - 3.40 \4
210.8 0 -42650 - 0 -85721 - 2.01 \4

308.4 0 -51576 - 0 -85721 - 1.66 \4

9 9 1 19-3 8 0.0 0 -7897 - -2 -18997 - 2.41 \4
26.6 0 -6830 - -1 -15998 - 234 \4

325.7 0 -1518 - 1 -12957 - 8.54 \4

10 10 1 3-28 8 0.0 0 116 - 1 6710 - 57.89 \4
84.1 0 780 - 1 6710 - 8.60 \4

131.1 0 838 - 1 6710 - 8.01 \4

11 11 1 4-5 7 0.0 0 7347 - -1 14777 - 2.01 \4
106.0 0 -4535 - 0 -9954 - 2.20 \4

153.6 0 -5901 - 0 -9954 - 1.69 \4

12 12 1 8-4 7 0.0 0 -639 - 0 -9965 - 15.59 \4
1954 0 2549 - 0 9965 - 391 \4

240.8 0 2857 - 0 9965 - 349 \4

13 13 1 26-4 8 0.0 0 8773 - -2 18997 - 2.17 \4
214.4 0 -4347 - 0 -9855 - 227 \4

275.1 0 -6414 - -1 -15998 - 249 \4

14 14 1 13-6 7 0.0 0 5215 - 0 9965 - 191 \4
15.1 0 4620 - 0 9965 - 2.16 \4

1534 0 -4693 - 0 -9965 - 2.12 \4

15 15 1 7-13 7 0.0 0 -548 - 0 -9965 - 18.20 \4
195.5 0 1991 - 0 9965 - 5.01 \4

240.9 0 2208 - 0 9965 - 4.51 \4

16 16 1 45-9 8 0.0 0 -5063 - 0 -9866 - 1.95 \4
75.4 0 -3385 - 1 -6710 - 1.98 \4

3242 0 -32 - 1 -6710 - 212.47 \4

17 17 1 11-15 8 0.0 0 -860 - 1 -6710 - 7.80 \4
9.7 0 -749 - 1 -6710 - 8.96 \4

117.3 0 -276 - 1 -6710 - 24.31 \4

18 18 1 20-11 8 0.0 0 -15763 - -1 -36025 - 229 \4
359 0 -13294 - -2 -30792 - 232 \4

404.3 0 2242 - 1 15164 - 6.76 \4
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19 19 1 16-12 8 0.0 0 -160 - 1 -6710 - 42.05 \4
69.4 0 -415 - 1 -6710 - 16.17 \4

119.3 0 -501 - 1 -6710 - 13.39 \4

20 20 1 12-19 8 0.0 0 0 - 0 0 - 0.00 NV
183.1 0 0 - 0 0 - 0.00 NV

292.9 0 0 - 0 0 - 0.00 NV

21 21 1 13-14 8 0.0 0 -5663 - 1 -12957 - 229 \4
31.4 0 -4339 - 0 -9866 - 227 \4

281.1 0 3517 - 0 9866 - 2.81 \4

22 22 1 14-20 8 0.0 0 2674 - 0 15982 - 5.98 \4
182.2 0 7000 - -1 15998 - 229 \4

320.7 0 7331 - -1 15998 - 2.18 \4

23 23 1 15-22 8 0.0 0 -134 - 1 -6710 - 50.21 \4
236.3 0 -1512 - 1 -6710 - 4.44 \4

305.1 0 -1972 - 1 -6710 - 3.40 \4

24 24 1 29-16 8 0.0 0 -1976 - 1 -6710 - 3.40 \4
30.7 0 -1518 - 1 -6710 - 4.42 \4

280.9 0 245 - 1 6710 - 27.35 \4

25 25 1 17-28 8 0.0 0 -785 - -1 -6711 - 8.55 \4
167.4 0 4108 - 0 9866 - 240 \4

240.7 0 5415 - 1 12957 - 239 \4

26 26 1 39-19 4 0.0 0 -39529 - -12 -87650 - 222 \4
19.1 0 -32977 - -12 -87650 - 2.66 \4

187.7 0 -1876 - -12 -87650 - 46.72 \4

27 27 1 20-40 4 0.0 0 -1983 - 9 -62088 - 31.31 \4
214.9 0 -46837 - 10 -100274 - 2.14 \4

280.6 0 -58762 - 9 -121159 - 2.06 \4

28 28 1 22-23 8 0.0 0 -2149 - 1 -6710 - 3.12 \4
26.3 0 -1705 - 1 -6710 - 3.93 \4

245.1 0 797 - 1 6710 - 8.42 \4

29 29 1 23-27 8 0.0 0 319 - 1 6710 - 21.06 \4
221.8 0 1224 - 1 6710 - 548 \4

288.4 0 1164 - 1 6710 - 5.76 \4

30 30 1 23-45 8 0.0 0 111 - 1 6710 - 60.66 \4
67.6 0 -937 - 1 -6710 - 7.16 \4

117.3 0 -1111 - 1 -6710 - 6.04 \

31 31 1 24-26 8 0.0 0 6229 - -1 15998 - 2.57 \4
28.4 0 6232 - -1 15998 - 2.57 \4

262.4 0 4906 - 0 15982 - 3.26 \4

32 32 1 28-24 8 0.0 0 1178 - 0 9866 - 8.38 \4
198.9 0 3602 - 0 9866 - 2.74 \4

262.4 0 3790 - 0 9866 - 2.60 \

33 33 1 42-24 8 0.0 0 -2838 - 1 -6710 - 2.36 \4
26.0 0 -2170 - 1 -6710 - 3.09 \4

320.8 0 709 - 1 6710 - 9.46 \4

34 34 1 27-25 8 0.0 0 1035 - 1 6710 - 649 \4
56.8 0 1177 - 1 6710 - 5.70 \4

262.3 0 689 - 1 6710 - 9.74 \4

35 35 1 25-29 8 0.0 0 1050 - 1 6710 - 6.39 \4
198.3 0 -1679 - 1 -6710 - 4.00 \4

261.7 0 -2191 - 1 -6710 - 3.06 \4

36 36 1 25-44 8 0.0 0 243 - 1 6710 - 27.57 \4
67.6 0 -463 - 1 -6710 - 14.50 \4

117.2 0 -595 - 1 -6710 - 11.28 \4

37 37 1 41-26 8 0.0 0 8351 - -2 18997 - 227 \4
26.0 0 7503 - -1 15998 - 2.13 \4

320.8 0 -448 - 1 -6711 - 14.98 \4

38 38 1 27-43 8 0.0 0 548 - 1 6710 - 12.25 \4
9.7 0 458 - 1 6710 - 14.66 \4

117.2 0 -546 - 1 -6710 - 12.29 \4

39 39 1 40-38 3 0.0 0 -38885 - 5 -78946 - 2.03 \4
61.3 0 -32841 - 4 -70468 - 2.15 \4

280.1 0 -31749 - 4 -70468 - 222 \4

40 40 1 38-41 4 0.0 0 -55671 - 8 -117003 - 2.10 \4
29.5 0 -40097 - -14 -87611 - 2.18 \4

270.6 0 32746 - 4 74924 - 229 \4

41 41 1 42-39 4 0.0 0 35136 - 1 79180 - 225 \4
199.1 0 -43183 - 10 -91837 - 2.13 \4

262.5 0 -58663 - 9 -121159 - 2.07 \4

42 42 1 41-42 4 0.0 0 35755 - 7 87637 - 245 \
56.8 0 41299 - -2 87657 - 2.12 \4

262.3 0 32230 - -12 87650 - 2.72 \4

43 43 1 43-41 8 0.0 0 3010 - -4 25273 - 8.40 \4
215.1 0 -14216 - -1 -33200 - 234 \4

4042 0 -20705 - -1 -52126 - 2.52 \4

44 44 1 44-42 8 0.0 0 3134 - -4 25273 - 8.06 \4
215.1 0 -14126 - -1 -33200 - 235 \4

404.2 0 -20550 - -1 -52126 - 2.54 \4

45 45 1 43-44 5 0.0 0 36014 - 0 85563 - 238 \4
28.4 0 35942 - 0 85563 - 238 \

262.4 0 25962 - 0 85721 - 330 A

46 46 1 45-43 5 0.0 0 28329 - 0 85721 - 3.03 \4
206.1 0 35680 - 0 85563 - 240 \4

270.6 0 35026 - 0 85563 - 244 \4

47 49 2 1-10 8 0.0 0 -4017 - 0 -9866 - 2.46 \4
38.1 0 -3273 - 1 -6710 - 2.05 \4

327.3 0 179 - 1 6710 - 37.42 \4

48 50 2 11-1 5 0.0 0 -1921 - 0 -85563 - 44.54 \4
115.6 0 -5312 - 0 -85563 - 16.11 \4

227.1 0 -6785 - 0 -85563 - 12.61 \4

49 51 2 22-1 8 0.0 0 -317 - 0 -9866 - 3112 \4
67.7 0 -3637 - 0 -9866 - 2.71 \4

117.3 0 -4149 - 0 -9866 - 238 \4
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50 52 2 1-45 5 0.0 0 -68837 - 0 -109856 - 1.60 \4
30.5 0 -56662 - 0 -97772 - 1.73 \4

339.3 0 28596 - 0 85721 - 3.00 \4

51 53 2 2-12 5 0.0 0 -3788 - 0 -85721 - 22.63 \4
18.1 0 -2586 - 0 -85721 - 33.14 \4

212.4 0 -2748 - 0 -85721 - 31.19 \4

52 54 2 2-18 8 0.0 0 -6355 - 1 -12957 - 2.04 \4
37.7 0 -5335 - 0 -9866 - 1.85 \4

324.3 0 103 - 1 6710 - 65.09 \4

53 S5 2 29-2 8 0.0 0 -426 - 0 -9866 - 23.18 \4
67.6 0 -3522 - 0 -9866 - 2.80 \4

117.2 0 -3993 - 0 -9866 - 247 \4

54 56 2 44-2 5 0.0 0 25019 - 0 85721 - 343 \4
210.8 0 -50497 - 0 -85721 - 1.70 \4

308.4 0 -61576 - 0 -109778 - 1.78 \4

55 S7 2 19-3 8 0.0 0 -7577 - -1 -15998 - 2.11 \4
53.3 0 -5555 - 1 -12957 - 233 \4

325.7 0 -1536 - 1 -12957 - 8.44 \4

56 58 2 3-28 8 0.0 0 253 - 1 6710 - 26.49 \4
84.1 0 788 - 1 6710 - 8.51 \4

131.1 0 825 - 1 6710 - 8.13 \4

57 59 2 4-5 7 0.0 0 10492 - 1 24222 - 231 \4
106.0 0 -6016 - 1 -14756 - 245 \4

153.6 0 -7981 - 1 -14756 - 1.85 \4

58 60 2 8-4 7 0.0 0 -427 - 0 -9965 - 23.32 \4
139.6 0 4525 - 0 9965 - 2.20 \4

240.8 0 7061 - -1 14777 - 2.09 \4

59 61 2 4-13 8 0.0 0 -11218 - 1 -25025 - 223 \4
30.7 0 -10717 - 1 -22010 - 2.05 \4

270.6 0 -9093 - 1 -22010 - 242 \4

60 62 2 26-4 8 0.0 0 8136 - -2 22073 - 2.71 \4
214.4 0 -11961 - 1 -32457 - 2.71 \4

275.1 0 -15025 - 1 -32457 - 2.16 \4

61 63 2 13-6 7 0.0 0 6585 - -1 14777 - 224 \4
105.8 0 -4604 - 0 -9954 - 2.16 \4

1534 0 -5770 - 0 -9954 - 1.73 \4

62 64 2 7-13 7 0.0 0 -344 - 0 -9965 - 28.98 \4
195.5 0 4636 - 0 9965 - 2.15 \4

240.9 0 5202 - 0 9965 - 1.92 \4

63 65 2 45-9 8 0.0 0 -5934 - 1 -12957 - 2.18 \4
37.7 0 -4951 - 0 -9866 - 1.99 \4

324.2 0 -31 - 1 -6710 - 214.23 \4

64 66 2 11-15 8 0.0 0 -788 - 1 -6710 - 8.52 \4
9.7 0 -692 - 1 -6710 - 9.69 \4

117.3 0 -318 - 1 -6710 - 21.12 \4

65 67 2 20-11 8 0.0 0 -16963 - -2 -41199 - 243 \4
359 0 -14298 - -1 -33200 - 232 \4

4043 0 2415 - 0 17185 - 7.12 \4

66 68 2 16-12 8 0.0 0 -176 - 1 -6710 - 38.17 \4
69.4 0 -331 - 1 -6710 - 20.30 \4

119.3 0 -398 - 1 -6710 - 16.85 \4

67 69 2 12-19 8 0.0 0 0 - 0 0 - 0.00 NV
183.1 0 0 - 0 0 - 0.00 NV

292.9 0 0 - 0 0 - 0.00 NV

68 70 2 13-14 8 0.0 0 -12060 - 1 -25025 - 2.08 \4
94.2 0 -6055 - -1 -12952 - 2.14 \4

281.1 0 3209 - 2 9846 - 3.07 A

69 71 2 14-20 8 0.0 0 1288 - -1 19392 - 15.06 \4
130.2 0 9193 - -1 19392 - 2.11 \4

320.7 0 13091 - -2 26774 - 2.05 \4

70 72 2 15-22 8 0.0 0 -130 - 1 -6710 - 51.72 \4
236.3 0 -1657 - 1 -6710 - 4.05 \4

305.1 0 -2138 - 1 -6710 - 3.14 \4

71 73 2 29-16 8 0.0 0 -2177 - 1 -6710 - 3.08 \4
30.7 0 -1690 - 1 -6710 - 3.97 \4

280.9 0 296 - 1 6710 - 22.65 \4

72 74 2 17-28 8 0.0 0 -848 - -1 -6711 - 791 \4
195.3 0 5546 - 1 12957 - 234 \4

240.7 0 6298 - -1 15998 - 2.54 \4

73 75 2 39-19 4 0.0 0 -46891 - -5 -104471 - 223 \4
19.1 0 -38934 - -5 -104471 - 2.68 \4

187.7 0 -2524 - -5 -104471 - 41.38 \4

74 76 2 20-40 4 0.0 0 -1864 - 4 -66378 - 35.61 \4
214.9 0 -53612 - 14 -112828 - 2.10 \4

280.6 0 -67591 - -18 -137750 - 2.04 \4

75 77 2 22-23 8 0.0 0 -2347 - 1 -6710 - 2.86 \4
26.3 0 -1855 - 1 -6710 - 3.62 \4

245.1 0 882 - 1 6710 - 7.60 \

76 78 2 23-27 8 0.0 0 335 - 1 6710 - 20.05 \4
221.8 0 1433 - 1 6710 - 4.68 \4

288.4 0 1392 - 1 6710 - 4.82 \4

77 79 2 23-45 8 0.0 0 110 - 1 6710 - 61.02 \4
67.6 0 -860 - 1 -6710 - 7.80 \4

117.3 0 -1021 - 1 -6710 - 6.57 \4

78 80 2 24-26 8 0.0 0 7497 - -1 15998 - 2.13 \4
28.4 0 7218 - -1 15998 - 222 \4

262.4 0 3920 - 0 15982 - 4.08 \4

79 81 2 28-24 8 0.0 0 1376 - 0 9866 - 7.17 \4
198.9 0 4176 - 0 9866 - 2.36 \4

262.4 0 4427 - 1 12957 - 293 \4

80 82 2 42-24 8 0.0 0 844 - 1 6710 - 7.95 \4
78.1 0 1128 - 1 6710 - 5.95 \4

320.8 0 439 - 1 6710 - 15.27 \4
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81 83 2 27-25 8 0.0 0 1247 - 1 6710 - 5.38 \4
56.8 0 1350 - 1 6710 - 4.97 \4

262.3 0 709 - 1 6710 - 9.47 \4

82 84 2 25-29 8 0.0 0 1110 - 1 6710 - 6.05 \4
198.3 0 -1882 - 1 -6710 - 3.56 \4

261.7 0 -2440 - 1 -6710 - 2.75 \4

83 85 2 25-44 8 0.0 0 258 - 1 6710 - 25.96 \4
67.6 0 -390 - 1 -6710 - 17.18 \4

117.2 0 -513 - 1 -6710 - 13.07 \4

84 86 2 41-26 8 0.0 0 13775 - 0 29878 - 2.17 \4
26.0 0 12056 - 2 26180 - 2.17 \4

320.8 0 -1981 - 0 -11424 - 5.77 \4

85 87 2 27-43 8 0.0 0 598 - 1 6710 - 11.22 \4
9.7 0 527 - 1 6710 - 12.73 \4

117.2 0 -412 - 1 -6710 - 16.27 \4

86 88 2 40-38 3 0.0 0 -42278 - -3 -83167 - 1.97 \4
30.6 0 -38662 - 5 -78946 - 2.04 \4

280.1 0 -36348 - 5 -78946 - 2.17 \4

87 89 2 38-41 4 0.0 0 -68646 - -1 -141898 - 2.07 \4
29.5 0 -49903 - 7 -104461 - 2.09 \4

270.6 0 37968 - 9 83412 - 2.20 \4

88 90 2 42-39 4 0.0 0 41167 - 7 91862 - 223 \4
199.1 0 -52669 - -7 -112852 - 2.14 \4

262.5 0 -71614 - 16 -146006 - 2.04 \4

89 91 2 41-42 4 0.0 0 41173 - -5 104471 - 2.54 \4
56.8 0 48595 - -5 104469 - 2.15 \4

262.3 0 37761 - -5 104471 - 2.77 \4

90 92 2 43-41 8 71.7 0 0 - 0 0 - 0.00 NV
179.2 0 0 - 0 0 - 0.00 NV

286.7 0 0 - 0 0 - 0.00 NV

91 93 2 44-42 8 71.7 0 0 - 0 0 - 0.00 NV
179.2 0 0 - 0 0 - 0.00 NV

286.7 0 0 - 0 0 - 0.00 NV

92 94 2 43-44 5 0.0 0 43414 - 0 97538 - 225 \4
85.3 0 40865 - 0 85563 - 2.09 \4

262.4 0 25896 - 0 85721 - 331 \4

93 95 2 45-43 5 0.0 0 28954 - 0 97538 - 337 \
206.1 0 43097 - 0 97538 - 2.26 \4

270.6 0 42257 - 0 97538 - 231 \4

94 98 3 1-10 8 0.0 0 -2010 - 1 -6710 - 334 \4
38.1 0 -1556 - 1 -6710 - 431 \4

327.3 0 =72 - 1 -6710 - 93.15 \4

95 99 3 11-1 5 0.0 0 -240 - 0 -85721 - 356.90 \4
115.6 0 -5404 - 0 -85563 - 15.83 \

227.1 0 -6378 - 0 -85563 - 13.41 \4

96 100 3 22-1 8 0.0 0 318 - 1 6710 - 21.12 \4
67.7 0 -1569 - 1 -6710 - 4.28 \4

117.3 0 -1846 - 1 -6710 - 3.64 \4

97 101 3 1-45 5 0.0 0 -28559 - 0 -85721 - 3.00 \4
30.5 0 -24670 - 0 -85721 - 347 \4

339.3 0 11117 - 0 85721 - 7.71 \4

98 102 3 2-12 5 0.0 0 -4880 - 0 -85721 - 17.57 \4
18.1 0 -4040 - 0 -85721 - 21.22 \4

212.4 0 -304 - 0 -85721 - 281.77 \4

99 103 3 2-18 8 0.0 0 -3375 - 1 -6710 - 1.99 \4
37.7 0 -2751 - 1 -6710 - 244 \4

3243 0 62 - 1 6710 - 108.66 \4

100 104 3 29-2 8 0.0 0 249 - 1 6710 - 26.99 \4
67.6 0 -1478 - 1 -6710 - 4.54 \4

117.2 0 -1718 - 1 -6710 - 391 \4

101 105 3 44-2 5 0.0 0 11647 - 0 85721 - 7.36 \4
210.8 0 -21961 - 0 -85721 - 3.90 \4

308.4 0 -25923 - 0 -85721 - 331 \4

102 106 3 19-3 8 0.0 0 -5844 - 1 -12957 - 222 \4
79.9 0 -3147 - 1 -6710 - 2.13 \4

325.7 0 -208 - 1 -6710 - 32.22 \4

103 107 3 3-28 8 0.0 0 196 - 1 6710 - 34.32 \4
84.1 0 1111 - 1 6710 - 6.04 \4

131.1 0 1205 - 1 6710 - 5.57 A

104 108 3 4-5 7 0.0 0 3569 - 0 9965 - 2.79 \4
15.1 0 3281 - 0 9965 - 3.04 \4

153.6 0 -2151 - 0 -9965 - 4.63 \4

105 110 3 8-4 7 0.0 0 -4879 - 0 -9965 - 2.04 \4
55.8 0 -5630 - 0 -9965 - 1.77 \4

240.8 0 2134 - 0 9965 - 4.67 \4

106 113 3 4-13 8 0.0 0 -1950 - 1 -6710 - 344 \4
30.7 0 -1615 - 1 -6710 - 4.16 \4

270.6 0 -1087 - 1 -6710 - 6.17 \4

107 116 3 26-4 8 0.0 0 935 - 1 6710 - 7.17 \4
183.8 0 -3167 - 1 -6710 - 2.12 \4

275.1 0 -4788 - 0 -9866 - 2.06 \4

108 117 3 13-6 7 0.0 0 2290 - 0 9965 - 435 \4
75.6 0 2185 - 0 9965 - 4.56 \4

1534 0 -1776 - 0 -9965 - 5.61 \4

109 119 3 7-13 7 0.0 0 -4299 - 0 -9965 - 232 \4
55.9 0 -4925 - 0 -9965 - 2.02 \4

240.9 0 1596 - 0 9965 - 6.24 \4

110 122 3 45-9 8 0.0 0 -1704 - 1 -6710 - 3.94 \4
37.7 0 -1271 - 1 -6710 - 5.28 \4

324.2 0 221 - 1 -6710 - 320.28 \4

111 123 3 11-15 8 0.0 0 -1061 - 1 -6710 - 6.33 \4
9.7 0 -920 - 1 -6710 - 7.30 \4

117.3 0 -171 - 1 -6710 - 39.33 \4
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112 124 3 20-11 8 0.0 0 2537 - 1 6710 - 2.65 \4
359 0 2140 - 1 6710 - 3.13 \4

404.3 0 -3374 - 1 -6710 - 1.99 \4

113 125 3 16-12 8 0.0 0 -87 - 1 -6710 - 77.25 \4
69.4 0 -795 - 1 -6710 - 8.44 \4

119.3 0 -936 - 1 -6710 - 7.17 \4

114 126 3 12-19 8 0.0 0 -2021 - 1 -6710 - 332 \4
256.3 0 -2359 - 1 -6710 - 2.84 \4

4104 0 -3199 - 1 -6710 - 2.10 \4

115 127 3 13-14 8 0.0 0 -2529 - 1 -6710 - 2.65 \4
31.4 0 -2039 - 1 -6710 - 3.29 \4

281.1 0 239 - 1 6710 - 28.08 \4

116 128 3 14-20 8 0.0 0 276 - 1 6710 - 24.28 \4
182.2 0 -1398 - 1 -6710 - 4.80 \4

320.7 0 -1823 - 1 -6710 - 3.68 \4

117 129 3 15-22 8 0.0 0 -273 - 1 -6710 - 24.58 \4
236.3 0 -536 - 1 -6710 - 12.52 \4

305.1 0 -812 - 1 -6710 - 8.27 \4

118 130 3 29-16 8 0.0 0 =731 - 1 -6710 - 9.18 \4
30.7 0 -485 - 1 -6710 - 13.83 \4

280.9 0 -209 - 1 -6710 - 32.12 \4

119 131 3 17-28 8 0.0 0 -105 - 1 -6710 - 63.65 \4
195.3 0 1113 - 1 6710 - 6.03 \4

240.7 0 1148 - 1 6710 - 5.85 \4

120 132 3 39-19 4 0.0 0 -12011 - 12 -49157 - 4.09 \4
19.1 0 -9960 - 12 -49157 - 4.94 \4

187.7 0 664 - 11 49157 - 74.07 \4

121 133 3 20-40 4 0.0 0 309 - 11 49157 - 159.34 \4
214.9 0 -12891 - 12 -49157 - 3.81 \4

280.6 0 -16175 - 12 -49157 - 3.04 \4

122 134 3 22-23 8 0.0 0 -688 - 1 -6710 - 9.75 \4
26.3 0 -504 - 1 -6710 - 13.32 \4

245.1 0 -310 - 1 -6710 - 21.67 \4

123 135 3 23-27 8 0.0 0 -309 - 1 -6710 - 21.71 \4
126.7 0 451 - 1 6710 - 14.88 \4

288.4 0 117 - 1 6710 - 57.55 \4

124 136 3 23-45 8 0.0 0 66 - 1 6710 - 101.54 \4
67.6 0 -1336 - 1 -6710 - 5.02 \4

117.3 0 -1560 - 1 -6710 - 4.30 \4

125 137 3 24-26 8 0.0 0 1568 - 1 6710 - 4.28 \4
28.4 0 1499 - 1 6710 - 4.48 \4

262.4 0 -239 - 1 -6710 - 28.02 \4

126 138 3 28-24 8 0.0 0 1292 - 1 6710 - 5.19 \4
85.3 0 1346 - 1 6710 - 4.99 \4

262.4 0 618 - 1 6710 - 10.86 \4

127 139 3 42-24 8 0.0 0 -4510 - 0 -9866 - 2.19 \4
52.1 0 -2964 - 1 -6710 - 2.26 \4

320.8 0 402 - 1 6710 - 16.70 \4

128 140 3 27-25 8 0.0 0 161 - 1 6710 - 41.80 \4
85.2 0 374 - 1 6710 - 17.93 \4

262.3 0 -232 - 1 -6710 - 28.86 \4

129 141 3 25-29 8 0.0 0 -256 - 1 -6710 - 26.17 \4
198.3 0 -480 - 1 -6710 - 13.98 \4

261.7 0 -697 - 1 -6710 - 9.62 \4

130 142 3 25-44 8 0.0 0 -40 - 1 -6710 - 168.84 \4
67.6 0 -1341 - 1 -6710 - 5.00 \4

117.2 0 -1561 - 1 -6710 - 4.30 \4

131 143 3 41-26 8 0.0 0 -2079 - 1 -6710 - 323 \4
26.0 0 -1654 - 1 -6710 - 4.06 \4

320.8 0 -455 - 1 -6710 - 14.74 \4

132 144 3 27-43 8 0.0 0 -84 - 1 -6710 - 79.62 \4
67.6 0 -1228 - 1 -6710 - 5.46 \4

117.2 0 -1425 - 1 -6710 - 4.71 \4

133 145 3 40-38 4 0.0 0 -10872 - 12 -49157 - 4.52 \4
30.6 0 -9704 - 12 -49157 - 5.07 \4

280.1 0 -10220 - 12 -49157 - 481 \4

134 148 3 38-41 4 0.0 0 -19359 - 12 -49157 - 2.54 \4
29.5 0 -14840 - 12 -49157 - 331 \4

270.6 0 8948 - 11 49157 - 549 \4

135 149 3 42-39 4 0.0 0 10611 - 11 49157 - 4.63 \4
199.1 0 -13211 - 12 -49157 - 3.72 \4

262.5 0 -17510 - 12 -49157 - 2.81 \4

136 150 3 41-42 4 0.0 0 9527 - 11 49157 - 5.16 \4
113.7 0 11493 - 11 49157 - 4.28 \4

262.3 0 9677 - 11 49157 - 5.08 \4

137 151 3 43-41 8 0.0 0 -2206 - 1 -6710 - 3.04 \4
250.9 0 -1522 - 1 -6710 - 4.41 \4

404.2 0 -2130 - 1 -6710 - 3.15 \4

138 152 3 44-42 8 0.0 0 -2392 - 1 -6710 - 2.80 \4
35.8 0 -1741 - 1 -6710 - 3.85 \4

404.2 0 -2181 - 1 -6710 - 3.08 \4

139 153 3 43-44 5 0.0 0 15756 - 0 85563 - 543 \4
28.4 0 15250 - 0 85563 - 5.61 \4

262.4 0 11623 - 0 85721 - 7.37 \4

140 154 3 45-43 5 0.0 0 10994 - 0 85721 - 7.80 \4
206.1 0 15112 - 0 85563 - 5.66 \4

270.6 0 15527 - 0 85563 - 5.51 \4
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4.1.2.1.4 Verifiche SLD - Taglio

Camp. : campata alla quale appartengono le aste riportate;

Asta : numerazione interna dell'asta;

Imp. : impalcato al quale appartiene 1'asta considerata;

Fili : fili fissi ai quali appartiene 'asta considerata;

Tipo Sez. : tipo di sezione dell'asta considerata;

Cop. . distanza tra la superficie esterna dell'armatura piu prossima alla superficie del calcestruzzo e la
superficie

stessa del calcestruzzo;

Blocco : Ini : tratto (iniziale) nel quale le staffe vengono mantenute costanti;
Med : tratto (mediano) nel quale le staffe vengono mantenute costanti;
Fin : tratto (finale) nel quale le staffe vengono mantenute costanti;

cot(0) : cotangente dell'angolo 0;

Agqse : area del singolo sagomato;

Tagli Sollecitanti:

Vsaxy : valore del Taglio X-Y sollecitante di calcolo;
Vsaxz : valore del Taglio X-Z sollecitante di calcolo;
Tagli Resistenti:
Vrwaxz : valore del Taglio X-Z resistente di calcolo;
Vraxy : valore del Taglio X-Y resistente di calcolo;
] : diametro della staffa;
Nor : numero di bracci di cui ¢ composta la staffa;
Dstatte : interasse tra le staffe;
Lt : lunghezza dei tratti per cui si ha Dgg;
Sxy : coefficiente di sicurezza relativo a Vggxy
Sxz : coefficiente di sicurezza relativo a Vggxz
Esito : Esito della verifica : V= VERIFICATA,;

: NV =NON VERIFICATA;
: NV_min = Minimi di normativa non rispettati;

Tabella 14.1

Tagli Sollecitanti Tagli Resistenti
Camp. | Asta Imp. Fili Tipo Cop. | Blocco cot(0) Agag Vsaxy Vsaxz Viaxy \ ™ [ Npr Dstafre L Sxy Sxz Esito
Sez. [em] [em?] [daN] [daN] [daN] [daN] [mm] [em] [em]

1 1 Piano 1-10 8 25 Ini 2.50 0.00 | 37320 | 1773.73 - 44786.54 8 2 7 35 - 2525 \%
1

Med 2.50 0.00 | 373.20 | 1627.34 - 16500.30 8 2 19 235 - 10.14 \

Fin 2.50 0.00 | 373.20 712.49 - 44786.54 8 2 7 35 - 62.86 \4

2 2 Piano 11-1 5 25 Ini 2.50 0.00 | 825.07 | 6512.77 - 80557.61 8 2 14 132 - 12.37 v
1

3 3 Piano | 22-1 8 2.5 Ini 2.50 0.00 | 732.72 | 3307.70 - 44786.54 8 2 7 77 - 13.54 \%
1

4 4 Piano 1-45 5 25 Ini 2.50 0.00 | 489.95 | 33945.94 - 102527.87 8 2 11 122 - 3.02 v
1

Med 2.50 0.00 | 489.95 | 27148.37 - 80557.61 8 2 14 122 - 297 \4

5 5 Piano | 2-12 5 2.5 Ini 2.50 0.00 151.05 | 5717.96 - 80557.61 8 2 14 145 - 14.09 v
1

6 6 Piano | 2-18 8 2.5 Ini 2.50 0.00 167.82 | 2397.06 - 44786.54 8 2 7 35 - 18.68 \%
1

Med 2.50 0.00 167.82 | 2250.67 - 16500.30 8 2 19 232 - 7.33 \4

Fin 2.50 0.00 167.82 | 1269.38 - 44786.54 8 2 7 35 - 35.28 \4

7 7 Piano | 29-2 8 2.5 Ini 2.50 0.00 | 694.00 | 3446.09 - 44786.54 8 2 7 77 - 13.00 \%
1

8 8 Piano | 44-2 5 25 Ini 2.50 0.00 | 420.23 | 21366.66 - 80557.61 8 2 14 120 - 3.77 v
1

Med 2.50 0.00 | 420.23 | 28530.05 - 8675435 8 2 13 120 - 3.04 \

9 9 Piano 19-3 8 25 Ini 2.50 0.00 118.58 | 2720.84 - 44786.54 8 2 7 35 - 16.46 \%
1

Med 2.50 0.00 118.58 | 2574.46 - 16500.30 8 2 19 143 - 641 \

Fin 2.50 0.00 118.58 | 1582.26 - 44786.54 8 2 7 35 - 28.31 \4

10 10 Piano | 3-28 8 25 Ini 2.50 0.00 | 351.84 873.83 - 44786.54 8 2 7 96 - 51.25 \%
1

11 11 Piano 4-5 7 25 Ini 2.50 0.00 | 516.05 | 7168.24 - 42380.65 8 2 11 121 - 591 v
1

12 12 Piano 8-4 7 25 Ini 2.50 0.00 24.14 1910.34 - 42380.65 8 2 11 50 - 22.18 v
1

Med 2.50 0.00 24.14 1714.09 - 23309.36 8 2 20 123 - 13.60 \

Fin 2.50 0.00 24.14 1172.70 - 42380.65 8 2 11 50 - 36.14 \

13 13 Piano | 26-4 8 25 Ini 2.50 0.00 171.28 | 5365.56 - 44786.54 8 2 7 35 - 835 \%
1

Med 2.50 0.00 171.28 | 6135.64 - 16500.30 8 2 19 175 - 2.69 \

Fin 2.50 0.00 171.28 | 6369.90 - 44786.54 8 2 7 35 - 7.03 \4
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14 14 Piano 13-6 25 Ini 2.50 0.00 | 301.20 | 4864.58 42380.65 2 11 121 8.71 \%
1

15 15 Piano | 7-13 25 Ini 2.50 0.00 103.23 | 1607.67 42380.65 2 11 50 26.36 \%
1

Med 2.50 0.00 103.23 | 1411.42 23309.36 2 20 123 16.51 \4

Fin 2.50 0.00 103.23 869.81 42380.65 2 11 50 48.72 \4

16 16 Piano | 45-9 25 Ini 2.50 0.00 | 245.34 | 2239.88 44786.54 2 7 35 20.00 \%
1

Med 2.50 0.00 | 245.34 | 2093.49 16500.30 2 19 232 7.88 \4

Fin 2.50 0.00 | 245.34 | 1041.22 44786.54 2 7 35 43.01 \4

17 17 Piano | 11-15 25 Ini 2.50 0.00 94.37 788.98 44786.54 2 7 77 56.77 v
1

18 18 Piano | 20-11 25 Ini 2.50 0.00 | 289.17 | 5182.98 44350.31 2 7 35 8.56 v
1

Med 2.50 0.00 | 289.17 | 5036.59 16339.59 2 19 217 3.24 \4

Fin 2.50 0.00 | 289.17 | 3698.25 44350.31 2 7 35 11.99 \4

19 19 Piano | 16-12 25 Ini 2.50 0.00 | 248.33 609.72 44786.54 2 7 79 73.45 \%
1

20 20 Piano | 12-19 25 Ini 230 0.00 99.39 6335.60 40400.95 2 7 35 6.38 v
1

Med 230 0.00 99.39 7730.73 14884.56 2 19 223 1.93 \4

Fin 230 0.00 99.39 8887.35 40400.95 2 7 35 4.55 \

21 21 Piano | 13-14 25 Ini 2.50 0.00 177.88 | 4016.36 44786.54 2 7 35 11.15 \%
1

Med 2.50 0.00 177.88 | 3860.17 16500.30 2 19 181 4.27 \4

Fin 2.50 0.00 177.88 | 2984.65 44786.54 2 7 35 15.01 \4

22 22 Piano | 14-20 25 Ini 2.50 0.00 109.36 | 2167.58 44786.54 2 7 35 20.66 \%
1

Med 2.50 0.00 109.36 | 2011.39 16500.30 2 19 138 8.20 \4

Fin 2.50 0.00 109.36 976.83 44786.54 2 7 35 45.85 \4

23 23 Piano | 15-22 25 Ini 2.50 0.00 3.71 299.68 44786.54 2 7 35 149.45 \%
1

Med 2.50 0.00 3.71 991.72 16500.30 2 19 200 16.64 \4

Fin 2.50 0.00 3.71 1284.49 44786.54 2 7 35 34.87 \4

24 24 Piano | 29-16 25 Ini 2.50 0.00 61.59 1378.03 44786.54 2 7 35 32.50 \%
1

Med 2.50 0.00 61.59 1231.64 16500.30 2 19 176 13.40 \4

Fin 2.50 0.00 61.59 370.60 44786.54 2 7 35 120.85 \4

25 25 Piano | 17-28 25 Ini 2.50 0.00 | 262.57 | 3113.08 44786.54 2 7 35 14.39 \%
1

Med 2.50 0.00 | 262.57 | 2956.89 16500.30 2 19 153 5.58 \4

Fin 2.50 0.00 | 262.57 | 2207.41 44786.54 2 7 35 20.29 \4

26 26 Piano | 39-19 25 Ini 2.50 0.00 139.39 | 29130.63 124588.01 6 10 153 428 \%
1

27 27 Piano | 20-40 25 Ini 2.50 0.00 | 649.90 | 33848.80 124588.01 6 10 246 3.68 \%
1

28 28 Piano | 22-23 25 Ini 2.50 0.00 | 374.77 | 1539.70 44786.54 2 7 35 29.09 \%
1

Med 2.50 0.00 | 374.77 | 1393.31 16500.30 2 19 140 11.84 \4

Fin 2.50 0.00 | 374.77 685.33 44786.54 2 7 35 65.35 A

29 29 Piano | 23-27 25 Ini 2.50 0.00 31.55 1088.80 44786.54 2 7 35 41.13 \%
1

Med 2.50 0.00 31.55 942.41 16500.30 2 19 183 17.51 \4

Fin 2.50 0.00 31.55 357.95 44786.54 2 7 35 125.12 \4

30 30 Piano | 23-45 25 Ini 2.50 0.00 | 701.32 | 1219.62 44786.54 2 7 77 36.72 \%
1

31 31 Piano | 24-26 25 Ini 2.50 0.00 23.38 164.89 44786.54 2 7 35 271.62 \%
1

Med 2.50 0.00 23.38 800.47 16500.30 2 19 157 20.61 \4

Fin 2.50 0.00 23.38 1093.26 44786.54 2 7 35 40.97 \4

32 32 Piano | 28-24 25 Ini 2.50 0.00 41.54 1672.56 44786.54 2 7 35 26.78 \%
1

Med 2.50 0.00 41.54 1516.38 16500.30 2 19 157 10.88 \4

Fin 2.50 0.00 41.54 682.05 44786.54 2 7 35 65.66 \

33 33 Piano | 42-24 25 Ini 2.50 0.00 79.13 1754.03 44786.54 2 7 35 25.53 \%
1

Med 2.50 0.00 79.13 1607.64 16500.30 2 19 138 10.26 \4

Fin 2.50 0.00 79.13 637.68 44786.54 2 7 35 70.23 \4

34 34 Piano | 27-25 25 Ini 2.50 0.00 66.67 476.70 44786.54 2 7 35 93.95 v
1

Med 2.50 0.00 66.67 587.64 16500.30 2 19 157 28.08 \4

Fin 2.50 0.00 66.67 880.41 44786.54 2 7 35 50.87 \

35 35 Piano | 25-29 25 Ini 2.50 0.00 | 220.03 709.17 44786.54 2 7 35 63.15 \%
1

Med 2.50 0.00 | 220.03 | 1341.76 16500.30 2 19 157 12.30 \4

Fin 2.50 0.00 | 220.03 | 1634.54 44786.54 2 7 35 27.40 \4

36 36 Piano | 25-44 25 Ini 2.50 0.00 | 639.65 936.25 44786.54 2 7 77 47.84 \%
1

37 37 Piano | 41-26 25 Ini 2.50 0.00 101.70 | 2267.38 44786.54 2 7 35 19.75 \%
1

Med 2.50 0.00 101.70 | 2800.31 16500.30 2 19 138 5.89 \4

Fin 2.50 0.00 101.70 | 3458.53 44786.54 2 7 35 12.95 \4

38 38 Piano | 27-43 25 Ini 2.50 0.00 | 225.84 | 1133.72 44786.54 2 7 77 39.50 \%
1

39 39 Piano | 40-38 25 Ini 2.50 0.00 | 1462.01 | 11217.00 124588.01 6 10 45 11.11 \%
1

Med 2.50 0.00 | 1462.01 | 9241.19 113261.83 6 11 155 12.26 \4

Fin 2.50 0.00 | 1462.01 | 7750.40 124588.01 6 10 45 16.08 \4

40 40 Piano | 38-41 25 Ini 2.50 0.00 | 206.07 | 45038.64 124588.01 6 10 236 2.77 \%
1

41 41 Piano | 42-39 25 Ini 2.50 0.00 173.59 | 48803.63 124588.01 6 10 228 2.55 \%
1

42 42 Piano | 41-42 25 Ini 2.50 0.00 | 204.77 | 14408.05 124588.01 6 10 227 8.65 \%
1

43 43 Piano | 43-41 2.5 Ini 2.50 0.00 | 204.88 | 5063.08 43914.08 2 7 35 8.67 \
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1

Med 2.50 0.00 | 204.88 | 5966.28 16178.87 2 19 217 2.71 \4

Fin 2.50 0.00 | 204.88 | 6646.81 43914.08 2 7 35 6.61 \4

44 44 Piano | 44-42 25 Ini 2.50 0.00 176.90 | 4998.93 43914.08 2 7 35 8.78 v
1

Med 2.50 0.00 176.90 | 5902.13 16178.87 2 19 217 2.74 \4

Fin 2.50 0.00 176.90 | 6582.66 43914.08 2 7 35 6.67 \

45 45 Piano | 43-44 25 Ini 2.50 0.00 177.07 | 17924.60 80557.61 2 14 227 4.49 \%
1

46 46 Piano | 45-43 25 Ini 2.50 0.00 | 361.48 | 17414.68 80557.61 2 14 236 4.63 \%
1

47 49 Piano 1-10 25 Ini 2.50 0.00 | 239.97 | 1999.05 44786.54 2 7 35 22.40 \%
2

Med 2.50 0.00 | 239.97 | 1852.66 16500.30 2 19 235 8.91 \4

Fin 2.50 0.00 | 239.97 849.18 44786.54 2 7 35 52.74 \4

48 50 Piano 11-1 25 Ini 2.50 0.00 | 560.37 | 8536.42 80557.61 2 14 132 9.44 \%
2

49 51 Piano | 22-1 25 Ini 2.50 0.00 | 295.89 | 3519.34 44786.54 2 7 77 12.73 \%
2

50 52 Piano 1-45 25 Ini 2.50 0.00 | 405.83 | 40958.06 112780.65 2 10 122 275 \%
2

Med 2.50 0.00 | 405.83 | 32242.58 86754.35 2 13 122 2.69 \4

51 53 Piano | 2-12 25 Ini 2.50 0.00 | 321.64 | 6657.92 80557.61 2 14 145 12.10 \%
2

52 54 Piano | 2-18 25 Ini 2.50 0.00 115.07 | 2755.19 44786.54 2 7 35 16.26 \%
2

Med 2.50 0.00 115.07 | 2608.80 16500.30 2 19 232 6.32 \4

Fin 2.50 0.00 115.07 | 1627.51 44786.54 2 7 35 27.52 \4

53 55 Piano | 29-2 25 Ini 2.50 0.00 | 326.34 | 3665.77 44786.54 2 7 77 12.22 \%

54 56 Piano | 44-2 25 Ini 2.50 0.00 | 426.92 | 26411.79 80557.61 2 14 120 3.05 \%
2

Med 2.50 0.00 | 426.92 | 35591.62 93983.88 2 12 120 2.64 \4

55 57 Piano 19-3 25 Ini 2.50 0.00 27.42 2671.22 44786.54 2 7 35 16.77 \%

Med 2.50 0.00 27.42 2524.83 16500.30 2 19 143 6.54 \4

Fin 2.50 0.00 27.42 1532.64 44786.54 2 7 35 29.22 \4

56 58 Piano | 3-28 25 Ini 2.50 0.00 70.99 744.07 44786.54 2 7 96 60.19 \%
2

57 59 Piano 4-5 25 Ini 2.50 0.00 | 257.06 | 10435.83 42380.65 2 11 121 4.06 \%
2

58 60 Piano 8-4 25 Ini 2.50 0.00 23.96 3565.85 42380.65 2 11 50 11.89 \%
2

Med 2.50 0.00 23.96 3369.60 23309.36 2 20 123 6.92 \4

Fin 2.50 0.00 23.96 2828.21 42380.65 2 11 50 14.98 \4

59 61 Piano | 4-13 25 Ini 2.50 0.00 46.08 1819.97 44786.54 2 7 35 24.61 \%
2

Med 2.50 0.00 46.08 1673.58 16500.30 2 19 176 9.86 \4

Fin 2.50 0.00 46.08 759.82 44786.54 2 7 35 58.94 \4

60 62 Piano | 26-4 25 Ini 2.50 0.00 48.21 8402.77 44350.31 2 7 35 5.28 \%

Med 2.50 0.00 48.21 9172.85 16339.59 2 19 175 1.78 \4

Fin 2.50 0.00 48.21 9407.11 44350.31 2 7 35 4.71 \4

61 63 Piano 13-6 25 Ini 2.50 0.00 89.16 6359.95 42380.65 2 11 121 6.66 \%
2

62 64 Piano | 7-13 25 Ini 2.50 0.00 98.47 2762.59 42380.65 2 11 50 15.34 \%
2

Med 2.50 0.00 98.47 2566.34 23309.36 2 20 123 9.08 \4

Fin 2.50 0.00 98.47 2024.73 42380.65 2 11 50 20.93 \4

63 65 Piano | 45-9 25 Ini 2.50 0.00 140.36 | 2510.24 44786.54 2 7 35 17.84 \%
2

Med 2.50 0.00 140.36 | 2363.85 16500.30 2 19 232 6.98 \4

Fin 2.50 0.00 140.36 | 1311.57 44786.54 2 7 35 34.15 \4

64 66 Piano | 11-15 25 Ini 2.50 0.00 89.02 681.62 44786.54 2 7 77 65.71 \%
2

65 67 Piano | 20-11 25 Ini 2.50 0.00 160.60 | 5628.11 43914.08 2 7 35 7.80 v
2

Med 2.50 0.00 160.60 | 5481.72 16178.87 2 19 217 2.95 \4

Fin 2.50 0.00 160.60 | 4143.39 43914.08 2 7 35 10.60 \4

66 68 Piano | 16-12 25 Ini 2.50 0.00 122.43 48533 44786.54 2 7 79 92.28 \%
2

67 69 Piano | 12-19 25 Ini 220 0.00 56.60 6951.39 38044.39 2 7 35 5.56 v
2

Med 2.20 0.00 56.60 8656.59 14237.41 2 19 223 1.64 \4

Fin 2.20 0.00 56.60 | 10123.76 38044.39 2 7 35 3.82 A

68 70 Piano | 13-14 25 Ini 2.50 0.00 85.73 6262.55 44786.54 2 7 35 7.15 \%
2

Med 2.50 0.00 85.73 6106.36 16500.30 2 19 181 2.70 \4

Fin 2.50 0.00 85.73 5230.84 44786.54 2 7 35 8.56 \

69 71 Piano | 14-20 25 Ini 2.50 0.00 69.37 4403.77 44641.13 2 7 35 10.14 \%

Med 2.50 0.00 69.37 4247.58 16446.73 2 19 138 3.87 \4

Fin 2.50 0.00 69.37 3213.02 44641.13 2 7 35 13.89 \4

70 72 Piano | 15-22 25 Ini 2.50 0.00 39.55 231.34 44786.54 2 7 35 193.60 \%
2

Med 2.50 0.00 39.55 1049.24 16500.30 2 19 200 15.73 \4

Fin 2.50 0.00 39.55 1342.02 44786.54 2 7 35 33.37 \

71 73 Piano | 29-16 25 Ini 2.50 0.00 33.99 1461.81 44786.54 2 7 35 30.64 \%
2

Med 2.50 0.00 33.99 1315.42 16500.30 2 19 176 12.54 \4

Fin 2.50 0.00 33.99 454.38 44786.54 2 7 35 98.57 A

72 74 Piano | 17-28 25 Ini 2.50 0.00 109.69 | 3505.85 44786.54 2 7 35 12.77 \%
2

Med 2.50 0.00 109.69 | 3349.66 16500.30 2 19 153 4.93 \4

Fin 2.50 0.00 109.69 | 2601.16 44786.54 2 7 35 17.22 \4
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73 75 Piano | 39-19 25 Ini 2.50 0.00 | 425.94 | 35488.97 124588.01 6 10 153 351 \%
2

74 76 Piano | 20-40 25 Ini 2.50 0.00 | 514.07 | 40715.34 124588.01 6 10 246 3.06 \%
2

75 77 Piano | 22-23 25 Ini 2.50 0.00 | 218.80 | 1688.88 44786.54 2 7 35 26.52 \%
2

Med 2.50 0.00 | 218.80 | 1542.49 16500.30 2 19 140 10.70 \4

Fin 2.50 0.00 | 218.80 834.51 44786.54 2 7 35 53.67 A

76 78 Piano | 23-27 25 Ini 2.50 0.00 6.40 1121.83 44786.54 2 7 35 39.92 \%
2

Med 2.50 0.00 6.40 975.44 16500.30 2 19 183 16.92 \4

Fin 2.50 0.00 6.40 283.74 44786.54 2 7 35 157.85 \4

77 79 Piano | 23-45 25 Ini 2.50 0.00 | 461.29 | 1126.93 44786.54 2 7 77 39.74 \%
2

78 80 Piano | 24-26 25 Ini 2.50 0.00 5.88 1042.77 44786.54 2 7 35 42.95 \%
2

Med 2.50 0.00 5.88 1678.35 16500.30 2 19 157 9.83 \4

Fin 2.50 0.00 5.88 1971.14 44786.54 2 7 35 22.72 \4

79 81 Piano | 28-24 25 Ini 2.50 0.00 40.76 1862.43 44786.54 2 7 35 24.05 \%
2

Med 2.50 0.00 40.76 1706.24 16500.30 2 19 157 9.67 \4

Fin 2.50 0.00 40.76 901.77 44786.54 2 7 35 49.67 \4

80 82 Piano | 42-24 25 Ini 2.50 0.00 35.21 836.42 44786.54 2 7 35 53.55 v
2

Med 2.50 0.00 35.21 690.03 16500.30 2 19 138 23.91 \4

Fin 2.50 0.00 35.21 881.47 44786.54 2 7 35 50.81 \4

81 83 Piano | 27-25 25 Ini 2.50 0.00 40.49 394.03 44786.54 2 7 35 113.66 \%
2

Med 2.50 0.00 40.49 622.80 16500.30 2 19 157 26.49 \4

Fin 2.50 0.00 40.49 915.57 44786.54 2 7 35 48.92 \4

82 84 Piano | 25-29 25 Ini 2.50 0.00 169.47 867.77 44786.54 2 7 35 51.61 \%
2

Med 2.50 0.00 169.47 | 1500.36 16500.30 2 19 157 11.00 \4

Fin 2.50 0.00 169.47 | 1793.14 44786.54 2 7 35 24.98 \4

83 85 Piano | 25-44 25 Ini 2.50 0.00 | 470.02 873.79 44786.54 2 7 77 51.26 \%

84 86 Piano | 41-26 25 Ini 2.50 0.00 3529 4435.83 44641.13 2 7 35 10.06 \%
2

Med 2.50 0.00 35.29 4968.76 16446.73 2 19 138 331 \4

Fin 2.50 0.00 35.29 5626.98 44641.13 2 7 35 7.93 \4

85 87 Piano | 27-43 25 Ini 2.50 0.00 108.08 | 1021.68 44786.54 2 7 77 43.84 \%
2

86 88 Piano | 40-38 25 Ini 2.50 0.00 | 419.57 | 12768.67 124588.01 6 10 45 9.76 \%
2

Med 2.50 0.00 | 419.57 | 10117.98 113261.83 6 11 155 11.19 \4

Fin 2.50 0.00 | 419.57 | 10989.04 124588.01 6 10 45 11.34 \4

87 89 Piano | 38-41 25 Ini 2.50 0.00 | 218.75 | 55652.35 138431.13 6 9 45 249 \%
2

Med 2.50 0.00 | 218.75 | 49827.39 124588.01 6 10 191 2.50 \4

88 90 Piano | 42-39 25 Ini 2.50 0.00 171.84 | 59917.88 124588.01 6 10 228 2.08 \%
2

89 91 Piano | 41-42 25 Ini 2.50 0.00 | 277.48 | 18390.51 124588.01 6 10 227 6.77 \%
2

90 92 Piano | 43-41 25 Ini 2.50 0.00 123.11 | 5408.73 43914.08 2 7 35 8.12 \%
2

Med 2.50 0.00 123.11 | 6311.93 16178.87 2 19 217 2.56 \4

Fin 2.50 0.00 123.11 | 6992.46 43914.08 2 7 35 6.28 \4

91 93 Piano | 44-42 25 Ini 2.50 0.00 12442 | 5366.27 43914.08 2 7 35 8.18 \%
2

Med 2.50 0.00 12442 | 6240.77 16178.87 2 19 217 2.59 \4

Fin 2.50 0.00 12442 | 6921.30 43914.08 2 7 35 6.34 \4

92 94 Piano | 43-44 25 Ini 2.50 0.00 71.71 | 21505.74 80557.61 2 14 227 375 \%
2

93 95 Piano | 45-43 25 Ini 2.50 0.00 | 207.97 | 20472.87 80557.61 2 14 236 393 \%
2

94 98 Piano 1-10 25 Ini 2.50 0.00 | 322.06 | 1245.50 44786.54 2 7 35 35.96 \%
3

Med 2.50 0.00 | 322.06 | 1111.36 16500.30 2 19 235 14.85 \4

Fin 2.50 0.00 | 322.06 966.15 44786.54 2 7 35 46.36 \4

95 99 Piano 11-1 25 Ini 2.50 0.00 | 1118.00 | 5341.40 80557.61 2 14 132 15.08 \%
3

96 100 Piano | 22-1 25 Ini 2.50 0.00 | 51825 | 1912.79 44786.54 2 7 77 23.41 \%
3

97 101 Piano 1-45 25 Ini 2.50 0.00 | 504.17 | 12950.45 80557.61 2 14 244 6.22 \%
3

98 102 Piano | 2-12 25 Ini 2.50 0.00 | 454.27 | 4279.00 86754.35 2 13 145 20.27 \%
3

99 103 Piano | 2-18 25 Ini 2.50 0.00 | 252.67 | 1711.32 44786.54 2 7 35 26.17 \%
3

Med 2.50 0.00 | 252.67 | 1577.18 16500.30 2 19 232 10.46 \4

Fin 2.50 0.00 | 252.67 717.32 44786.54 2 7 35 62.44 \4

100 104 Piano | 29-2 25 Ini 2.50 0.00 | 369.95 | 1876.82 44786.54 2 7 77 23.86 \%
3

101 105 Piano | 44-2 25 Ini 2.50 0.00 | 341.73 | 12682.94 80557.61 2 14 241 6.35 \%
3

102 106 Piano 19-3 25 Ini 2.50 0.00 30.68 2457.41 44786.54 2 7 35 18.23 \%
3

Med 2.50 0.00 30.68 2323.27 16500.30 2 19 143 7.10 \4

Fin 2.50 0.00 30.68 1414.11 44786.54 2 7 35 31.67 \4

103 107 Piano | 3-28 25 Ini 2.50 0.00 47.56 1047.38 44786.54 2 7 96 42.76 \%
3

104 108 Piano 4-5 25 Ini 2.50 0.00 51.34 3490.09 42380.65 2 11 121 12.14 \%
3

105 110 Piano 8-4 25 Ini 2.50 0.00 76.11 1336.00 42380.65 2 11 50 31.72 \%
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Med 2.50 0.00 76.11 2323.65 23309.36 2 20 123 10.03 \4

Fin 2.50 0.00 4.18 2269.99 42380.65 2 11 50 18.67 \4

106 113 Piano | 4-13 25 Ini 2.50 0.00 10.28 1066.61 44786.54 2 7 35 41.99 \%
3

Med 2.50 0.00 44.05 932.48 16500.30 2 19 176 17.70 \4

Fin 2.50 0.00 44.05 652.06 44786.54 2 7 35 68.68 \

107 116 Piano | 26-4 25 Ini 2.50 0.00 32.70 1771.50 44786.54 2 7 35 25.28 \%
3

Med 2.50 0.00 32.70 2432.87 16500.30 2 19 175 6.78 \4

Fin 2.50 0.00 32.70 2634.05 44786.54 2 7 35 17.00 \4

108 117 Piano 13-6 25 Ini 2.50 0.00 71.53 2441.96 42380.65 2 11 121 17.36 \%
3

109 119 Piano | 7-13 25 Ini 2.50 0.00 16.50 1122.94 42380.65 2 11 50 37.74 \%
3

Med 2.50 0.00 67.41 1894.96 23309.36 2 20 123 12.30 \4

Fin 2.50 0.00 67.41 1841.37 42380.65 2 11 50 23.02 \4

110 122 Piano | 45-9 25 Ini 2.50 0.00 | 393.16 | 1145.20 44786.54 2 7 35 39.11 \%
3

Med 2.50 0.00 | 393.16 | 1011.07 16500.30 2 19 232 16.32 \4

Fin 2.50 0.00 | 393.16 835.88 44786.54 2 7 35 53.58 A

111 123 Piano | 11-15 25 Ini 2.50 0.00 112.04 | 1002.20 44786.54 2 7 77 44.69 \%
3

112 124 Piano | 20-11 25 Ini 2.50 0.00 | 366.63 856.71 44786.54 2 7 35 52.28 \%
3

Med 2.50 0.00 | 366.63 | 1652.12 16500.30 2 19 217 9.99 \4

Fin 2.50 0.00 | 366.63 | 2236.57 44786.54 2 7 35 20.02 \4

113 125 Piano | 16-12 25 Ini 2.50 0.00 106.79 971.75 44786.54 2 7 79 46.09 \%
3

114 126 Piano | 12-19 25 Ini 2.50 0.00 | 272.12 | 1057.16 44786.54 2 7 35 42.37 \%
3

Med 2.50 0.00 | 272.12 | 1192.00 16500.30 2 19 223 13.84 \4

Fin 2.50 0.00 | 272.12 | 1776.46 44786.54 2 7 35 25.21 \4

115 127 Piano | 13-14 25 Ini 2.50 0.00 66.05 1531.15 44786.54 2 7 35 29.25 \%
3

Med 2.50 0.00 66.05 1397.02 16500.30 2 19 181 11.81 \4

Fin 2.50 0.00 66.05 645.09 44786.54 2 7 35 69.43 \4

116 128 Piano | 14-20 25 Ini 2.50 0.00 56.53 478.69 44786.54 2 7 35 93.56 v
3

Med 2.50 0.00 56.53 579.81 16500.30 2 19 138 28.46 \4

Fin 2.50 0.00 56.53 1145.11 44786.54 2 7 35 39.11 \4

117 129 Piano | 15-22 25 Ini 2.50 0.00 52.60 555.07 44786.54 2 7 35 80.69 v
3

Med 2.50 0.00 52.60 528.17 16500.30 2 19 200 31.24 \4

Fin 2.50 0.00 52.60 796.45 44786.54 2 7 35 56.23 \4

118 130 Piano | 29-16 25 Ini 2.50 0.00 30.58 768.53 44786.54 2 7 35 58.28 \%
3

Med 2.50 0.00 30.58 634.39 16500.30 2 19 176 26.01 \4

Fin 2.50 0.00 30.58 509.33 44786.54 2 7 35 87.93 \

119 131 Piano | 17-28 25 Ini 2.50 0.00 12.60 979.82 44786.54 2 7 35 45.71 \%
3

Med 2.50 0.00 12.60 845.68 16500.30 2 19 153 19.51 \4

Fin 2.50 0.00 12.60 202.02 44786.54 2 7 35 221.70 \4

120 132 Piano | 39-19 25 Ini 2.50 0.00 | 526.75 | 9040.24 124588.01 6 10 153 13.78 \%
3

121 133 Piano | 20-40 25 Ini 2.50 0.00 | 1104.34 | 9288.15 124588.01 6 10 246 13.41 \%
3

122 134 Piano | 22-23 25 Ini 2.50 0.00 | 340.13 672.08 44786.54 2 7 35 66.64 v
3

Med 2.50 0.00 | 340.13 537.94 16500.30 2 19 140 30.67 \4

Fin 2.50 0.00 | 340.13 472.00 44786.54 2 7 35 94.89 \4

123 135 Piano | 23-27 25 Ini 2.50 0.00 41.96 693.87 44786.54 2 7 35 64.55 v
3

Med 2.50 0.00 41.96 559.74 16500.30 2 19 183 29.48 \4

Fin 2.50 0.00 41.96 534.60 44786.54 2 7 35 83.78 \

124 136 Piano | 23-45 25 Ini 2.50 0.00 | 638.21 1562.30 44786.54 2 7 77 28.67 \%
3

125 137 Piano | 24-26 25 Ini 2.50 0.00 36.21 327.65 44786.54 2 7 35 136.69 \%
3

Med 2.50 0.00 36.21 910.04 16500.30 2 19 157 18.13 \4

Fin 2.50 0.00 36.21 1178.33 44786.54 2 7 35 38.01 \4

126 138 Piano | 28-24 25 Ini 2.50 0.00 28.69 436.35 44786.54 2 7 35 102.64 \%

Med 2.50 0.00 28.69 499.76 16500.30 2 19 157 33.02 \4

Fin 2.50 0.00 28.69 768.04 44786.54 2 7 35 58.31 \4

127 139 Piano | 42-24 25 Ini 2.50 0.00 57.68 2089.50 44786.54 2 7 35 21.43 \%
3

Med 2.50 0.00 57.68 1955.36 16500.30 2 19 138 8.44 \4

Fin 2.50 0.00 57.68 1066.57 44786.54 2 7 35 41.99 \4

128 140 Piano | 27-25 25 Ini 2.50 0.00 103.75 488.90 44786.54 2 7 35 91.61 \%
3

Med 2.50 0.00 103.75 380.67 16500.30 2 19 157 43.35 \4

Fin 2.50 0.00 103.75 648.95 44786.54 2 7 35 69.01 \4

129 141 Piano | 25-29 25 Ini 2.50 0.00 131.42 516.24 44786.54 2 7 35 86.75 \%
3

Med 2.50 0.00 131.42 466.13 16500.30 2 19 157 35.40 \4

Fin 2.50 0.00 131.42 734.40 44786.54 2 7 35 60.98 \

130 142 Piano | 25-44 25 Ini 2.50 0.00 | 520.97 | 1532.67 44786.54 2 7 77 29.22 \%
3

131 143 Piano | 41-26 25 Ini 2.50 0.00 53.57 1140.03 44786.54 2 7 35 39.29 \%
3

Med 2.50 0.00 53.57 1005.90 16500.30 2 19 138 16.40 \4

Fin 2.50 0.00 53.57 410.93 44786.54 2 7 35 108.99 \4

132 144 Piano | 27-43 25 Ini 2.50 0.00 | 339.54 | 1447.51 44786.54 2 7 77 30.94 \%
3

133 145 Piano | 40-38 2.5 Ini 2.50 0.00 | 434.35 | 4505.19 124588.01 6 10 245 27.65 \4

58




Ente Autonomo Fiera del Levante - Apulia Film Commission
Restauro e ristrutturazione del Palazzo del Mezzogiorno per la sede della Apulia Film House

Tabulati di calcolo — Blocco 2

3

134 148 Piano | 38-41 4 25 Ini 2.50 0.00 | 1044.23 | 13122.94 - 124588.01 8 6 10 236 - 9.49 \%
3

135 149 Piano | 42-39 4 25 Ini 2.50 0.00 | 1087.63 | 13579.01 - 124588.01 8 6 10 228 - 9.18 \%
3

136 150 Piano | 41-42 4 25 Ini 2.50 0.00 | 994.57 | 3934.76 - 124588.01 8 6 10 227 - 31.66 \%
3

137 151 Piano | 43-41 8 25 Ini 2.50 0.00 | 356.16 | 1493.45 - 44786.54 8 2 7 35 - 29.99 \%
3

Med 2.50 0.00 | 356.16 [ 1359.31 - 16500.30 8 2 19 217 - 12.14 \4

Fin 2.50 0.00 | 356.16 | 1300.45 - 44786.54 8 2 7 35 - 34.44 \4

138 152 Piano | 44-42 8 25 Ini 2.50 0.00 | 342.54 | 1440.31 - 44786.54 8 2 7 35 - 31.10 \%
3

Med 2.50 0.00 | 342.54 | 1306.17 - 16500.30 8 2 19 217 - 12.63 \4

Fin 2.50 0.00 | 342.54 | 1263.81 - 44786.54 8 2 7 35 - 35.44 \4

139 153 Piano | 43-44 5 25 Ini 2.50 0.00 | 454.94 | 6684.29 - 80557.61 8 2 14 227 - 12.05 \%
3

140 154 Piano | 45-43 5 25 Ini 2.50 0.00 | 472.54 | 7251.34 - 80557.61 8 2 14 236 - 11.11 \%
3

4.1.2.1.5 Verifiche SLE - Deformabilita.

Campata : campata alla quale appartengono le aste riportate;
Asta : numerazione interna dell'asta;
Imp. : impalcato al quale appartiene 1'asta considerata;
Fili : fili fissi ai quali appartiene 'asta considerata;
Tipo Sez. : tipo di sezione dell'asta considerata;
Cop. . distanza tra la superficie esterna dell'armatura piu prossima alla superficie del calcestruzzo e la
superficie

stessa del calcestruzzo;
Comb : tipo di combinazione a cui la verifica ¢ riferita;
Lc : Lunghezza della Campata
/1 : rapporto freccia/lunghezza;
flim : valore limite del rapporto freccia/lunghezza;
S : valore del coefficiente di sicurezza della sezione;
Esito : Esito della verifica : V= VERIFICATA;

: NV =NON VERIFICATA;

Tabella 15.1

Campata | Asta | Imp. Fili Tipo | Cop. | Comb. L. [cm] f/l flim S Esito
Sez. | [em]
1 1 Piano | 1-10 8 25 Caratt. 327.27 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \%
2 2 Pi;no 11-1 5 25 Caratt. 227.10 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \%
3 3 Pi;no 22-1 8 25 Caratt. 117.33 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \%
4 4 Pi;no 1-45 5 25 Caratt. 339.32 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \%
5 5 Pi;no 2-12 5 25 Caratt. 212.39 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \%
6 6 Pi;no 2-18 8 25 Caratt. 32426 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \%
7 7 Pi;no 29-2 8 25 Caratt. 117.23 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \%
8 8 Pi;no 44-2 5 25 Caratt. 308.42 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \%
9 9 Pi;no 19-3 8 25 Caratt. 325.69 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \%
10 10 Pi;no 3-28 8 25 Caratt. 131.10 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \%
11 11 Pi;no 4-5 7 25 Caratt. 153.60 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \%
12 12 Pi;no 8-4 7 25 Caratt. 240.83 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \%
13 13 Pi;no 26-4 8 25 Caratt. 275.06 | 0.00012 | 0.00200 16.93 \%
14 14 Pi;no 13-6 7 25 Caratt. 153.40 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \%
15 15 Pi;no 7-13 7 25 Caratt. 24091 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \%
1
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16 16 | Piano | 45-9 8 2.5 Caratt. 32420 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
17 17 Pi;no 11-15 8 2.5 Caratt. 117.34 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
18 18 Pi;no 20-11 8 2.5 Caratt. 404.32 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
19 19 Pi;no 16-12 8 2.5 Caratt. 119.32 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
20 20 Pi;no 12-19 8 2.5 Caratt. 410.40 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
21 21 Pi;no 13-14 8 2.5 Caratt. 281.14 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
22 22 Pi;no 14-20 8 2.5 Caratt. 320.74 | 0.00046 | 0.00200 4.30 \Y%
23 23 Pi;no 15-22 8 2.5 Caratt. 305.09 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
24 24 Pi;no 29-16 8 2.5 Caratt. 280.85 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
25 25 Pi;no 17-28 8 2.5 Caratt. 240.69 | 0.00035 | 0.00200 5.73 \Y%
26 26 Pi;no 39-19 4 2.5 Caratt. 187.67 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
27 27 Pi;no 20-40 4 2.5 Caratt. 280.58 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
28 28 Pi;no 22-23 8 2.5 Caratt. 245.10 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
29 29 Pi;no 23-27 8 2.5 Caratt. 288.43 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
30 30 Pi;no 23-45 8 2.5 Caratt. 117.27 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
31 31 Pi;no 24-26 8 2.5 Caratt. 262.35 | 0.00050 | 0.00200 3.97 \Y%
32 32 Pi;no 28-24 8 2.5 Caratt. 262.35 | 0.00033 | 0.00200 6.08 \Y%
33 33 Pi;no 42-24 8 2.5 Caratt. 320.81 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
34 34 Pi;no 27-25 8 2.5 Caratt. 262.30 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
35 35 Pi;no 25-29 8 2.5 Caratt. 261.65 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
36 36 Pi;no 25-44 8 2.5 Caratt. 117.23 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
37 37 Pi;no 41-26 8 2.5 Caratt. 320.82 | 0.00028 | 0.00200 7.05 \Y%
38 38 Pi;no 27-43 8 2.5 Caratt. 117.23 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
39 39 Pi;no 40-38 3 2.5 Caratt. 280.10 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
40 40 Pi;no 38-41 4 2.5 Caratt. 270.60 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
41 41 Pi;no 42-39 4 2.5 Caratt. 262.54 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
42 42 Pi;no 41-42 4 2.5 Caratt. 262.30 | 0.00043 | 0.00200 4.70 \Y%
43 43 Pi;no 43-41 8 2.5 Caratt. 404.24 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
44 44 Pi;no 44-42 8 2.5 Caratt. 404.24 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
45 45 Pi;no 43-44 5 2.5 Caratt. 262.35 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
46 46 Pi;no 45-43 5 2.5 Caratt. 270.56 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
47 49 Pi;no 1-10 8 2.5 Caratt. 327.27 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
48 50 Piino 11-1 5 2.5 Caratt. 227.10 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
49 51 Pijno 22-1 8 2.5 Caratt. 117.33 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
50 52 Piino 1-45 5 2.5 Caratt. 339.32 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
51 53 Piino 2-12 5 2.5 Caratt. 212.39 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
52 54 Pijno 2-18 8 2.5 Caratt. 324.26 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y
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53 55 Pijno 29-2 8 2.5 Caratt. 117.23 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
54 56 Pijno 44-2 5 2.5 Caratt. 308.42 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
55 57 Pijno 19-3 8 2.5 Caratt. 325.69 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
56 58 Pijno 3-28 8 2.5 Caratt. 131.10 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
57 59 Pijno 4-5 7 2.5 Caratt. 153.60 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
58 60 Pijno 8-4 7 2.5 Caratt. 240.83 | 0.00021 0.00200 9.64 \Y%
59 61 Pijno 4-13 8 2.5 Caratt. 270.59 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
60 62 Pijno 26-4 8 2.5 Caratt. 275.06 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
61 63 Pijno 13-6 7 2.5 Caratt. 153.40 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
62 64 Pijno 7-13 7 2.5 Caratt. 240.91 0.00011 0.00200 18.30 \Y%
63 65 Pijno 45-9 8 2.5 Caratt. 32420 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
64 66 Pijno 11-15 8 2.5 Caratt. 117.34 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
65 67 Pijno 20-11 8 2.5 Caratt. 404.32 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
66 68 Pijno 16-12 8 2.5 Caratt. 119.32 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
67 69 Pijno 12-19 8 2.5 Caratt. 410.40 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
68 70 Pijno 13-14 8 2.5 Caratt. 281.14 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
69 71 Pijno 14-20 8 2.5 Caratt. 320.74 | 0.00059 | 0.00200 341 \Y%
70 72 Pijno 15-22 8 2.5 Caratt. 305.09 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
71 73 Pijno 29-16 8 2.5 Caratt. 280.85 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
72 74 Pijno 17-28 8 2.5 Caratt. 240.69 | 0.00041 0.00200 4.87 \Y%
73 75 Pijno 39-19 4 2.5 Caratt. 187.67 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
74 76 Pijno 20-40 4 2.5 Caratt. 280.58 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
75 77 Pijno 22-23 8 2.5 Caratt. 245.10 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
76 78 Pijno 23-27 8 2.5 Caratt. 288.43 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
71 79 Pijno 23-45 8 2.5 Caratt. 117.27 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
78 80 Pijno 24-26 8 2.5 Caratt. 262.35 | 0.00051 0.00200 395 \Y%
79 81 Pijno 28-24 8 2.5 Caratt. 262.35 | 0.00039 | 0.00200 5.11 \Y%
80 82 Pijno 42-24 8 2.5 Caratt. 320.81 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
81 83 Pijno 27-25 8 2.5 Caratt. 262.30 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
82 84 Pijno 25-29 8 2.5 Caratt. 261.65 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
83 85 Pijno 25-44 8 2.5 Caratt. 117.23 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
84 86 Pijno 41-26 8 2.5 Caratt. 320.82 | 0.00029 | 0.00200 6.97 \Y%
85 87 Pijno 27-43 8 2.5 Caratt. 117.23 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
86 88 Pijno 40-38 3 2.5 Caratt. 280.10 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
87 89 Pijno 38-41 4 2.5 Caratt. 270.60 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
88 90 Pijno 42-39 4 2.5 Caratt. 262.54 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
2
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89 91 | Piano | 41-42 4 2.5 Caratt. 262.30 | 0.00045 | 0.00200 4.48 \Y%
90 92 Pijno 43-41 8 2.5 Caratt. 404.24 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
91 93 Pijno 44-42 8 2.5 Caratt. 404.24 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
92 94 Pijno 43-44 5 2.5 Caratt. 262.35 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
93 95 Pijno 45-43 5 2.5 Caratt. 270.56 | 0.00012 | 0.00200 16.58 \Y%
94 98 Pijno 1-10 8 2.5 Caratt. 327.27 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
95 99 Pi:no 11-1 5 2.5 Caratt. 227.10 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
96 100 Pi:no 22-1 8 2.5 Caratt. 117.33 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
97 101 Pi:no 1-45 5 2.5 Caratt. 339.32 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
98 102 Pi:no 2-12 5 2.5 Caratt. 212.39 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
99 103 Pi:no 2-18 8 2.5 Caratt. 32426 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
100 104 Pi:no 29-2 8 2.5 Caratt. 117.23 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
101 105 Pi:no 44-2 5 2.5 Caratt. 308.42 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
102 106 Pi:no 19-3 8 2.5 Caratt. 325.69 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
103 107 Pi:no 3-28 8 2.5 Caratt. 131.10 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
104 108 Pi:no 4-5 7 2.5 Caratt. 153.60 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
105 110 Pi:no 8-4 7 2.5 Caratt. 240.83 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
106 113 Pi:no 4-13 8 2.5 Caratt. 270.59 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
107 116 Pi:no 26-4 8 2.5 Caratt. 275.06 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
108 117 Pi:no 13-6 7 2.5 Caratt. 153.40 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
109 119 Pi:no 7-13 7 2.5 Caratt. 240.91 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
110 122 Pi:no 459 8 2.5 Caratt. 32420 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
111 123 Pi:no 11-15 8 2.5 Caratt. 117.34 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
112 124 Pi:no 20-11 8 2.5 Caratt. 404.32 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
113 125 Pi:no 16-12 8 2.5 Caratt. 119.32 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
114 126 Pi:no 12-19 8 2.5 Caratt. 410.40 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
115 127 Pi:no 13-14 8 2.5 Caratt. 281.14 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
116 128 Pi:no 14-20 8 2.5 Caratt. 320.74 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
117 129 Pi:no 15-22 8 2.5 Caratt. 305.09 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
118 130 Pi:no 29-16 8 2.5 Caratt. 280.85 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
119 131 Pi:no 17-28 8 2.5 Caratt. 240.69 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
120 132 Pi:no 39-19 4 2.5 Caratt. 187.67 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
121 133 Pi:no 20-40 4 2.5 Caratt. 280.58 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
122 134 Pi:no 22-23 8 2.5 Caratt. 245.10 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
123 135 Pi:no 23-27 8 2.5 Caratt. 288.43 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
124 136 Pi:no 23-45 8 2.5 Caratt. 117.27 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y%
125 137 Pi:no 24-26 8 2.5 Caratt. 262.35 | 0.00010 | 0.00200 20.00 \Y
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3
126 138 | Piano | 28-24 8 2.5 Caratt. 262.35 0.00010 0.00200 20.00 v
3
127 139 | Piano | 42-24 8 2.5 Caratt. 320.81 0.00010 0.00200 20.00 v
3
128 140 | Piano | 27-25 8 2.5 Caratt. 262.30 0.00010 0.00200 20.00 v
3
129 141 | Piano | 25-29 8 2.5 Caratt. 261.65 0.00010 0.00200 20.00 v
3
130 142 | Piano | 25-44 8 2.5 Caratt. 117.23 0.00010 0.00200 20.00 v
3
131 143 | Piano | 41-26 8 2.5 Caratt. 320.82 0.00010 0.00200 20.00 v
3
132 144 | Piano | 27-43 8 2.5 Caratt. 117.23 0.00010 0.00200 20.00 v
3
133 145 | Piano | 40-38 4 2.5 Caratt. 280.10 0.00010 0.00200 20.00 v
3
134 148 | Piano | 38-41 4 2.5 Caratt. 270.60 0.00010 0.00200 20.00 v
3
135 149 | Piano | 42-39 4 2.5 Caratt. 262.54 0.00010 0.00200 20.00 v
3
136 150 | Piano | 41-42 4 2.5 Caratt. 262.30 0.00010 0.00200 20.00 v
3
137 151 | Piano | 43-41 8 2.5 Caratt. 404.24 0.00010 0.00200 20.00 v
3
138 152 | Piano | 44-42 8 2.5 Caratt. 404.24 0.00010 0.00200 20.00 v
3
139 153 | Piano | 43-44 5 2.5 Caratt. 262.35 0.00010 0.00200 20.00 v
3
140 154 | Piano | 45-43 5 2.5 Caratt. 270.56 0.00010 0.00200 20.00 \%
3
4.1.2.1.6 Verifiche SLE - Stato Tensionale.
Camp : campata alla quale appartengono le aste riportate;
Asta : numerazione interna dell'asta;
Imp. : impalcato al quale appartiene 1'asta considerata;
Fili : fili fissi ai quali appartiene 'asta considerata;
Tipo Sez. : tipo di sezione dell'asta considerata;
Cop. . distanza tra la superficie esterna dell'armatura piu prossima alla superficie del calcestruzzo e la
superficie
stessa del calcestruzzo;
Comb : tipo di combinazione a cui la verifica ¢ riferita;
X : distanza dal nodo iniziale misurata lungo I'asse dell'asta;
Azioni Sollecitanti:
Ny : Sforzo Normale sollecitante;
Mixz : valore del Momento Flettente X-Z sollecitante di calcolo;
Mgaxy : valore del Momento Flettente X-Y sollecitante di calcolo;
Tensioni:
C. : tensioni d'esercizio del calcestruzzo;
O : tensioni d'esercizio dell'acciaio;
Tensioni Limite:
O lim : tensioni limite del calcestruzzo;
Os,lim : tensioni limite dell'acciaio;
S : valore del coefficiente di sicurezza minimo della sezione;
Esito : Esito della verifica : V= VERIFICATA;
: NV =NON VERIFICATA;
Tabella 16.1
Azioni Sollecitanti Tensioni Tensioni Limite
Camp Asta Imp. Fili Tipo Cop. Comb | X [em] Naa Miax Maxy o, o Gejim Gsjim S Esito
Sez. lem] [daN] [daNm| | [daNm] | [daN/em?] | [daN/em?] | [daN/em?] | [daN/cm?]
1 1 Piano 1-10 8 2.5 Caratt. 0.00 0 -1651.56 - 31.04 -1174.86 192.00 3600.00 3.06 \%
1
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38.10 0 -1195.28 - 22.46 -850.28 192.00 3600.00 4.23 \4

327.27 0 11531 - 2.17 -82.03 192.00 3600.00 43.89 \4

Q.Perm [ 0.00 0 -1544.17 - 29.02 -1098.46 144.00 3600.00 3.28 \4

38.10 0 -1117.51 - 21.00 -794.95 144.00 3600.00 4.53 \4

327.27 0 103.90 - 1.95 -73.91 144.00 3600.00 48.71 \4

2 2 Piano 11-1 5 25 Caratt. 0.00 0 -1782.36 - 2.26 -97.91 192.00 3600.00 36.77 v
1

115.59 0 -3637.18 - 4.61 -199.81 192.00 3600.00 18.02 \4

227.10 0 -4748.62 - 6.02 -260.86 192.00 3600.00 13.80 A

Q.Perm [ 0.00 0 -1622.12 - 2.06 -89.11 144.00 3600.00 40.40 \4

115.59 0 -3195.57 - 4.05 -175.55 144.00 3600.00 20.51 \4

227.10 0 -4185.47 - 531 -229.93 144.00 3600.00 15.66 \

3 3 Piano 22-1 8 25 Caratt. 0.00 0 -156.93 - 2.55 -75.57 192.00 3600.00 47.64 \%
1

67.66 0 -3157.06 - 51.27 -1520.35 192.00 3600.00 237 \4

117.33 0 -3624.16 - 58.85 -1745.29 192.00 3600.00 2.06 \4

Q.Perm [ 0.00 0 -149.40 - 243 -71.95 144.00 3600.00 50.04 \

67.66 0 -2941.07 - 47.76 -1416.33 144.00 3600.00 2.54 \4

117.33 0 -3375.97 - 54.82 -1625.77 144.00 3600.00 221 \4

4 4 Piano 1-45 5 25 Caratt. 0.00 0 -44492.17 - 47.73 -1901.15 192.00 3600.00 1.89 \%
1

30.54 0 -34728.21 - 40.49 -1890.70 192.00 3600.00 1.90 \4

339.32 0 17539.19 - 20.45 -954.88 192.00 3600.00 3.77 \

Q.Perm [ 0.00 0 -40185.00 - 43.11 -1717.10 144.00 3600.00 2.10 \4

30.54 0 -31350.72 - 36.56 -1706.82 144.00 3600.00 2.11 \4

339.32 0 15957.49 - 18.61 -868.77 144.00 3600.00 4.14 \4

5 5 Piano 2-12 5 25 Caratt. 0.00 0 -1677.24 - 1.96 -91.31 192.00 3600.00 39.42 \%
1

126.78 0 -1492.36 - 1.74 -81.25 192.00 3600.00 4431 \4

212.39 0 -2479.06 - 2.89 -134.97 192.00 3600.00 26.67 \

Q.Perm [ 0.00 0 -1342.41 - 1.57 -73.08 144.00 3600.00 49.26 \4

126.78 0 -1382.13 - 1.61 -75.25 144.00 3600.00 47.84 \4

212.39 0 -2306.12 - 2.69 -125.55 144.00 3600.00 28.67 \

6 6 Piano 2-18 8 25 Caratt. 0.00 0 -3362.20 - 54.60 -1619.14 192.00 3600.00 222 \%
1

75.44 0 -2124.66 - 39.93 -1511.40 192.00 3600.00 238 \4

324.26 0 31.31 - 0.59 -22.27 192.00 3600.00 161.63 \4

Q.Perm [ 0.00 0 -3144.42 - 51.06 -1514.26 144.00 3600.00 238 \4

75.44 0 -1985.95 - 37.32 -1412.73 144.00 3600.00 2.55 \4

324.26 0 30.48 - 0.57 -21.68 144.00 3600.00 166.03 \

7 7 Piano 29-2 8 25 Caratt. 0.00 0 -2717.60 - 4.51 -133.68 192.00 3600.00 26.93 \%
1

67.57 0 -3099.96 - 50.34 -1492.85 192.00 3600.00 241 \4

117.23 0 -3533.16 - 5737 -1701.47 192.00 3600.00 2.12 \4

Q.Perm [ 0.00 0 -264.09 - 4.29 -127.18 144.00 3600.00 28.31 \4

67.57 0 -2891.66 - 46.96 -1392.54 144.00 3600.00 2.59 \4

117.23 0 -3295.15 - 53.51 -1586.85 144.00 3600.00 227 \4

8 8 Piano 44-2 5 25 Caratt. 0.00 0 16054.72 - 18.72 -874.06 192.00 3600.00 4.12 \%
1

210.80 0 -25522.07 - 29.76 -1389.49 192.00 3600.00 2.59 \4

308.42 0 -34021.98 - 39.67 -1852.25 192.00 3600.00 1.94 \4

Q.Perm [ 0.00 0 14413.10 - 16.81 -784.69 144.00 3600.00 4.59 \4

210.80 0 -22916.69 - 26.72 -1247.65 144.00 3600.00 2.89 \4

308.42 0 -30563.47 - 35.64 -1663.96 144.00 3600.00 2.16 \4

9 9 Piano 19-3 8 25 Caratt. 0.00 0 -7897.68 - 96.94 -1954.47 192.00 3600.00 1.84 \%
1

26.65 0 -6830.36 - 88.43 -2011.44 192.00 3600.00 1.79 \4

325.69 0 -1431.10 - 21.13 -523.37 192.00 3600.00 6.88 \

Q.Perm [ 0.00 0 -7524.15 - 92.35 -1862.03 144.00 3600.00 1.56 \4

26.65 0 -6505.81 - 84.23 -1915.87 144.00 3600.00 1.71 \4

325.69 0 -1318.49 - 19.47 -482.18 144.00 3600.00 7.40 \4

10 10 Piano 3-28 8 25 Caratt. 0.00 0 59.95 - 1.13 -42.65 192.00 3600.00 84.42 \%
1

84.08 0 679.83 - 12.78 -483.60 192.00 3600.00 744 \4

131.10 0 721.72 - 13.56 -513.40 192.00 3600.00 7.01 A

Q.Perm [ 0.00 0 62.84 - 1.18 -44.70 144.00 3600.00 80.53 \

84.08 0 670.08 - 12.59 -476.67 144.00 3600.00 7.55 \4

131.10 0 711.90 - 13.38 -506.42 144.00 3600.00 7.11 \4

11 11 Piano 4-5 7 25 Caratt. 0.00 0 6354.53 - 64.60 -2028.60 192.00 3600.00 1.77 v
1

105.96 0 -2706.75 - 29.34 -1272.82 192.00 3600.00 2.83 \4

153.60 0 -4061.30 - 44.03 -1909.78 192.00 3600.00 1.89 \4

Q.Perm [ 0.00 0 5985.06 - 60.84 -1910.65 144.00 3600.00 1.88 \4

105.96 0 -2449.63 - 26.56 -1151.91 144.00 3600.00 3.13 \4

153.60 0 -3712.54 - 40.25 -1745.78 144.00 3600.00 2.06 \4

12 12 Piano 8-4 7 25 Caratt. 0.00 0 -639.20 - 747 -301.55 192.00 3600.00 11.94 \%
1

19542 0 1476.00 - 17.24 -696.33 192.00 3600.00 5.17 \

240.83 0 1627.00 - 19.01 -767.56 192.00 3600.00 4.69 \

Q.Perm [ 0.00 0 -593.64 - 6.93 -280.06 144.00 3600.00 12.85 \4

19542 0 1401.23 - 16.37 -661.05 144.00 3600.00 545 A

240.83 0 1542.37 - 18.02 -727.64 144.00 3600.00 4.95 \4

13 13 Piano 26-4 8 25 Caratt. 0.00 0 8773.01 - 107.68 -2171.09 192.00 3600.00 1.66 \%
1

214.43 0 -4347.92 - 66.46 -2090.71 192.00 3600.00 1.72 \4

275.06 0 -6414.33 - 83.04 -1888.93 192.00 3600.00 191 \4

Q.Perm [ 0.00 0 8091.23 - 99.31 -2002.37 144.00 3600.00 1.45 \4

214.43 0 -4030.85 - 61.61 -1938.25 144.00 3600.00 1.86 \

275.06 0 -5942.78 - 76.94 -1750.06 144.00 3600.00 1.87 \4

14 14 Piano 13-6 7 25 Caratt. 0.00 0 3995.86 - 46.68 -1885.11 192.00 3600.00 1.91 \%
1

15.11 0 3229.84 - 37.73 -1523.73 192.00 3600.00 236 A

153.40 0 -2564.03 - 29.95 -1209.62 192.00 3600.00 2.98 \4

Q.Perm | 0.00 0 3762.80 - 43.95 -1775.16 144.00 3600.00 2.03 \4
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15.11 0 3052.74 - 35.66 -1440.18 144.00 3600.00 2.50 \4

153.40 0 -2322.44 - 27.13 -1095.65 144.00 3600.00 3.29 \

15 15 Piano 7-13 7 25 Caratt. 0.00 0 -547.54 - 6.40 -258.31 192.00 3600.00 13.94 \%
1

195.48 0 779.81 - 9.11 -367.89 192.00 3600.00 9.79 \

24091 0 818.21 - 9.56 -386.00 192.00 3600.00 9.33 \

Q.Perm [ 0.00 0 -506.76 - 5.92 -239.07 144.00 3600.00 15.06 \4

195.48 0 757.10 - 8.84 -357.17 144.00 3600.00 10.08 \4

24091 0 793.75 - 9.27 -374.46 144.00 3600.00 9.61 \4

16 16 Piano 45-9 8 25 Caratt. 0.00 0 -3857.64 - 62.64 -1857.73 192.00 3600.00 1.94 \%
1

75.43 0 -2457.83 - 46.19 -1748.40 192.00 3600.00 2.06 \4

324.20 0 -17.46 - 0.33 -12.42 192.00 3600.00 289.85 \4

Q.Perm [ 0.00 0 -3667.46 - 59.55 -1766.14 144.00 3600.00 2.04 \4

75.43 0 -2342.23 - 44.02 -1666.17 144.00 3600.00 2.16 \4

324.20 0 -15.05 - 0.28 -10.71 144.00 3600.00 336.26 \4

17 17 Piano 11-15 8 25 Caratt. 0.00 0 -751.70 - 14.13 -534.73 192.00 3600.00 6.73 \%
1

9.67 0 -657.60 - 12.36 -467.79 192.00 3600.00 7.70 \4

117.34 0 -267.69 - 5.03 -190.42 192.00 3600.00 18.91 \4

Q.Perm [ 0.00 0 -704.58 - 13.24 -501.21 144.00 3600.00 7.18 \4

9.67 0 -615.74 - 11.57 -438.01 144.00 3600.00 8.22 \4

117.34 0 -245.78 - 4.62 -174.84 144.00 3600.00 20.59 \4

18 18 Piano 20-11 8 25 Caratt. 0.00 0 -15766.03 - 128.15 -2033.36 192.00 3600.00 1.50 \%
1

35.85 0 -13295.98 - 121.83 -2014.67 192.00 3600.00 1.58 \4

404.32 0 835.42 - 8.89 -258.14 192.00 3600.00 13.95 \4

Q.Perm [ 0.00 0 -14692.47 - 119.42 -1894.90 144.00 3600.00 1.21 \4

35.85 0 -12378.13 - 113.42 -1875.60 144.00 3600.00 1.27 \4

404.32 0 830.92 - 8.84 -256.75 144.00 3600.00 14.02 \4

19 19 Piano 16-12 8 25 Caratt. 0.00 0 -122.42 - 230 -87.08 192.00 3600.00 41.34 \%
1

69.40 0 -307.80 - 5.78 -218.96 192.00 3600.00 16.44 \4

119.32 0 -374.00 - 7.03 -266.05 192.00 3600.00 13.53 \

Q.Perm [ 0.00 0 -114.74 - 2.16 -81.62 144.00 3600.00 44.11 \4

69.40 0 -296.62 - 5.57 -211.00 144.00 3600.00 17.06 \4

119.32 0 -359.82 - 6.76 -255.96 144.00 3600.00 14.06 \4

20 20 Piano 12-19 8 25 Caratt. 0.00 0 6536.06 - 40.77 -629.00 192.00 3600.00 4.71 \%
1

183.06 0 -10967.93 - 68.41 -1055.50 192.00 3600.00 2.81 \4

292.90 0 -23736.88 - 148.05 -2284.31 192.00 3600.00 1.30 \4

Q.Perm [ 0.00 0 6035.69 - 37.65 -580.84 144.00 3600.00 3.83 A

183.06 0 -10181.68 - 63.51 -979.83 144.00 3600.00 227 \4

292.90 0 -21880.78 - 136.48 -2105.69 144.00 3600.00 1.06 \4

21 21 Piano 13-14 8 25 Caratt. 0.00 0 -5662.57 - 83.62 -2070.86 192.00 3600.00 1.74 v
1

31.39 0 -4339.06 - 70.46 -2089.57 192.00 3600.00 1.72 \4

281.14 0 3516.59 - 57.10 -1693.49 192.00 3600.00 2.13 \4

Q.Perm [ 0.00 0 -5227.79 - 77.20 -1911.85 144.00 3600.00 1.87 \4

31.39 0 -4000.90 - 64.97 -1926.72 144.00 3600.00 1.87 \4

281.14 0 3266.86 - 53.05 -1573.22 144.00 3600.00 229 \4

22 22 Piano 14-20 8 25 Caratt. 0.00 0 2673.69 - 36.86 -790.61 192.00 3600.00 4.55 v
1

182.21 0 6999.56 - 90.62 -2061.27 192.00 3600.00 1.75 \4

320.74 0 7330.62 - 94.91 -2158.76 192.00 3600.00 1.67 \4

Q.Perm [ 0.00 0 2503.99 - 34.52 -740.43 144.00 3600.00 4.17 \4

182.21 0 6330.55 - 81.96 -1864.26 144.00 3600.00 1.76 \

320.74 0 6608.27 - 85.55 -1946.04 144.00 3600.00 1.68 \4

23 23 Piano 15-22 8 25 Caratt. 0.00 0 -73.84 - 1.39 -52.53 192.00 3600.00 68.54 \%
1

236.33 0 -1262.37 - 23.72 -898.00 192.00 3600.00 4.01 \4

305.09 0 -1691.80 - 31.80 -1203.48 192.00 3600.00 2.99 \4

Q.Perm [ 0.00 0 -65.26 - 1.23 -46.42 144.00 3600.00 77.55 \4

236.33 0 -1166.85 - 21.93 -830.05 144.00 3600.00 4.34 \4

305.09 0 -1567.54 - 29.46 -1115.09 144.00 3600.00 323 \4

24 24 Piano 29-16 8 25 Caratt. 0.00 0 -1724.70 - 32.41 -1226.89 192.00 3600.00 293 \%
1

30.73 0 -1292.70 - 24.29 -919.58 192.00 3600.00 391 \4

280.85 0 191.33 - 3.60 -136.10 192.00 3600.00 26.45 \4

Q.Perm [ 0.00 0 -1597.72 - 30.03 -1136.56 144.00 3600.00 3.17 \4

30.73 0 -1195.62 - 22.47 -850.52 144.00 3600.00 4.23 \4

280.85 0 175.71 - 330 -124.99 144.00 3600.00 28.80 \4

25 25 Piano 17-28 8 25 Caratt. 0.00 0 -785.06 - 13.94 -558.68 192.00 3600.00 6.44 \%
1

167.40 0 4107.56 - 66.70 -1978.08 192.00 3600.00 1.82 \4

240.69 0 5415.28 - 79.97 -1980.42 192.00 3600.00 1.82 \4

Q.Perm [ 0.00 0 -732.16 - 13.00 -521.04 144.00 3600.00 6.91 \4

167.40 0 3795.67 - 61.64 -1827.88 144.00 3600.00 1.97 \4

240.69 0 5002.07 - 73.87 -1829.30 144.00 3600.00 1.95 \4

26 26 Piano 39-19 4 25 Caratt. 0.00 0 -39530.97 - 68.82 -2133.21 192.00 3600.00 1.69 \%
1

19.08 0 -32978.28 - 57.41 -1779.61 192.00 3600.00 2.02 \4

187.67 0 -1875.99 - 327 -101.23 192.00 3600.00 35.56 \4

Q.Perm [ 0.00 0 -35798.31 - 62.32 -1931.78 144.00 3600.00 1.86 \4

19.08 0 -29905.61 - 52.07 -1613.80 144.00 3600.00 223 \4

187.67 0 -1684.77 - 293 -90.92 144.00 3600.00 39.60 \

27 27 Piano 20-40 4 25 Caratt. 0.00 0 -1953.85 - 3.89 -148.66 192.00 3600.00 24.22 \%
1

214.88 0 -46844.15 - 76.20 -2207.50 192.00 3600.00 1.63 \

280.58 0 -58770.10 - 87.96 -2290.46 192.00 3600.00 1.57 \4

Q.Perm [ 0.00 0 -1851.16 - 3.69 -140.85 144.00 3600.00 25.56 \4

214.88 0 -42372.06 - 68.93 -1996.75 144.00 3600.00 1.80 A

280.58 0 -53040.47 - 79.38 -2067.16 144.00 3600.00 1.74 \4

28 28 Piano 22-23 8 2.5 Caratt. 0.00 0 -1714.78 - 32.23 -1219.83 192.00 3600.00 2.95 \4
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1

26.26 0 -1283.06 - 24.11 -912.72 192.00 3600.00 3.94 \4

245.10 0 566.09 - 10.64 -402.69 192.00 3600.00 8.94 \4

Q.Perm [ 0.00 0 -1579.88 - 29.69 -1123.87 144.00 3600.00 3.20 \4

26.26 0 -1179.83 - 22.17 -839.29 144.00 3600.00 4.29 \4

245.10 0 521.24 - 9.80 -370.79 144.00 3600.00 9.71 \

29 29 Piano 23-27 8 25 Caratt. 0.00 0 22.04 - 041 -15.68 192.00 3600.00 229.62 \%
1

221.76 0 1224.32 - 23.01 -870.93 192.00 3600.00 4.13 A

288.43 0 1164.04 - 21.88 -828.05 192.00 3600.00 4.35 A

Q.Perm [ 0.00 0 7.99 - 0.15 -5.68 144.00 3600.00 633.38 \

221.76 0 1120.55 - 21.06 -797.12 144.00 3600.00 4.52 \4

288.43 0 1062.01 - 19.96 -755.47 144.00 3600.00 4.77 \

30 30 Piano 23-45 8 25 Caratt. 0.00 0 62.49 - 1.17 -44.45 192.00 3600.00 80.98 \%
1

67.61 0 -845.85 - 15.90 -601.70 192.00 3600.00 5.98 \

117.27 0 -1013.95 - 19.06 -721.28 192.00 3600.00 4.99 \4

Q.Perm [ 0.00 0 60.21 - 1.13 -42.83 144.00 3600.00 84.05 \4

67.61 0 -800.20 - 15.04 -569.23 144.00 3600.00 6.32 \4

117.27 0 -959.06 - 18.02 -682.24 144.00 3600.00 5.28 \4

31 31 Piano 24-26 8 25 Caratt. 0.00 0 6229.28 - 80.65 -1834.43 192.00 3600.00 1.96 \%
1

28.42 0 6231.86 - 80.68 -1835.19 192.00 3600.00 1.96 \

262.35 0 4906.17 - 67.64 -1450.75 192.00 3600.00 248 \4

Q.Perm [ 0.00 0 5726.03 - 74.13 -1686.23 144.00 3600.00 1.94 \4

28.42 0 5727.36 - 74.15 -1686.63 144.00 3600.00 1.94 \4

262.35 0 4477.18 - 61.73 -1323.90 144.00 3600.00 233 \4

32 32 Piano 28-24 8 25 Caratt. 0.00 0 938.10 - 15.23 -451.76 192.00 3600.00 797 \%
1

198.93 0 3601.81 - 58.49 -1734.53 192.00 3600.00 2.08 \4

262.35 0 3790.38 - 61.55 -1825.34 192.00 3600.00 1.97 \4

Q.Perm [ 0.00 0 930.05 - 15.10 -447.89 144.00 3600.00 8.04 \4

198.93 0 3305.77 - 53.68 -1591.96 144.00 3600.00 2.26 \4

262.35 0 3465.23 - 56.27 -1668.75 144.00 3600.00 2.16 \4

33 33 Piano | 42-24 8 25 Caratt. 0.00 0 -2528.66 - 47.52 -1798.79 192.00 3600.00 2.00 \%
1

26.04 0 -1900.65 - 35.72 -1352.05 192.00 3600.00 2.66 \4

320.81 0 586.69 - 11.03 -417.35 192.00 3600.00 8.63 \

Q.Perm [ 0.00 0 -2553.41 - 47.99 -1816.40 144.00 3600.00 1.98 \4

26.04 0 -1926.67 - 36.21 -1370.56 144.00 3600.00 2.63 \4

320.81 0 577.20 - 10.85 -410.60 144.00 3600.00 8.77 \

34 34 Piano 27-25 8 25 Caratt. 0.00 0 1034.53 - 19.44 -735.92 192.00 3600.00 4.89 \%
1

56.82 0 1176.60 - 22.11 -836.99 192.00 3600.00 4.30 \4

262.30 0 451.44 - 8.48 -321.14 192.00 3600.00 11.21 \4

Q.Perm [ 0.00 0 939.79 - 17.66 -668.53 144.00 3600.00 5.38 \

56.82 0 1077.20 - 20.24 -766.28 144.00 3600.00 4.70 \4

262.30 0 410.32 - 7.71 -291.89 144.00 3600.00 12.33 \4

35 35 Piano 25-29 8 25 Caratt. 0.00 0 881.14 - 16.56 -626.81 192.00 3600.00 5.74 \%
1

198.32 0 -1275.12 - 23.96 -907.07 192.00 3600.00 3.97 \

261.65 0 -1774.10 - 33.34 -1262.03 192.00 3600.00 2.85 \4

Q.Perm [ 0.00 0 816.58 - 15.35 -580.88 144.00 3600.00 6.20 \

198.32 0 -1177.96 - 22.14 -837.95 144.00 3600.00 4.30 \4

261.65 0 -1641.86 - 30.86 -1167.96 144.00 3600.00 3.08 \

36 36 Piano 25-44 8 25 Caratt. 0.00 0 228.42 - 429 -162.49 192.00 3600.00 22.16 \%
1

67.57 0 -393.05 - 7.39 -279.60 192.00 3600.00 12.88 \4

117.23 0 -520.13 - 9.78 -370.00 192.00 3600.00 9.73 A

Q.Perm [ 0.00 0 218.37 - 4.10 -155.34 144.00 3600.00 23.17 \4

67.57 0 -368.86 - 6.93 -262.39 144.00 3600.00 13.72 \4

117.23 0 -488.67 - 9.18 -347.62 144.00 3600.00 10.36 \4

37 37 Piano | 41-26 8 25 Caratt. 0.00 0 8351.22 - 102.50 -2066.71 192.00 3600.00 1.74 \%
1

26.04 0 7502.51 - 97.13 -2209.38 192.00 3600.00 1.63 \4

320.82 0 -448.00 - 7.56 -319.02 192.00 3600.00 11.28 \4

Q.Perm [ 0.00 0 7485.14 - 91.87 -1852.38 144.00 3600.00 1.57 \4

26.04 0 6737.89 - 87.23 -1984.21 144.00 3600.00 1.65 \4

320.82 0 -376.29 - 6.35 -267.96 144.00 3600.00 13.43 \4

38 38 Piano 27-43 8 25 Caratt. 0.00 0 519.84 - 9.77 -369.79 192.00 3600.00 9.74 \%
1

9.65 0 425.58 - 8.00 -302.74 192.00 3600.00 11.89 \4

117.23 0 -502.84 - 9.45 -357.70 192.00 3600.00 10.06 \

Q.Perm [ 0.00 0 490.67 - 9.22 -349.04 144.00 3600.00 10.31 \4

9.65 0 400.54 - 7.53 -284.93 144.00 3600.00 12.63 \4

117.23 0 -481.83 - 9.06 -342.76 144.00 3600.00 10.50 A

39 39 Piano | 40-38 3 25 Caratt. 0.00 0 -35897.18 - 68.42 -2150.40 192.00 3600.00 1.67 \%
1

61.28 0 -31953.00 - 64.18 -2144.87 192.00 3600.00 1.68 \4

280.10 0 -31465.58 - 63.20 -2112.15 192.00 3600.00 1.70 \4

Q.Perm [ 0.00 0 -32342.25 - 61.65 -1937.45 144.00 3600.00 1.86 \4

61.28 0 -28804.20 - 57.85 -1933.50 144.00 3600.00 1.86 A

280.10 0 -28088.80 - 56.41 -1885.48 144.00 3600.00 191 \4

40 40 Piano 38-41 4 25 Caratt. 0.00 0 -55673.78 - 84.27 -2246.55 192.00 3600.00 1.60 \%
1

29.45 0 -40100.62 - 66.86 -2157.90 192.00 3600.00 1.67 \

270.60 0 32745.64 - 60.93 -2066.81 192.00 3600.00 1.74 \4

Q.Perm [ 0.00 0 -49768.17 - 75.33 -2008.25 144.00 3600.00 1.79 \4

29.45 0 -35885.48 - 59.84 -1931.08 144.00 3600.00 1.86 \4

270.60 0 29282.34 - 54.49 -1848.22 144.00 3600.00 1.95 \4

41 41 Piano | 42-39 4 25 Caratt. 0.00 0 35135.61 - 64.10 -2099.22 192.00 3600.00 1.71 \%
1

199.10 0 -43208.40 - 70.89 -2218.58 192.00 3600.00 1.62 \4

262.54 0 -58689.66 - 87.84 -2287.32 192.00 3600.00 1.57 \4
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Q.Perm [ 0.00 0 [ 31597.78 - 57.65 -1887.85 | 14400 [ 3600.00 [ 191 v

19910 | 0 | -38904.58 - 63.83 1997.60 | 14400 | 3600.00 | 1.80 v

26254 |0 | -52773.85 - 78.98 2056.76 | 14400 | 3600.00 | 1.75 v

2 n Piano | 41-42 7 25 | Caratt. | 0.00 0 | 35754.69 E 61.57 192798 | 19200 | 3600.00 | 1.87 v
1

56.83 0| 4129857 - 72.71 223035 | 19200 | 360000 | 1.6l v

26230 | 0| 3222971 - 56.11 173921 | 192.00 | 3600.00 | 2.07 v

QPerm | 0.00 0| 3212480 - 55.32 -1732.25 | 14400 | 3600.00 | 2.08 v

56.83 0| 3701025 - 6516 | -1998.76 | 14400 | 3600.00 | 1.80 v

26230 |0 | 2892286 - 50.35 1560.76_| 14400 | 3600.00 | 231 v

43 43 Piano | 43-41 3 25 | Caratt. | 0.00 0 2521.05 - 20.83 461,96 19200 | 360000 | 7.79 v
1

21506 | 0 | -14215.89 - 12052 | -1979.68 | 19200 | 3600.00 | 159 v

40424 | 0 | -20705.83 - 14072 | -201591 | 19200 | 3600.00 | 136 v

Q.Perm | 0.00 0 2337.09 - 1931 42825 14400 | 3600.00 | 746 v

21506 | 0 | -13193.20 - 111.85 | -1837.26 | 14400 | 3600.00 | 129 v

20424 | 0 | -19224.29 - 130.65 | -1871.67 | 14400 | 3600.00 | 1.10 v

4 44| Piano | 44-42 3 25 | Caratt. | 0.00 0 2418.87 E 19.99 44324 19200 | 360000 | 8.12 v
1

21506 | 0| -14126.00 - 119.76 | -1967.16 | 19200 | 3600.00 | 1.60 v

40424 | 0| -20552.48 - 139.68 | -200098 | 19200 | 3600.00 | 137 v

QPerm | 0.00 0 27111 - 18.77 416.16 14400 | 3600.00 | 7.67 v

21506 |0 | -13130.12 - 11132 | -182847 | 14400 | 3600.00 | 129 v

40424 |0 [ -19118.19 - 12093 | -186134 | 14400 | 3600.00 | LIl v

45 75 Piano | 43-44 5 25 | Caratt. | 0.00 0 | 3601371 - 45.68 197839 | 19200 | 3600.00 | 1.82 v
1

2842 0| 39419 - 4559 | 197444 | 192.00 | 3600.00 | 182 v

26235 0 16950.52 - 19.76 922.83 192.00 | 3600.00 | 3.90 v

QPerm | 0.00 0| 3245946 - 4117 178314 | 14400 | 3600.00 | 2.02 v

28.42 0 | 3239293 - 41.00 | 177948 | 14400 | 3600.00 | 2.02 v

26235 0 15232.72 - 17.76 82031 14400 | 3600.00 | 434 v

46 46 | Piano | 45-43 5 25 | Caratt. | 0.00 0 17966 31 - 20.95 978.14 19200 | 360000 | 3.68 v
1

206.11 0 | 3567995 - 4526 | -1960.05 | 192.00 | 3600.00 | 184 v

27056 |0 | 3502615 - 443 192414 | 19200 | 3600.00 | 1.87 v

Q.Perm | 0.00 0 16362.90 - 19.08 -890.84 14400 | 3600.00 | 404 v

206.11 0| 3218092 - 40.82 -1767.83 | 14400 | 3600.00 | 204 v

27056 |0 | 3156541 - 2004 | -173402 | 14400 | 360000 | 208 v

47 29 | Piano | 1-10 3 25 | Caratt. | 0.00 0 2163.77 - 3504 | -104201 | 19200 | 3600.00 | 345 v
2

38.10 0 -1643.40 - 30.89 | -1169.05 | 192.00 | 3600.00 | 3.08 v

32727 0 115.75 - 218 8234 192.00 | 3600.00 | 43.72 v

Q.Perm |_0.00 0 203676 - 33.07 980.84 14400 | 3600.00 | 3.67 v

38.10 0 “1548.07 - 2009 | -1101.24 | 14400 | 3600.00 | 327 v

32727 0 107.55 - 202 76,51 14400 | 3600.00 | 47.05 v

48 50 | Piano | 111 5 25 | Caratt. | 0.00 0 -1858.01 - 236 -102.07 19200 | 3600.00 | 3527 v
2

11559 |0 479658 - 6.08 263.50 192.00 | 3600.00 | 13.66 v

2710 | 0 6200.14 - 7.98 345.54 19200 | 3600.00 | 10.42 v

QPerm | 0.00 0 1722.64 - 218 94.63 14400 | 3600.00 | 38.04 v

11550 | 0 4122.55 - 523 22647 14400 | 3600.00 | 1590 v

2710 |0 5444.06 - 691 299.07 14400 | 3600.00 | 12.04 v

49 51 Piano | 22-1 3 25 | Caratt. | 0.00 0 19148 E 311 9221 19200 | 3600.00 | 39.04 v
2

67.66 0 344447 - 55.93 -1658.76 | 192.00 | 3600.00 | 2.7 v

117.33 0 3947.69 - 6410 | -1901.09 | 192.00 | 3600.00 | 1.89 v

Q.Perm | 0.00 0 -186.76 - 303 -89.94 14400 | 3600.00 | 40.03 v

67.66 0 3235.18 - 52.53 1557.97 | 14400 | 3600.00 | 231 v

117.33 0 -3706.76 - 6019 | -1785.07 | 14400 | 3600.00 | 2.02 v

50 52 Piano | 145 5 25 | Caratt. | 0.00 0 | -56170.63 - 58.74 | 239339 | 192.00 | 3600.00 | 1.50 v
2

30.54 0 | -43977.58 - 4904 | 210479 | 192.00 | 3600.00 | 171 v

339.32 0| 20908.63 - 2438 113832 | 19200 | 3600.00 | 3.6 v

Q.Perm | 0.00 0| -50894.18 - 53.22 216856 | 14400 | 3600.00 | 1.66 v

30.54 0 | -39805.86 - 4439 | -190513 | 14400 | 3600.00 | 1.89 v

33932 0 19180.47 - 2236 | -104424 | 14400 | 3600.00 | 345 v

51 53 Piano | 2-12 5 25 | Caratt. | 0.00 0 3385.67 - 395 -18433 19200 | 3600.00 | 19.53 v
2

18.11 0 2174.96 - 254 11841 192.00 | 3600.00 | 30.40 v

21239 |0 2652.83 - 3.09 14443 192.00 | 3600.00 | 24.93 v

QPerm | 0.00 0 275774 - 322 150,14 14400 | 3600.00 | 23.98 v

18.11 0 -1706.30 - 199 9292 14400 | 3600.00 | 38.74 v

21239 |0 249896 - 291 -136.05 14400 | 3600.00 | 2646 v

52 54 | Piano | 2-18 3 25 | Caratt. | 0.00 0 419644 - 61.97 153468 | 19200 | 3600.00 | 235 v
2

37.72 0 3439.13 - 55.85 -1656.19 | _192.00 | 3600.00 | 217 v

32426 | 0 45.89 - 0.36 32.64 192.00 | 3600.00 | 11028 | V

Q.Perm | 0.00 0 -3954.00 - 5839 | -1446.02 | 14400 | 3600.00 | 247 v

3772 0 3241.54 - 52.64 | -1561.03 | 14400 | 360000 | 231 v

32426 | 0 13.54 - 0.82 3097 14400 | 360000 | 11623 | V

53 55 Piano | 29-2 3 25 | Caratt. | 0.00 0 299.14 E 486 “144.06 192.00 | 3600.00 | 24.99 v
2

67.57 0 335552 - 5449 | -161592 | 192.00 | 3600.00 | 223 v

117.23 0 3822.15 - 62.07 -1840.64 | 192.00 | 3600.00 | 1.96 v

QPerm | 0.00 0 288.09 - 4,68 -138.74 14400 | 3600.00 | 2595 v

67.57 0 3153.65 - 51.21 151871 | 14400 | 3600.00 | 2.37 v

117.23 0 359113 - 5831 172938 | 14400 | 3600.00 | 2.08 v

54 56 | Piano | 442 5 25 | Caratt. | 0.00 0 17551.95 - 20.47 955.58 19200 | 360000 | 3.77 v
2

21080 | 0| -38157.02 - 4449 | 207738 | 19200 | 3600.00 | 1.73 v

308.42 0 | 4937175 - 52.97 2109.65 | 19200 | 3600.00 | 1.71 v

Q.Perm | 0.00 0 15644.54 - 18.24 35173 144.00 | 3600.00 | 423 v

21080 |0 | -34504.31 - 40.23 C1878.51 | 14400 | 3600.00 | 1.92 v

308.42 0 | 4463374 - 47.88 190720 | 14400 | 3600.00 | 1.89 v
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55 57 Piano | 19-3 3 25 | Caratt. | 0.00 0 728036 - 9426 | -2143.96 | 192.00 | 3600.00 | 1.68 v
2

53.30 0 535546 - 79.00 | -1958.54 | 192.00 | 3600.00 | 1.84 v

32569 | 0 -1376.36 - 2033 503.35 192.00 | 3600.00 | 7.15 v

Q.Perm | 0.00 0 691947 - 89.58 2037.69 | 14400 | 3600.00 | 1.6l v

53.30 0 -5095.32 - 75.25 186341 | 14400 | 360000 | 191 v

32569 | 0 -1286.63 - 19.00 470.53 14400 | 3600.00 | 7.8 v

56 58 Piano | 3-28 3 25 | Caratt. | 0.00 0 195.26 - 367 “138.90 19200 | 3600.00 | 2592 v
2

34.08 0 624.66 - 11.74 44436 192.00 | 3600.00 | 8.10 v

13110 |0 641,18 - 12.05 456.11 192.00 | 3600.00 | 7.89 v

QPerm | 0.00 0 194.94 - 3.66 -138.67 14400 | 3600.00 | 2596 v

84.08 0 588.96 - 11.07 418,96 14400 | 3600.00 | 859 v

310 |0 60032 - 11.28 427.04 14400 | 3600.00 | 843 v

57 59 | Piano | 45 7 25 | Caratt. | 0.00 0 9317.10 - 7516 | -I81191 | 192.00 | 3600.00 | 1.99 v
2

105.96 |0 3631.94 - 30.08 114539 | 192.00 | 3600.00 | 3.4 v

15360 |0 -5538.68 - 45.87 174671 | 192.00 | 3600.00 | 2.06 v

QPerm | 0.00 0 8807.26 - 71.05 1712.76_| 14400 | 3600.00 | 2.03 v

10596 |0 335351 - 27.77 -1057.58 | 14400 | 3600.00 | 340 v

153.60 |0 514872 - 42.64 | -1623.73 | 14400 | 3600.00 | 222 v

58 60 | Piano | 84 7 25 | Caratt. | 0.00 0 425,90 - 498 200,93 19200 | 3600.00 | 17.92 v
2

139.58 0 3680.69 - 4300 | -173643 | 19200 | 3600.00 | 207 v

240.83 0 569115 - 57.85 -1816.83 | 192.00 | 3600.00 | 198 v

Q.Perm | 0.00 0 ~400.29 - 4.68 -188.84 14400 | 3600.00 | 19.06 v

139.58 0 3472.76 - 40.57 163833 | 14400 | 3600.00 | 2.20 v

240.83 0 5365.08 - 5454 | -1712.73 | 14400 | 3600.00 | 2.10 v

59 61 Piano | 413 3 25 | Caratt. | 0.00 0 | -11217.86 - 113.63 | -209235 | 19200 | 3600.00 | 1.69 v
2

30.70 0 [-10717.28 - 11884 | -227997 | 19200 | 3600.00 | 158 v

27059 | 0 -8919.10 - 98.90 | -1897.43 | 192.00 | 3600.00 | 1.90 v

QPerm | 0.00 0 | -10502.37 - 10639 | -1958.90 | 14400 | 3600.00 | 135 v

30.70 0 |-10032.05 - 11124 | 213419 | 14400 | 3600.00 | 129 v

27059 | 0 -8338.74 - 92.47 1773.96 | 14400 | 3600.00 | 1.56 v

60 62 Piano | 26-4 3 25 | Caratt. | 0.00 0 813637 - 68.92 1709.65 | 19200 | 3600.00 | 2.11 v
2

21443 0 | -11961.44 - 104.63 | -1708.82 | 192.00 | 3600.00 | 1.4 v

27506 |0 | -15024.83 - 13143 | 214646 | 192.00 | 3600.00 | 146 v

QPerm | 0.00 0 7604.42 - 64.42 150787 | 14400 | 3600.00 | 224 v

21443 0 | -11200.94 - 97.08 1600.17 | 14400 | 3600.00 | 147 v

27506 | 0| -14067.63 - 123.05 | -2009.71 | 14400 | 3600.00 | 1.7 v

61 63 Piano | 13-6 7 25 | Caratt. | 0.00 0 5102.51 - 51.87 162891 | 19200 | 360000 | 221 v
2

10579 | 0 -1983.68 - 2151 932.80 19200 | 3600.00 | 3.86 v

15340 |0 3051.63 - 33.08 143499 | 19200 | 3600.00 | 2.51 v

QPerm | 0.00 0 4821.99 - 49.02 -1539.36_| 14400 | 3600.00 | 234 v

10579 |0 -1807.23 - 19.59 -849.83 144.00 | 3600.00 | 424 v

15340 |0 2812.08 - 3049 | -132235 | 14400 | 3600.00 | 272 v

62 64 | Piano | 7-13 7 25 | Caratt. | 0.00 0 330.12 - 3386 -155.74 192.00 | 3600.00 | 23.12 v
2

19548 0 3306.08 - 38.62 -1559.70 | 19200 | 3600.00 | 231 v

24091 0 367431 - 2.9 -173342 | _192.00 | 3600.00 | 2.08 v

Q.Perm | 0.00 0 309.81 - 362 -146.16 144.00 | 3600.00 | 24.63 v

19548 0 311141 - 36.35 1467.86_| 14400 | 3600.00 | 245 v

24091 0 3456.26 - 40,37 163055 | 14400 | 3600.00 | 221 v

63 65 Piano | 45-9 3 25 | Caratt. | 0.00 0 4541 40 - 67.07 166083 | 19200 | 3600.00 | 217 v
2

37.71 0 3719.02 - 6039 | -1790.97 | 192.00 | 3600.00 | 201 v

32420 | 0 -15.98 - 030 1137 192.00 | 3600.00 | 31669 | V

QPerm | 0.00 0 433476 - 64.01 -1585.26 | 14400 | 3600.00 | 225 v

37.71 0 3554.07 - 5771 171154 | 14400 | 3600.00 | 2.10 v

32420 | 0 12,51 - 024 8.90 14400 | 3600.00 | 40453 | V

64 66 | Piano | 11-15 3 25 | Caratt. | 0.00 0 ~696.81 - 13.10 495.68 19200 | 360000 | 7.6 v
2

9.67 0 ~613.86 - 11.54 436.68 192.00 | 3600.00 | 824 v

11734 | 0 302.06 - 568 214,87 192.00 | 3600.00 | 16.75 v

QPerm | 0.00 0 ~645.40 - 12.13 459,11 14400 | 3600.00 | 784 v

9.67 0 -567.88 - 10.67 403.97 14400 | 3600.00 | 891 v

11734 |0 27715 - 521 197.15 14400 | 3600.00 | 18.26 v

65 67 Piano | 20-11 3 25 | Caratt. | 0.00 0 | -16894.25 - 12190 | -188735 | 19200 | 3600.00 | 158 v
2

35.85 0 | -1429835 - 12122 | -1991.16 | 192.00 | 3600.00 | 158 v

40432 0 714.10 - 740 19435 19200 | 3600.00 | 18.52 v

Q.Perm |_0.00 0 | -15935.26 - 11498 | -178022 | 14400 | 360000 | 125 v

35.85 0 | -13478.80 - 11427 | -1877.03 | 14400 | 3600.00 | 126 v

40432 0 72503 - 752 -197.33 14400 | 3600.00 | 18.24 v

66 68 Piano | 16-12 3 25 | Caratt. | 0.00 0 14654 E 275 104.24 192.00 | 3600.00 | 34.53 v
2

69.40 0 224.65 - 422 15981 192.00 | 3600.00 | 22.53 v

119.32 0 27552 - 518 -195.99 192.00 | 3600.00 | 1837 v

QPerm | 0.00 0 -137.47 - 258 97.79 14400 | 3600.00 | 36.81 v

69.40 0 209.64 - 394 149.13 144.00 | 360000 | 24.14 v

119.32 0 257.17 - 183 -182.94 14400 | 3600.00 | 19.68 v

67 69 | Piano | 1219 3 25 | Caratt. | 0.00 0 6835.65 - 42.64 657.83 19200 | 360000 | 450 v
2

183.06 | 0 | -12183.37 - 75.99 | -117246 | 192.00 | 3600.00 | 2.53 v

20290 |0 | -26568.51 - 16572 | -2556.81 | 19200 | 3600.00 | 1.16 v

QPerm | 0.00 0 6416.25 - 40.02 617.47 14400 | 3600.00 | 3.60 v

183.06 | 0 | -11457.38 - 7146 | -1102.60 | 14400 | 3600.00 | 202 v

20290 | 0| -24855.27 - 15503 | -2391.94 | 14400 | 3600.00 | 093 NV

68 70 | Piano | 13-14 3 25 | Caratt. | 0.00 0 | -12004.06 - 121.60 | -2239.00 | 19200 | 3600.00 | 158 v
2

94.18 0 592172 - 3218 215924 | 19200 | 3600.00 | 1.67 v
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281.14 0 3209.15 - 46.43 -1541.79 192.00 3600.00 233 \

Q.Perm [ 0.00 0 -11224.29 - 113.70 -2093.55 144.00 3600.00 1.27 \4

94.18 0 -5528.70 - 76.73 -2015.93 144.00 3600.00 1.79 \4

281.14 0 3020.73 - 43.71 -1451.27 144.00 3600.00 248 \4

69 71 Piano 14-20 8 25 Caratt. 0.00 0 1261.96 - 16.01 -306.12 192.00 3600.00 11.76 \%
2

130.15 0 9193.30 - 116.62 -2230.09 192.00 3600.00 1.61 \4

320.74 0 13091.31 - 131.64 -2280.31 192.00 3600.00 1.46 \4

Q.Perm [ 0.00 0 1208.30 - 15.33 -293.11 144.00 3600.00 9.39 \4

130.15 0 8548.79 - 108.44 -2073.74 144.00 3600.00 1.33 \4

320.74 0 12146.31 - 122.14 -2115.70 144.00 3600.00 1.18 \4

70 72 Piano 15-22 8 25 Caratt. 0.00 0 -68.79 - 1.29 -48.93 192.00 3600.00 73.57 v
2

236.33 0 -1459.73 - 27.43 -1038.40 192.00 3600.00 347 \4

305.09 0 -1918.04 - 36.05 -1364.42 192.00 3600.00 2.64 \4

Q.Perm [ 0.00 0 -54.60 - 1.03 -38.84 144.00 3600.00 92.69 \4

236.33 0 -1362.20 - 25.60 -969.02 144.00 3600.00 3.72 \4

305.09 0 -1792.32 - 33.68 -1274.99 144.00 3600.00 2.82 \4

71 73 Piano 29-16 8 25 Caratt. 0.00 0 -1976.14 - 37.14 -1405.75 192.00 3600.00 2.56 \%
2

30.73 0 -1507.74 - 28.34 -1072.55 192.00 3600.00 336 \4

280.85 0 231.17 - 4.34 -164.45 192.00 3600.00 21.89 \4

Q.Perm [ 0.00 0 -1850.48 - 34.78 -1316.36 144.00 3600.00 2.73 \4

30.73 0 -1411.50 - 26.53 -1004.09 144.00 3600.00 3.59 \

280.85 0 218.06 - 4.10 -155.12 144.00 3600.00 23.21 \4

72 74 Piano 17-28 8 25 Caratt. 0.00 0 -848.09 - 15.06 -603.54 192.00 3600.00 5.96 \%
2

19529 0 5545.80 - 81.90 -2028.15 192.00 3600.00 1.78 \4

240.69 0 6297.63 - 81.53 -1854.56 192.00 3600.00 1.94 \4

Q.Perm [ 0.00 0 -798.73 - 14.18 -568.41 144.00 3600.00 6.33 \4

19529 0 5189.89 - 76.64 -1897.99 144.00 3600.00 1.88 \4

240.69 0 5893.96 - 76.31 -1735.69 144.00 3600.00 1.89 \4

73 75 Piano 39-19 4 25 Caratt. 0.00 0 -47020.86 - 75.45 -2127.35 192.00 3600.00 1.69 \%
2

19.08 0 -39015.23 - 62.60 -1765.16 192.00 3600.00 2.04 \4

187.67 0 -2503.17 - 4.02 -113.25 192.00 3600.00 31.79 \4

Q.Perm [ 0.00 0 -43280.07 - 69.45 -1958.11 144.00 3600.00 1.84 \4

19.08 0 -35968.77 - 57.72 -1627.32 144.00 3600.00 221 \4

187.67 0 -2317.88 - 3.72 -104.87 144.00 3600.00 34.33 \4

74 76 Piano 20-40 4 25 Caratt. 0.00 0 -1691.77 - 329 -120.44 192.00 3600.00 29.89 \%
2

214.88 0 -51793.76 - 80.16 -2168.69 192.00 3600.00 1.66 \4

280.58 0 -66204.45 - 93.22 -2267.08 192.00 3600.00 1.59 \4

Q.Perm [ 0.00 0 -1622.52 - 3.15 -115.51 144.00 3600.00 31.17 \4

214.88 0 -47420.73 - 73.40 -1985.58 144.00 3600.00 1.81 \4

280.58 0 -60492.29 - 85.18 -2071.48 144.00 3600.00 1.69 \4

75 71 Piano 22-23 8 25 Caratt. 0.00 0 -2017.22 - 37.91 -1434.97 192.00 3600.00 251 \%
2

26.26 0 -1532.31 - 28.80 -1090.03 192.00 3600.00 3.30 \

245.10 0 689.17 - 12.95 -490.25 192.00 3600.00 7.34 \4

Q.Perm [ 0.00 0 -1876.80 - 35.27 -1335.08 144.00 3600.00 2.70 \4

26.26 0 -1423.89 - 26.76 -1012.90 144.00 3600.00 3.55 \

245.10 0 647.26 - 12.16 -460.44 144.00 3600.00 7.82 \4

76 78 Piano 23-27 8 25 Caratt. 0.00 0 108.83 - 2.05 -77.42 192.00 3600.00 46.50 \%
2

221.76 0 1443.35 - 27.13 -1026.74 192.00 3600.00 3.51 \4

288.43 0 1401.96 - 26.35 -997.30 192.00 3600.00 3.61 \

Q.Perm [ 0.00 0 86.08 - 1.62 -61.23 144.00 3600.00 58.79 \4

221.76 0 1333.96 - 25.07 -948.93 144.00 3600.00 379 A

288.43 0 1294.75 - 24.33 -921.03 144.00 3600.00 391 \4

77 79 Piano 23-45 8 25 Caratt. 0.00 0 54.96 - 1.03 -39.10 192.00 3600.00 92.08 \%
2

67.61 0 -732.43 - 13.77 -521.02 192.00 3600.00 6.91 \4

117.27 0 -883.26 - 16.60 -628.32 192.00 3600.00 5.73 A

Q.Perm [ 0.00 0 53.55 - 1.01 -38.09 144.00 3600.00 94.50 \4

67.61 0 -684.82 - 12.87 -487.15 144.00 3600.00 7.39 \4

117.27 0 -826.25 - 15.53 -587.76 144.00 3600.00 6.12 \4

78 80 Piano 24-26 8 25 Caratt. 0.00 0 7496.54 - 97.05 -2207.63 192.00 3600.00 1.63 \%
2

28.42 0 7217.50 - 93.44 -2125.45 192.00 3600.00 1.69 \4

262.35 0 3920.48 - 54.05 -1159.28 192.00 3600.00 3.11 \4

Q.Perm [ 0.00 0 6992.68 - 90.53 -2059.25 144.00 3600.00 1.59 \4

28.42 0 6729.67 - 87.13 -1981.79 144.00 3600.00 1.65 \4

262.35 0 3629.17 - 50.04 -1073.14 144.00 3600.00 2.88 \4

79 81 Piano 28-24 8 25 Caratt. 0.00 0 1081.17 - 17.56 -520.66 192.00 3600.00 6.91 \%
2

198.93 0 4176.09 - 67.81 -2011.08 192.00 3600.00 1.79 \4

262.35 0 4426.91 - 65.38 -1618.96 192.00 3600.00 222 \4

Q.Perm [ 0.00 0 1051.67 - 17.08 -506.45 144.00 3600.00 7.11 \4

198.93 0 3891.87 - 63.20 -1874.21 144.00 3600.00 1.92 \4

262.35 0 4117.69 - 60.81 -1505.88 144.00 3600.00 237 A

80 82 Piano | 42-24 8 25 Caratt. 0.00 0 572.23 - 10.75 -407.06 192.00 3600.00 8.84 \%
2

78.12 0 997.89 - 18.75 -709.86 192.00 3600.00 5.07 \

320.81 0 277.15 - 5.21 -197.15 192.00 3600.00 18.26 \4

Q.Perm [ 0.00 0 351.11 - 6.60 -249.77 144.00 3600.00 14.41 \4

78.12 0 828.46 - 15.57 -589.33 144.00 3600.00 6.11 \4

320.81 0 278.84 - 5.24 -198.36 144.00 3600.00 18.15 \4

81 83 Piano 27-25 8 25 Caratt. 0.00 0 1260.36 - 23.69 -896.57 192.00 3600.00 4.02 \%
2

56.82 0 1360.78 - 25.57 -968.01 192.00 3600.00 3.72 \4

262.30 0 510.70 - 9.60 -363.29 192.00 3600.00 9.91 \4

Q.Perm [ 0.00 0 1156.14 - 21.73 -822.43 144.00 3600.00 4.38 \4

56.82 0 1254.91 - 23.58 -892.69 144.00 3600.00 4.03 \4
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26230 [0 7213 - 3.87 -335.86 14400 | 3600.00 | 10.72 v

82 84 | Piano | 2529 3 25 | Caratt. | 0.00 0 954.67 - 17.94 679.12 19200 | 360000 | 530 v
2

198.32 0 -1555.13 - 29.23 110626 | _192.00 | 3600.00 | 325 v

261.65 0 2104.12 - 39.54 | -1496.79 | 19200 | 360000 | 241 v

Q.Perm | 0.00 0 899.39 - 16.90 639.79 14400 | 3600.00 | 563 v

198.32 0 “1454.96 - 2734 | -1035.00 | 14400 | 3600.00 | 348 v

261.65 0 197026 - 37.03 140157 | 14400 | 3600.00 | 2.57 v

83 85 Piano | 25-44 3 25 | Caratt. | 0.00 0 238.04 - 447 16933 192.00 | 3600.00 | 21.26 v
2

67.57 0 297.42 - 559 211.57 192.00 | 3600.00 | 17.02 v

117.23 0 41137 - 773 292.63 192.00 | 3600.00 | 12.30 v

QPerm | 0.00 0 22927 - 431 -163.09 14400 | 3600.00 | 22.07 v

67.57 0 257.18 - 483 -182.95 14400 | 3600.00 | 19.68 v

117.23 0 362.59 - 631 257.93 14400 | 3600.00 | 13.96 v

84 86 | Piano | 41-26 3 25 | Caratt. | 0.00 0 1377473 - 12835 | -215337 | 19200 | 3600.00 | 150 v
2

26.04 0 12056.40 - 124.00 | -215824 | 192.00 | 3600.00 | 155 v

32082 0 198143 - 23.94 317.58 192.00 | 3600.00 | 440 v

Q.Perm | 0.00 0 12748.97 - 11879 | -1993.02 | 14400 | 3600.00 | 121 v

26.04 0 11162.36 - 114.80 | -199820 | 14400 | 3600.00 | 125 v

32082 0 -1827.39 - 22.08 754,02 14400 | 3600.00 | 477 v

85 87 Piano | 27-43 3 25 | Caratt. | 0.00 0 552.05 - 10.38 392.71 19200 | 360000 | 9.17 v
2

965 0 47420 - 891 33733 192.00 | 3600.00 | 10.67 v

117.23 0 343.05 - 645 244.03 192.00 | 3600.00 | 14.75 v

QPerm | 0.00 0 52634 - 9.89 37442 14400 | 3600.00 | 9.61 v

9.65 0 452.70 - 851 322.03 144.00 | 3600.00 | 1118 v

117.23 0 314.04 - 591 223.54 144.00 | 3600.00 | 16.10 v

86 38 Piano | 40-38 3 25 | Caratt. | 0.00 0 | -37931.62 - 7016 | -2155.69 | 192.00 | 3600.00 | 1.67 v
2

30.64 0 | -35502.46 - 67.67 212676 | 19200 | 3600.00 | 1.69 v

28010 |0 | -35821.46 - 68.28 214587 | 19200 | 3600.00 | 1.68 v

Q.Perm | 0.00 0 | -34636.85 - 64.07 196844 | 14400 | 3600.00 | 183 v

30.64 0| 3242672 - 61.81 194251 | 14400 | 3600.00 | 1.85 v

28010 | 0 | -32448.42 - 61.85 194381 | 14400 | 3600.00 | 185 v

87 890 | Piano | 38-41 7 25 | Caratt. | 0.00 0 | -69344.34 - 95.78 230373 | 19200 | 3600.00 | 1.56 v
2

2945 0| -49934.14 - 76.06 | 225057 | 192.00 | 3600.00 | 1.60 v

27060 | 0 | 3837583 - 67.97 217531 | 19200 | 3600.00 | 1.65 v

QPerm | 0.00 0 | -62802.69 - 86.75 208640 | 14400 | 3600.00 | 1.66 v

2045 0| 4525231 - 68.93 2039.56_| 14400 | 3600.00 | 1.77 v

27060 | 0| 34756.76 - 61.56__| -1970.16 | 14400 | 3600.00 | 1.83 v

88 90 | Piano | 42-39 7 25 | Caratt. | 0.00 0 | 4144247 E 70.21 203252 | 19200 | 3600.00 | 1.69 v
2

199.00 | 0 | -52957.26 - 7864 | 221027 | 192.00 | 3600.00 | 1.63 v

26254 |0 | 7208521 - 98.70 | -2327.50 | 192.00 | 3600.00 | 1.55 v

Q.Perm | 0.00 0| 3775197 - 63.96__ | -1942.62 | 14400 | 3600.00 | 185 v

199.10 | 0 | -48393.57 - 71.87 2019.79 | 14400 | 360000 | 1.78 v

26254 |0 | -65782.66 - 90.07 212400 | 14400 | 3600.00 | 1.60 v

89 91 Piano | 41-42 7 25 | Caratt. | 0.00 0 | 41531.02 - 66.64 | -187898 | 192.00 | 3600.00 | 192 v
2

56.83 0| 49053.84 - 79.57 222125 | 19200 | 3600.00 | 1.62 v

26230 | 0| 3782999 - 60.70 | -1711.53 | 192.00 | 3600.00 | 2.10 v

Q.Perm | 0.00 0| 37803.15 - 60.66 | -171032 | 14400 | 3600.00 | 2.10 v

56.83 0 | 4455647 - 72.28 2017.60 | 14400 | 360000 | 1.78 v

26230 |0 | 34376.11 - 5516 | -155527 | 14400 | 3600.00 | 231 v

90 ) Piano | 43-41 3 25 | Caratt. | 71.69 0 3212.63 - 20.04 309.17 19200 | 360000 | 9.8 v
2

17921 0 | -1227432 - 7656 | -118122 | 192.00 | 3600.00 | 2.51 v

28674 |0 | 2236148 - 13948 | -2151.95 | 19200 | 3600.00 | 138 v

Q.Perm | 71.69 0 3017.57 - 18.82 290.40 14400 | 360000 | 7.65 v

17921 0 | -11539.01 - 71.98 110,54 | 14400 | 3600.00 | 2.00 v

28674 | 0| 2102337 - 13113 | -2023.18 | 14400 | 3600.00 | 1.10 v

91 % Piano | 44-42 3 25 | Caratt. | 71.69 0 3308.99 - 20.64 31844 19200 | 360000 | 930 v
2

17921 0 | -1226281 - 7649 | -1180.11 | 192.00 | 360000 | 2.51 v

28674 |0 | 22242.09 - 13873 | -214046 | 192.00 | 3600.00 | 138 v

Q.Perm | 71.69 0 -3095.70 - 1931 297.91 14400 | 3600.00 | 746 v

17921 0 | -11537.80 - 7196 | -111034 | 14400 | 3600.00 | 2.00 v

28674 |0 | -20941.03 - 130.62 | -201526 | 14400 | 3600.00 | 1.10 v

92 94 | Piano | 43-44 5 25 | Caratt. | 0.00 0 | 4423847 - 5356 | -2137.51 | 19200 | 3600.00 | 1.68 v
2

85.26 0 | 40895.74 - 51.87 224658 | 192.00 | 3600.00 | 1.60 v

26235 0 18543.57 - 21.62 -1009.56_ | _192.00 | 3600.00 | 3.57 v

Q.Perm | 0.00 0| 39936.19 - 4835 -1929.63 | 14400 | 3600.00 | 187 v

85.26 0 | 36905.11 - 46.81 202735 | 14400 | 360000 | 1.78 v

26235 0 16571.96 - 1932 902.22 14400 | 3600.00 | 399 v

93 95 Piano | 45-43 5 25 | Caratt. | 0.00 0 | 2120980 - 25.68 102481 | 19200 | 3600.00 | 3.51 v
2

206.11 0| 4388336 - 3.3 212035 | _192.00 | 3600.00 | 1.70 v

27056 | 0| 4307628 - 52.15 208135 | 19200 | 3600.00 | 1.73 v

QPerm | 0.00 0 19491.04 - 23.60 941,76 14400 | 360000 | 382 v

206.11 0| 39669.80 - 48.03 -1916.76 | 14400 | 3600.00 | 1.88 v

27056 | 0 | 38867.90 - 47.05 -1878.01 | 14400 | 3600.00 | 192 v

94 98 Piano | 1-10 3 25 | Caratt. | 0.00 0 512.93 - 9.64 364.88 19200 | 360000 | 9.87 v
3

38.10 0 235.88 - 443 -167.80 192.00 | 3600.00 | 21.45 v

32727 0 3292 - 0.62 2342 192.00 | 3600.00 | 15373 | V

QPerm | 0.00 0 46311 - 8.70 320.44 14400 | 3600.00 | 10.93 v

38.10 0 206.69 - 3388 -147.03 144.00 | 3600.00 | 24.48 v

32727 0 2929 - 0.55 20.84 14400 | 360000 | 17278 | Vv

95 99 | Piano | 111 5 25 | Caratt. | 0.00 0 94.60 - 0.11 5.15 19200 | 360000 | 69899 | V
3
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115.59 0 -4650.09 - 5.90 -255.45 192.00 3600.00 14.09 \4

227.10 0 -5500.73 - 6.98 -302.18 192.00 3600.00 11.91 \4

Q.Perm [ 0.00 0 -92.43 - 0.11 -5.03 144.00 3600.00 715.40 \4

115.59 0 -4399.02 - 5.58 -241.66 144.00 3600.00 14.90 \4

227.10 0 -5209.07 - 6.61 -286.16 144.00 3600.00 12.58 \4

96 100 Piano 22-1 8 25 Caratt. 0.00 0 241.32 - 4.54 -171.67 192.00 3600.00 20.97 \%
3

67.66 0 -1374.36 - 25.83 -977.67 192.00 3600.00 3.68 \

117.33 0 -1640.61 - 30.83 -1167.07 192.00 3600.00 3.08 A

Q.Perm [ 0.00 0 224.11 - 421 -159.42 144.00 3600.00 22.58 \4

67.66 0 -1289.38 - 24.23 -917.22 144.00 3600.00 3.92 \4

117.33 0 -1538.66 - 28.92 -1094.54 144.00 3600.00 3.29 \4

97 101 Piano 1-45 5 25 Caratt. 0.00 0 -18127.99 - 21.14 -986.94 192.00 3600.00 3.65 \%
3

30.54 0 -14752.17 - 17.20 -803.15 192.00 3600.00 4.48 \4

339.32 0 5177.92 - 6.04 -281.90 192.00 3600.00 12.77 \4

Q.Perm [ 0.00 0 -17260.78 - 20.13 -939.73 144.00 3600.00 3.83 \

30.54 0 -14021.72 - 16.35 -763.38 144.00 3600.00 4.72 \4

339.32 0 5014.48 - 5.85 -273.00 144.00 3600.00 13.19 \4

98 102 Piano 2-12 5 25 Caratt. 0.00 0 -4186.24 - 4.88 -227.91 192.00 3600.00 15.80 \%
3

18.11 0 -3461.40 - 4.04 -188.45 192.00 3600.00 19.10 \4

212.39 0 -37.64 - 0.04 -2.05 192.00 3600.00 | 1756.83 \

Q.Perm [ 0.00 0 -3970.12 - 4.63 -216.14 144.00 3600.00 16.66 \4

18.11 0 -3277.29 - 3.82 -178.42 144.00 3600.00 20.18 \4

212.39 0 -34.43 - 0.04 -1.87 144.00 3600.00 | 1920.62 \4

99 103 Piano 2-18 8 25 Caratt. 0.00 0 -1606.06 - 30.18 -1142.49 192.00 3600.00 315 \%
3

37.72 0 -1192.15 - 22.40 -848.05 192.00 3600.00 4.25 \4

324.26 0 31.60 - 0.59 -22.48 192.00 3600.00 160.15 \4

Q.Perm [ 0.00 0 -1487.00 - 27.95 -1057.79 144.00 3600.00 3.40 \4

37.72 0 -1102.56 - 20.72 -784.32 144.00 3600.00 4.59 \4

324.26 0 28.81 - 0.54 -20.49 144.00 3600.00 175.66 \

100 104 Piano 29-2 8 25 Caratt. 0.00 0 144.14 - 2.71 -102.54 192.00 3600.00 35.11 \%
3

67.57 0 -1264.35 - 23.76 -899.41 192.00 3600.00 4.00 \4

117.23 0 -1493.17 - 28.06 -1062.18 192.00 3600.00 339 A

Q.Perm [ 0.00 0 134.93 - 2.54 -95.98 144.00 3600.00 37.51 \4

67.57 0 -1182.93 - 2223 -841.49 144.00 3600.00 4.28 \4

117.23 0 -1396.96 - 26.25 -993.74 144.00 3600.00 3.62 \4

101 105 Piano 44-2 5 25 Caratt. 0.00 0 6887.69 - 8.03 -374.99 192.00 3600.00 9.60 v
3

210.80 0 -13379.88 - 15.60 -728.44 192.00 3600.00 4.94 \4

308.42 0 -16865.57 - 19.67 -918.21 192.00 3600.00 3.92 \4

Q.Perm [ 0.00 0 6668.90 - 7.78 -363.07 144.00 3600.00 9.92 \

210.80 0 -12675.71 - 14.78 -690.10 144.00 3600.00 5.22 \4

308.42 0 -16020.53 - 18.68 -872.20 144.00 3600.00 4.13 \4

102 106 Piano 19-3 8 25 Caratt. 0.00 0 -5320.65 - 78.57 -1945.81 192.00 3600.00 1.85 \%
3

79.95 0 -2819.02 - 52.98 -2005.34 192.00 3600.00 1.80 \4

325.69 0 -13.85 - 0.26 -9.85 192.00 3600.00 365.39 \

Q.Perm [ 0.00 0 -4963.34 - 73.30 -1815.14 144.00 3600.00 1.96 \4

79.95 0 -2630.91 - 49.44 -1871.53 144.00 3600.00 1.92 \4

325.69 0 -13.94 - 0.26 -9.92 144.00 3600.00 363.04 \4

103 107 Piano 3-28 8 25 Caratt. 0.00 0 137.81 - 2.59 -98.03 192.00 3600.00 36.72 \%
3

84.08 0 968.26 - 18.20 -688.78 192.00 3600.00 5.23 \4

131.10 0 1042.75 - 19.60 -741.77 192.00 3600.00 4.85 \

Q.Perm [ 0.00 0 127.41 - 239 -90.63 144.00 3600.00 39.72 A

84.08 0 902.52 - 16.96 -642.02 144.00 3600.00 5.61 \4

131.10 0 972.09 - 18.27 -691.51 144.00 3600.00 5.21 \4

104 108 Piano 4-5 7 25 Caratt. 0.00 0 3348.71 - 39.12 -1579.81 192.00 3600.00 228 \%
3

15.14 0 2961.51 - 34.59 -1397.14 192.00 3600.00 2.58 A

153.60 0 -448.42 - 5.24 -211.55 192.00 3600.00 17.02 \4

Q.Perm [ 0.00 0 3110.44 - 36.33 -1467.40 144.00 3600.00 245 \4

15.14 0 2758.74 - 3223 -1301.48 144.00 3600.00 2.77 \4

153.60 0 -365.46 - 4.27 -172.41 144.00 3600.00 20.88 \4

105 110 Piano 8-4 7 25 Caratt. 0.00 0 -2756.30 - 32.20 -1300.33 192.00 3600.00 2.77 \%
3

55.83 0 -3001.01 - 35.06 -1415.78 192.00 3600.00 2.54 \4

240.83 0 2158.94 - 25.22 -1018.52 192.00 3600.00 3.53 \

Q.Perm [ 0.00 0 -2627.91 - 30.70 -1239.76 144.00 3600.00 2.90 \4

55.83 0 -2855.57 - 33.36 -1347.16 144.00 3600.00 2.67 \4

240.83 0 2000.31 - 23.37 -943.68 144.00 3600.00 3.81 \4

106 113 Piano 4-13 8 25 Caratt. 0.00 0 -1704.39 - 32.03 -1212.44 192.00 3600.00 297 \%
3

30.70 0 -1376.34 - 25.87 -979.07 192.00 3600.00 3.68 \

270.59 0 -875.94 - 16.46 -623.11 192.00 3600.00 5.78 \4

Q.Perm [ 0.00 0 -1581.73 - 29.73 -1125.18 144.00 3600.00 3.20 \4

30.70 0 -1275.51 - 23.97 -907.35 144.00 3600.00 397 A

270.59 0 -816.11 - 15.34 -580.55 144.00 3600.00 6.20 \4

107 116 Piano 26-4 8 25 Caratt. 0.00 0 799.20 - 15.02 -568.52 192.00 3600.00 6.33 \%
3

183.80 0 -2710.08 - 50.93 -1927.85 192.00 3600.00 1.87 \4

275.06 0 -4233.08 - 68.74 -2038.53 192.00 3600.00 1.77 \4

Q.Perm [ 0.00 0 739.69 - 13.90 -526.19 144.00 3600.00 6.84 \4

183.80 0 -2514.02 - 47.25 -1788.38 144.00 3600.00 2.01 \4

275.06 0 -3928.85 - 63.80 -1892.02 144.00 3600.00 1.90 \4

108 117 Piano 13-6 7 25 Caratt. 0.00 0 2079.33 - 24.29 -980.96 192.00 3600.00 3.67 \%
3

75.56 0 771.71 - 9.01 -364.07 192.00 3600.00 9.89 \4

153.40 0 -97.15 - 1.13 -45.83 192.00 3600.00 78.55 \

Q.Perm | 0.00 0 1941.51 - 22.68 -915.94 144.00 3600.00 3.93 \
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75.56 0 747.75 - 8.73 -352.76 144.00 3600.00 10.21 \4

153.40 0 -58.94 - 0.69 -27.81 144.00 3600.00 129.47 \4

109 119 Piano 7-13 7 25 Caratt. 0.00 0 -2128.92 - 24.87 -1004.35 192.00 3600.00 3.58 \%
3

55.85 0 -2239.21 - 26.16 -1056.38 192.00 3600.00 341 \4

24091 0 1640.35 - 19.16 -773.86 192.00 3600.00 4.65 \

Q.Perm [ 0.00 0 -2025.77 - 23.66 -955.69 144.00 3600.00 3.77 \

55.85 0 -2128.08 - 24.86 -1003.96 144.00 3600.00 3.59 \

24091 0 1519.44 - 17.75 -716.82 144.00 3600.00 5.02 \4

110 122 Piano 45-9 8 25 Caratt. 0.00 0 -580.96 - 10.92 -413.27 192.00 3600.00 8.71 \%
3

37.71 0 -273.66 - 5.14 -194.67 192.00 3600.00 18.49 \4

324.20 0 -13.71 - 0.26 -9.75 192.00 3600.00 369.13 \

Q.Perm [ 0.00 0 -514.56 - 9.67 -366.04 144.00 3600.00 9.84 \

37.71 0 -231.59 - 435 -164.74 144.00 3600.00 21.85 \4

324.20 0 -13.14 - 0.25 -9.35 144.00 3600.00 385.14 \4

111 123 Piano 11-15 8 25 Caratt. 0.00 0 -1032.58 - 19.41 -734.54 192.00 3600.00 4.90 \%
3

9.67 0 -892.88 - 16.78 -635.16 192.00 3600.00 5.67 \4

117.34 0 -162.70 - 3.06 -115.74 192.00 3600.00 31.10 \4

Q.Perm [ 0.00 0 -961.69 - 18.07 -684.11 144.00 3600.00 5.26 \4

9.67 0 -831.80 - 15.63 -591.71 144.00 3600.00 6.08 \4

117.34 0 -153.45 - 2.88 -109.16 144.00 3600.00 32.98 \4

112 124 Piano 20-11 8 25 Caratt. 0.00 0 917.28 - 17.24 -652.52 192.00 3600.00 5.52 \%
3

35.85 0 915.52 - 17.21 -651.27 192.00 3600.00 5.53 \4

404.32 0 -2038.11 - 38.30 -1449.83 192.00 3600.00 248 \4

Q.Perm [ 0.00 0 877.24 - 16.49 -624.03 144.00 3600.00 5.77 \4

35.85 0 871.18 - 16.37 -619.72 144.00 3600.00 5.81 \4

404.32 0 -1912.32 - 35.94 -1360.35 144.00 3600.00 2.65 \

113 125 Piano 16-12 8 25 Caratt. 0.00 0 -69.69 - 1.31 -49.57 192.00 3600.00 72.62 \%
3

69.40 0 -753.82 - 14.17 -536.24 192.00 3600.00 6.71 \4

119.32 0 -888.15 - 16.69 -631.80 192.00 3600.00 5.70 \

Q.Perm [ 0.00 0 -65.41 - 1.23 -46.53 144.00 3600.00 7737 \

69.40 0 -700.84 - 13.17 -498.55 144.00 3600.00 7.22 \4

119.32 0 -825.71 - 15.52 -587.38 144.00 3600.00 6.13 A

114 126 Piano 12-19 8 25 Caratt. 0.00 0 -589.79 - 11.08 -419.55 192.00 3600.00 8.58 v
3

256.29 0 -1579.01 - 29.68 -1123.25 192.00 3600.00 3.20 \4

410.40 0 -2153.88 - 40.48 -1532.19 192.00 3600.00 235 \4

Q.Perm [ 0.00 0 -535.58 - 10.07 -380.99 144.00 3600.00 945 \4

256.29 0 -1474.08 - 27.70 -1048.60 144.00 3600.00 343 \4

410.40 0 -2011.59 - 37.81 -1430.97 144.00 3600.00 2.52 \4

115 127 Piano 13-14 8 25 Caratt. 0.00 0 -2153.39 - 40.47 -1531.84 192.00 3600.00 235 \%
3

31.39 0 -1703.40 - 32.01 -1211.73 192.00 3600.00 297 \4

281.14 0 148.18 - 2.78 -105.41 192.00 3600.00 34.15 \4

Q.Perm [ 0.00 0 -2006.64 - 37.71 -1427.45 144.00 3600.00 2.52 \4

31.39 0 -1588.04 - 29.85 -1129.67 144.00 3600.00 3.19 \4

281.14 0 132.19 - 248 -94.03 144.00 3600.00 38.28 \

116 128 Piano 14-20 8 25 Caratt. 0.00 0 78.37 - 1.47 -55.75 192.00 3600.00 64.57 \%
3

182.21 0 -690.75 - 12.98 -491.37 192.00 3600.00 7.33 A

320.74 0 -1064.72 - 20.01 -757.40 192.00 3600.00 4.75 \4

Q.Perm [ 0.00 0 64.02 - 1.20 -45.54 144.00 3600.00 79.05 \4

182.21 0 -655.51 - 12.32 -466.30 144.00 3600.00 7.72 \

320.74 0 -1004.72 - 18.88 -714.72 144.00 3600.00 5.04 \4

117 129 Piano 15-22 8 25 Caratt. 0.00 0 -233.39 - 439 -166.02 192.00 3600.00 21.68 \%
3

236.33 0 -364.70 - 6.85 -259.43 192.00 3600.00 13.88 \4

305.09 0 -622.77 - 11.70 -443.01 192.00 3600.00 8.13 \4

Q.Perm [ 0.00 0 -218.25 - 4.10 -155.25 144.00 3600.00 23.19 \4

236.33 0 -345.34 - 649 -245.66 144.00 3600.00 14.65 \4

305.09 0 -586.45 - 11.02 -417.18 144.00 3600.00 8.63 \4

118 130 Piano 29-16 8 25 Caratt. 0.00 0 -543.09 - 10.21 -386.33 192.00 3600.00 9.32 \%
3

30.73 0 -317.52 - 5.97 -225.87 192.00 3600.00 15.94 \4

280.85 0 -157.94 - 297 -112.35 192.00 3600.00 32.04 \4

Q.Perm [ 0.00 0 -510.55 - 9.60 -363.19 144.00 3600.00 9.91 \4

30.73 0 -299.73 - 5.63 -213.22 144.00 3600.00 16.88 \4

280.85 0 -146.57 - 2.75 -104.26 144.00 3600.00 34.53 \4

119 131 Piano 17-28 8 25 Caratt. 0.00 0 -92.47 - 1.74 -65.78 192.00 3600.00 54.73 \%
3

19529 0 953.62 - 17.92 -678.37 192.00 3600.00 531 \4

240.69 0 954.15 - 17.93 -678.75 192.00 3600.00 5.30 A

Q.Perm [ 0.00 0 -86.07 - 1.62 -61.23 144.00 3600.00 58.80 \4

195.29 0 888.33 - 16.69 -631.92 144.00 3600.00 5.70 \4

240.69 0 888.76 - 16.70 -632.23 144.00 3600.00 5.69 \4

120 132 Piano 39-19 4 25 Caratt. 0.00 0 -10822.84 - 23.58 -1039.49 192.00 3600.00 3.46 \%
3

19.08 0 -8878.29 - 19.35 -852.72 192.00 3600.00 4.22 \4

187.67 0 561.64 - 1.22 -53.94 192.00 3600.00 66.74 \4

Q.Perm [ 0.00 0 -10152.68 - 22.12 -975.12 144.00 3600.00 3.69 \4

19.08 0 -8326.15 - 18.14 -799.69 144.00 3600.00 4.50 \4

187.67 0 521.77 - 1.14 -50.11 144.00 3600.00 71.84 \4

121 133 Piano 20-40 4 25 Caratt. 0.00 0 225.22 - 0.49 -21.63 192.00 3600.00 166.42 \%
3

214.88 0 -11916.06 - 25.97 -1144.49 192.00 3600.00 3.15 \4

280.58 0 -15154.53 - 33.02 -1455.53 192.00 3600.00 247 \4

Q.Perm [ 0.00 0 220.79 - 0.48 -21.21 144.00 3600.00 169.76 \4

214.88 0 -11167.83 - 24.34 -1072.63 144.00 3600.00 3.36 A

280.58 0 -14214.34 - 30.97 -1365.23 144.00 3600.00 2.64 \4

122 134 Piano 22-23 8 2.5 Caratt. 0.00 0 -409.88 - 7.70 -291.57 192.00 3600.00 12.35 \4
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3

26.26 0 -243.96 - 4.58 -173.54 192.00 3600.00 20.74 \4

245.10 0 -163.43 - 3.07 -116.26 192.00 3600.00 30.97 \

Q.Perm [ 0.00 0 -390.83 - 7.35 -278.02 144.00 3600.00 12.95 \4

26.26 0 -234.27 - 4.40 -166.65 144.00 3600.00 21.60 \4

245.10 0 -145.63 - 2.74 -103.60 144.00 3600.00 34.75 \

123 135 Piano 23-27 8 25 Caratt. 0.00 0 -161.11 - 3.03 -114.61 192.00 3600.00 31.41 \%
3

126.72 0 387.27 - 7.28 -275.49 192.00 3600.00 13.07 \4

288.43 0 83.95 - 1.58 -59.72 192.00 3600.00 60.28 \4

Q.Perm [ 0.00 0 -144.30 - 2.71 -102.65 144.00 3600.00 35.07 \

126.72 0 369.10 - 6.94 -262.56 144.00 3600.00 13.71 \4

288.43 0 85.40 - 1.60 -60.75 144.00 3600.00 59.26 \

124 136 Piano 23-45 8 25 Caratt. 0.00 0 27.15 - 0.51 -19.31 192.00 3600.00 186.40 \%
3

67.61 0 -1297.56 - 24.39 -923.03 192.00 3600.00 3.90 \

117.27 0 -1522.15 - 28.61 -1082.80 192.00 3600.00 332 \

Q.Perm [ 0.00 0 25.39 - 0.48 -18.06 144.00 3600.00 199.32 \4

67.61 0 -1204.49 - 22.64 -856.83 144.00 3600.00 4.20 \4

117.27 0 -1413.13 - 26.56 -1005.25 144.00 3600.00 3.58 \

125 137 Piano 24-26 8 25 Caratt. 0.00 0 1410.66 - 26.51 -1003.49 192.00 3600.00 3.59 \%
3

28.42 0 1381.44 - 25.96 -982.70 192.00 3600.00 3.66 \

262.35 0 -64.08 - 1.20 -45.58 192.00 3600.00 78.98 \

Q.Perm [ 0.00 0 1315.15 - 24.72 -935.55 144.00 3600.00 3.85 \

28.42 0 1288.22 - 24.21 -916.39 144.00 3600.00 3.93 A

262.35 0 -54.30 - 1.02 -38.63 144.00 3600.00 93.20 \4

126 138 Piano 28-24 8 25 Caratt. 0.00 0 1008.68 - 18.96 -717.54 192.00 3600.00 5.02 \%
3

85.26 0 1164.23 - 21.88 -828.19 192.00 3600.00 4.35 \4

262.35 0 538.93 - 10.13 -383.37 192.00 3600.00 9.39 A

Q.Perm [ 0.00 0 939.75 - 17.66 -668.50 144.00 3600.00 539 A

85.26 0 1085.71 - 20.40 -772.33 144.00 3600.00 4.66 \4

262.35 0 504.65 - 9.48 -358.99 144.00 3600.00 10.03 \

127 139 Piano | 42-24 8 25 Caratt. 0.00 0 -4121.80 - 66.93 -1984.94 192.00 3600.00 1.81 \%
3

52.08 0 -2637.02 - 49.56 -1875.87 192.00 3600.00 1.92 \4

320.81 0 231.09 - 4.34 -164.39 192.00 3600.00 21.90 \4

Q.Perm [ 0.00 0 -3846.21 - 62.46 -1852.22 144.00 3600.00 1.94 \4

52.08 0 -2462.59 - 46.28 -1751.79 144.00 3600.00 2.06 \4

320.81 0 209.10 - 3.93 -148.75 144.00 3600.00 24.20 \4

128 140 Piano 27-25 8 25 Caratt. 0.00 0 105.75 - 1.99 -75.23 192.00 3600.00 47.86 \%
3

85.24 0 351.96 - 6.61 -250.37 192.00 3600.00 14.38 \4

262.30 0 -117.73 - 221 -83.75 192.00 3600.00 42.99 \4

Q.Perm [ 0.00 0 106.72 - 2.01 -75.92 144.00 3600.00 47.42 \4

85.24 0 337.01 - 6.33 -239.74 144.00 3600.00 15.02 \4

262.30 0 -103.18 - 1.94 -73.40 144.00 3600.00 49.05 \4

129 141 Piano 25-29 8 25 Caratt. 0.00 0 -138.53 - 2.60 -98.54 192.00 3600.00 36.53 \%
3

198.32 0 -241.79 - 4.54 -172.00 192.00 3600.00 20.93 \4

261.65 0 -432.51 - 8.13 -307.67 192.00 3600.00 11.70 \4

Q.Perm [ 0.00 0 -122.90 - 231 -87.43 144.00 3600.00 41.18 \4

198.32 0 -229.15 - 4.31 -163.01 144.00 3600.00 22.08 \4

261.65 0 -408.31 - 7.67 -290.46 144.00 3600.00 12.39 \4

130 142 Piano 25-44 8 25 Caratt. 0.00 0 -12.53 - 0.24 -8.91 192.00 3600.00 403.89 \%
3

67.57 0 -1304.94 - 24.52 -928.28 192.00 3600.00 3.88 \4

117.23 0 -1524.89 - 28.66 -1084.75 192.00 3600.00 332 A

Q.Perm [ 0.00 0 -12.01 - 0.23 -8.54 144.00 3600.00 421.38 \4

67.57 0 -1213.68 - 22.81 -863.36 144.00 3600.00 4.17 \4

117.23 0 -1418.26 - 26.65 -1008.90 144.00 3600.00 3.57 \

131 143 Piano | 41-26 8 25 Caratt. 0.00 0 -1581.61 - 29.72 -1125.10 192.00 3600.00 3.20 \%
3

26.04 0 -1196.05 - 22.48 -850.82 192.00 3600.00 4.23 \4

320.82 0 -350.71 - 6.59 -249.48 192.00 3600.00 14.43 \4

Q.Perm [ 0.00 0 -1497.82 - 28.15 -1065.49 144.00 3600.00 3.38 \

26.04 0 -1135.90 - 21.35 -808.04 144.00 3600.00 4.46 \4

320.82 0 -328.24 - 6.17 -233.50 144.00 3600.00 15.42 \4

132 144 Piano 27-43 8 25 Caratt. 0.00 0 -8.95 - 0.17 -6.37 192.00 3600.00 565.44 \%
3

67.57 0 -1215.55 - 22.84 -864.70 192.00 3600.00 4.16 \4

117.23 0 -1423.25 - 26.75 -1012.44 192.00 3600.00 3.56 \

Q.Perm [ 0.00 0 -7.88 - 0.15 -5.61 144.00 3600.00 642.22 \4

67.57 0 -1128.23 - 21.20 -802.58 144.00 3600.00 4.49 \4

117.23 0 -1321.20 - 24.83 -939.85 144.00 3600.00 3.83 A

133 145 Piano | 40-38 4 25 Caratt. 0.00 0 -8591.10 - 18.72 -825.14 192.00 3600.00 436 \%
3

30.64 0 -7757.61 - 16.90 -745.09 192.00 3600.00 4.83 \4

280.10 0 -9481.60 - 20.66 -910.67 192.00 3600.00 3.95 \

Q.Perm [ 0.00 0 -8089.35 - 17.63 -776.95 144.00 3600.00 4.63 \4

30.64 0 -7319.16 - 15.95 -702.98 144.00 3600.00 5.12 \4

280.10 0 -9030.36 - 19.68 -867.33 144.00 3600.00 4.15 \4

134 148 Piano 38-41 4 25 Caratt. 0.00 0 -17993.59 - 39.21 -1728.21 192.00 3600.00 2.08 \%
3

29.45 0 -13443.42 - 29.29 -1291.19 192.00 3600.00 2.79 \4

270.60 0 8582.83 - 18.70 -824.35 192.00 3600.00 4.37 \4

Q.Perm [ 0.00 0 -16963.61 - 36.96 -1629.29 144.00 3600.00 221 \4

29.45 0 -12668.20 - 27.60 -1216.73 144.00 3600.00 2.96 \4

270.60 0 8119.86 - 17.69 -779.88 144.00 3600.00 4.62 \4

135 149 Piano | 42-39 4 25 Caratt. 0.00 0 10077.59 - 21.96 -967.91 192.00 3600.00 3.72 \%
3

199.10 0 -11557.99 - 25.19 -1110.10 192.00 3600.00 3.24 \4

262.54 0 -15812.45 - 34.46 -1518.72 192.00 3600.00 237 \4
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Q.Perm 0.00 0 9520.37 - 20.75 -914.39 144.00 3600.00 3.94 \
199.10 0 -10777.03 - 23.48 -1035.09 144.00 3600.00 3.48 \
262.54 0 -14777.54 - 32.20 -1419.32 144.00 3600.00 2.54 \
136 150 Piano 41-42 4 2.5 Caratt. 0.00 0 9152.58 - 19.94 -879.07 192.00 3600.00 4.10 v
3
113.65 0 11492.83 - 25.04 -1103.84 192.00 3600.00 3.26 \
262.30 0 9176.09 - 20.00 -881.33 192.00 3600.00 4.08 \
Q.Perm 0.00 0 8640.13 - 18.83 -829.85 144.00 3600.00 4.34 \
113.65 0 10859.30 - 23.66 -1042.99 144.00 3600.00 3.45 \Y
262.30 0 8682.92 - 18.92 -833.96 144.00 3600.00 432 \Y
137 151 Piano 43-41 8 2.5 Caratt. 0.00 0 -1203.83 - 22.62 -856.36 192.00 3600.00 420 v
3
250.90 0 -447.49 - 8.41 -318.33 192.00 3600.00 11.31 \
404.24 0 -760.00 - 14.28 -540.63 192.00 3600.00 6.66 \
Q.Perm 0.00 0 -1104.32 - 20.75 -785.57 144.00 3600.00 4.58 \Y
250.90 0 -420.50 - 7.90 -299.13 144.00 3600.00 12.04 \
404.24 0 -714.23 - 13.42 -508.08 144.00 3600.00 7.09 \
138 152 Piano 44-42 8 2.5 Caratt. 0.00 0 -1394.80 - 26.21 -992.21 192.00 3600.00 3.63 v
3
35.84 0 -978.01 - 18.38 -695.72 192.00 3600.00 5.17 \Y
404.24 0 -1009.07 - 18.96 -717.81 192.00 3600.00 5.02 \Y
Q.Perm 0.00 0 -1292.14 - 24.28 -919.18 144.00 3600.00 3.92 \
35.84 0 -905.06 - 17.01 -643.82 144.00 3600.00 5.59 \
404.24 0 -935.41 - 17.58 -665.41 144.00 3600.00 5.41 \
139 153 Piano 43-44 5 2.5 Caratt. 0.00 0 14764 .51 - 18.73 -811.08 192.00 3600.00 4.44 v
3
28.42 0 14318.80 - 18.16 -786.59 192.00 3600.00 4.58 \
262.35 0 6896.50 - 8.04 -375.47 192.00 3600.00 9.59 \
Q.Perm 0.00 0 14196.35 - 18.01 -779.87 144.00 3600.00 4.62 \
28.42 0 13780.57 - 17.48 -757.03 144.00 3600.00 4.76 \
262.35 0 6676.14 - 7.78 -363.47 144.00 3600.00 9.90 \Y
140 154 Piano 45-43 5 2.5 Caratt. 0.00 0 4922.76 - 5.74 -268.01 192.00 3600.00 13.43 v
3
206.11 0 13948.00 - 17.69 -766.22 192.00 3600.00 4.70 \
270.56 0 14496.34 - 18.39 -796.35 192.00 3600.00 4.52 \
Q.Perm 0.00 0 4775.71 - 5.57 -260.00 144.00 3600.00 13.85 \
206.11 0 13429.54 - 17.03 -737.74 144.00 3600.00 4.88 \Y
270.56 0 13943.49 - 17.69 -765.97 144.00 3600.00 4.70 \
4.1.2.1.7 Verifiche SLE - Fessurazione.
Camp : campata alla quale appartengono le aste riportate;
Asta : numerazione interna dell'asta;
Imp. : impalcato al quale appartiene 1'asta considerata;
Fili : fili fissi ai quali appartiene 'asta considerata;
Tipo Sez. : tipo di sezione dell'asta considerata;
Cop. . distanza tra la superficie esterna dell'armatura piu prossima alla superficie del calcestruzzo e la
superficie
stessa del calcestruzzo;
Comb : tipo di combinazione a cui la verifica ¢ riferita;
X : distanza dal nodo iniziale misurata lungo I'asse dell'asta;
Sollecitazione : My, : valore del Momento Flettente X-Z sollecitante di calcolo;
Fessura di calcolo: Wy : valore dell'apertura della fessura calcolata;
Fessura Max © Wimax : valore della massima apertura ammissibile delle fessure;
Esito : Esito della verifica : V= VERIFICATA;

: NV =NON VERIFICATA;

Tabella 17.1

Soll. Fess.di | Fessura
calc. Max
Camp | Asta | Imp. Fili Tipo | Cop. | Comb | X [cm] Mxz Wy Wi max S Esito
Sez. | [em] [daNm] [mm] [mm]
1 1 Piano | 1-10 8 2.5 Freq 0.00 -1571.02 0.00 0.40 - \Y%
1
38.10 -1136.95 0.00 0.40 - \Y
327.27 106.76 0.00 0.40 - \Y
Q.Perm 0.00 -1544.17 0.00 0.30 - \Y
38.10 -1117.51 0.00 0.30 - \Y
327.27 103.90 0.00 0.30 - \Y
2 2 Piano | 11-1 5 2.5 Freq 0.00 -1662.18 0.00 0.40 - \Y%
1
115.59 -3305.97 0.00 0.40 - \Y
227.10 -4326.26 0.00 0.40 - \Y
Q.Perm 0.00 -1622.12 0.00 0.30 - \Y
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115.59 -3195.57 0.00 0.30 - \4

227.10 -4185.47 0.00 0.30 - \4

3 3 | Piano | 22-1 8 2.5 Freq 0.00 -151.20 0.00 0.40 - \Y%
1

67.66 -2994.80 0.18 0.40 2.20 \Y

117.33 -3437.72 0.23 0.40 1.74 \Y

Q.Perm 0.00 -149.40 0.00 0.30 - \Y

67.66 -2941.07 0.18 0.30 1.71 \Y

117.33 -3375.97 0.22 0.30 1.34 \

4 4 | Piano | 1-45 5 2.5 Freq 0.00 -41258.30 0.23 0.40 1.72 \Y%
1

30.54 -32191.45 0.24 0.40 1.67 \Y

339.32 16352.91 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 -40185.00 0.22 0.30 1.34 \

30.54 -31350.72 0.23 0.30 1.29 \Y

339.32 15957.49 0.00 0.30 - \

5 5 | Piano | 2-12 5 2.5 Freq 0.00 -1426.12 0.00 0.40 - \Y%
1

126.78 -1409.49 0.00 0.40 - \

212.39 -2349.11 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 -1342.41 0.00 0.30 - \Y

126.78 -1382.13 0.00 0.30 - \Y

212.39 -2306.12 0.00 0.30 - \4

6 6 | Piano | 2-18 8 2.5 Freq 0.00 -3198.86 0.20 0.40 1.96 \Y%
1

75.44 -2020.63 0.00 0.40 - \Y

324.26 30.68 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 -3144.42 0.20 0.30 1.52 \Y

75.44 -1985.95 0.00 0.30 - \

324.26 30.48 0.00 0.30 - \4

7 7 | Piano | 29-2 8 2.5 Freq 0.00 -267.39 0.00 0.40 - \Y%
1

67.57 -2943.54 0.18 0.40 2.28 \Y

117.23 -3354.44 0.22 0.40 1.81 \

Q.Perm 0.00 -264.09 0.00 0.30 - \Y

67.57 -2891.66 0.17 0.30 1.76 \

117.23 -3295.15 0.21 0.30 1.40 \Y

8 8 | Piano | 44-2 5 2.5 Freq 0.00 14823.50 0.00 0.40 - \Y%
1

210.80 -23565.91 0.00 0.40 - \Y

308.42 -31426.25 0.23 0.40 1.72 \

Q.Perm 0.00 14413.10 0.00 0.30 - \Y

210.80 -22916.69 0.00 0.30 - \4

308.42 -30563.47 0.22 0.30 1.34 \

9 9 | Piano | 19-3 8 2.5 Freq 0.00 -7617.39 0.25 0.40 1.58 \Y%
1

26.65 -6586.86 0.27 0.40 1.47 \Y

325.69 -1346.64 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 -7524.15 0.25 0.30 1.20 \

26.65 -6505.81 0.27 0.30 1.12 \Y

325.69 -1318.49 0.00 0.30 - \

10 10 | Piano | 3-28 8 2.5 Freq 0.00 71.54 0.00 0.40 - \Y%
1

84.08 672.43 0.00 0.40 - \

131.10 714.25 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 62.84 0.00 0.30 - \

84.08 670.08 0.00 0.30 - \Y

131.10 711.90 0.00 0.30 - \4

11 11 | Piano | 4-5 7 2.5 Freq 0.00 6077.43 0.28 0.40 1.41 \Y%
1

105.96 -2511.82 0.00 0.40 - \

153.60 -3797.56 0.27 0.40 1.51 \Y

Q.Perm 0.00 5985.06 0.28 0.30 1.08 \Y

105.96 -2449.63 0.00 0.30 - \

153.60 -3712.54 0.26 0.30 1.17 \Y

12 12 | Piano | 8-4 7 2.5 Freq 0.00 -605.03 0.00 0.40 - \Y%
1

195.42 1419.92 0.00 0.40 - \Y

240.83 1563.53 0.00 0.40 - \

Q.Perm 0.00 -593.64 0.00 0.30 - \Y

195.42 1401.23 0.00 0.30 - \4

75



Ente Autonomo Fiera del Levante - Apulia Film Commission
Restauro e ristrutturazione del Palazzo del Mezzogiorno per la sede della Apulia Film House

Tabulati di calcolo — Blocco 2

240.83 1542.37 0.00 0.30 - \4

13 13 | Piano | 26-4 8 2.5 Freq 0.00 8261.67 0.28 0.40 1.43 \Y%
1

214.43 -4109.91 0.30 0.40 1.32 \

275.06 -6060.51 0.24 0.40 1.64 \Y

Q.Perm 0.00 8091.23 0.27 0.30 1.10 \Y

214.43 -4030.85 0.30 0.30 1.02 \Y

275.06 -5942.78 0.24 0.30 1.26 \Y

14 14 | Piano | 13-6 7 2.5 Freq 0.00 3821.07 0.27 0.40 1.49 \Y%
1

15.11 3097.02 0.19 0.40 2.14 \Y

153.40 -2381.27 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 3762.80 0.26 0.30 1.15 \Y

15.11 3052.74 0.00 0.30 - \4

153.40 -2322.44 0.00 0.30 - \Y

15 15 | Piano | 7-13 7 2.5 Freq 0.00 -516.96 0.00 0.40 - \Y%
1

195.48 762.77 0.00 0.40 - \Y

240.91 799.87 0.00 0.40 - \

Q.Perm 0.00 -506.76 0.00 0.30 - \4

195.48 757.10 0.00 0.30 - \Y

240.91 793.75 0.00 0.30 - \4

16 16 | Piano | 45-9 8 2.5 Freq 0.00 -3715.00 0.26 0.40 1.54 \Y%
1

75.43 -2371.13 0.23 0.40 1.77 \Y

324.20 -15.60 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 -3667.46 0.26 0.30 1.18 \Y

75.43 -2342.23 0.22 0.30 1.37 \Y

324.20 -15.05 0.00 0.30 - \4

17 17 | Piano | 11-15 8 2.5 Freq 0.00 -716.36 0.00 0.40 - \Y%
1

9.67 -626.20 0.00 0.40 - \Y

117.34 -251.26 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 -704.58 0.00 0.30 - \

9.67 -615.74 0.00 0.30 - \Y

117.34 -245.78 0.00 0.30 - \4

18 18 | Piano | 20-11 8 2.5 Freq 0.00 -14960.10 0.28 0.40 1.43 \Y%
1

35.85 -12607.13 0.29 0.40 1.40 \

404.32 859.66 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 -14692.47 0.27 0.30 1.09 \

35.85 -12378.13 0.28 0.30 1.07 \Y

404.32 830.92 0.00 0.30 - \4

19 19 | Piano | 16-12 8 2.5 Freq 0.00 -116.65 0.00 0.40 - \Y%
1

69.40 -299.42 0.00 0.40 - \Y

119.32 -363.36 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 -114.74 0.00 0.30 - \Y

69.40 -296.62 0.00 0.30 - \

119.32 -359.82 0.00 0.30 - \4

20 20 | Piano | 12-19 8 2.5 Freq 0.00 6159.90 0.06 0.40 6.90 \Y%
1

183.06 -10378.25 0.13 0.40 3.12 \Y

292.90 -22344.80 0.33 0.40 1.22 \

Q.Perm 0.00 6035.69 0.06 0.30 5.37 \Y

183.06 -10181.68 0.12 0.30 2.40 \

292.90 -21880.78 0.32 0.30 094 | NV

21 21 | Piano | 13-14 8 2.5 Freq 0.00 -5336.48 0.28 0.40 1.41 \Y%
1

31.39 -4085.44 0.30 0.40 1.33 \Y

281.14 3329.29 0.22 0.40 1.83 \

Q.Perm 0.00 -5227.79 0.28 0.30 1.09 \Y

31.39 -4000.90 0.29 0.30 1.03 \Y

281.14 3266.86 0.21 0.30 1.42 \

22 22 | Piano | 14-20 8 2.5 Freq 0.00 2546.41 0.06 0.40 7.11 \Y%
1

182.21 6497.80 0.27 0.40 1.50 \Y

320.74 6788.86 0.28 0.40 1.42 \Y

Q.Perm 0.00 2503.99 0.05 0.30 5.56 \

182.21 6330.55 0.26 0.30 1.16 \Y

320.74 6608.27 0.27 0.30 1.10 \
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23 23 | Piano | 15-22 8 2.5 Freq 0.00 -67.40 0.00 0.40 - \Y%
1

236.33 -1190.57 0.00 0.40 - \Y

305.09 -1598.41 0.00 0.40 - \

Q.Perm 0.00 -65.26 0.00 0.30 - \Y

236.33 -1166.85 0.00 0.30 - \Y

305.09 -1567.54 0.00 0.30 - \Y

24 24 | Piano | 29-16 8 2.5 Freq 0.00 -1629.33 0.00 0.40 - \Y%
1

30.73 -1219.78 0.00 0.40 - \Y

280.85 179.58 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 -1597.72 0.00 0.30 - \Y

30.73 -1195.62 0.00 0.30 - \Y

280.85 175.71 0.00 0.30 - \

25 25 | Piano | 17-28 8 2.5 Freq 0.00 -745.38 0.00 0.40 - \Y%
1

167.40 3873.65 0.28 0.40 1.44 \Y

240.69 5105.37 0.27 0.40 1.50 \Y

Q.Perm 0.00 -732.16 0.00 0.30 - \

167.40 3795.67 0.27 0.30 1.11 \Y

240.69 5002.07 0.26 0.30 1.15 \Y

26 26 | Piano | 39-19 4 2.5 Freq 0.00 -36731.05 0.30 0.40 1.35 \Y%
1

19.08 -30673.43 0.23 0.40 1.75 \

187.67 -1732.58 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 -35798.31 0.29 0.30 1.05 \Y

19.08 -29905.61 0.22 0.30 1.36 \Y

187.67 -1684.77 0.00 0.30 - \Y

27 27 | Piano | 20-40 4 2.5 Freq 0.00 -1876.83 0.00 0.40 - \Y%
1

214.88 -43488.30 0.30 0.40 1.32 \Y

280.58 -54470.82 0.30 0.40 1.31 \Y

Q.Perm 0.00 -1851.16 0.00 0.30 - \Y

214.88 -42372.06 0.29 0.30 1.03 \

280.58 -53040.47 0.29 0.30 1.02 \Y

28 28 | Piano | 22-23 8 2.5 Freq 0.00 -1613.38 0.00 0.40 - \Y%
1

26.26 -1205.44 0.00 0.40 - \Y

245.10 532.44 0.00 0.40 - \

Q.Perm 0.00 -1579.88 0.00 0.30 - \4

26.26 -1179.83 0.00 0.30 - \4

245.10 521.24 0.00 0.30 - \4

29 29 | Piano | 23-27 8 2.5 Freq 0.00 11.50 0.00 0.40 - \Y%
1

221.76 1146.49 0.00 0.40 - \Y

288.43 1087.51 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 7.99 0.00 0.30 - \4

221.76 1120.55 0.00 0.30 - \4

288.43 1062.01 0.00 0.30 - \

30 30 | Piano | 23-45 8 2.5 Freq 0.00 60.75 0.00 0.40 - \Y%
1

67.61 -811.61 0.00 0.40 - \Y

117.27 -972.78 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 60.21 0.00 0.30 - \

67.61 -800.20 0.00 0.30 - \Y

117.27 -959.06 0.00 0.30 - \4

31 31 | Piano | 24-26 8 2.5 Freq 0.00 5851.84 0.23 0.40 1.72 \Y%
1

28.42 5853.48 0.23 0.40 1.72 \

262.35 4584.43 0.17 0.40 242 \Y

Q.Perm 0.00 5726.03 0.23 0.30 1.33 \

28.42 5727.36 0.23 0.30 1.33 \Y

262.35 4477.18 0.16 0.30 1.88 \Y

32 32 | Piano | 28-24 8 2.5 Freq 0.00 932.06 0.00 0.40 - \Y%
1

198.93 3379.78 0.22 0.40 1.79 \

262.35 3546.52 0.24 0.40 1.65 \Y

Q.Perm 0.00 930.05 0.00 0.30 - \4

198.93 3305.77 0.22 0.30 1.39 \

262.35 3465.23 0.23 0.30 1.29 \Y

33 33 | Piano | 42-24 8 2.5 Freq 0.00 -2634.60 0.28 0.40 1.43 \
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1

26.04 -2010.34 0.00 0.40 - \Y

320.81 579.42 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 -2553.41 0.26 0.30 1.14 \

26.04 -1926.67 0.00 0.30 - \4

320.81 577.20 0.00 0.30 - \

34 34 | Piano | 27-25 8 2.5 Freq 0.00 963.48 0.00 0.40 - \Y%
1

56.82 1102.05 0.00 0.40 - \

262.30 420.60 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 939.79 0.00 0.30 - \4

56.82 1077.20 0.00 0.30 - \Y

262.30 410.32 0.00 0.30 - \Y

35 35 | Piano | 25-29 8 2.5 Freq 0.00 832.70 0.00 0.40 - \Y%
1

198.32 -1202.10 0.00 0.40 - \

261.65 -1674.75 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 816.58 0.00 0.30 - \4

198.32 -1177.96 0.00 0.30 - \

261.65 -1641.86 0.00 0.30 - \Y

36 36 | Piano | 25-44 8 2.5 Freq 0.00 220.85 0.00 0.40 - \Y%
1

67.57 -374.90 0.00 0.40 - \Y

117.23 -496.53 0.00 0.40 - \

Q.Perm 0.00 218.37 0.00 0.30 - \Y

67.57 -368.86 0.00 0.30 - \

117.23 -488.67 0.00 0.30 - \4

37 37 | Piano | 41-26 8 2.5 Freq 0.00 7701.66 0.26 0.40 1.56 \Y%
1

26.04 6929.04 0.29 0.40 1.38 \Y

320.82 -394.22 0.00 0.40 - \

Q.Perm 0.00 7485.14 0.25 0.30 1.21 \Y

26.04 6737.89 0.28 0.30 1.07 \Y

320.82 -376.29 0.00 0.30 - \

38 38 | Piano | 27-43 8 2.5 Freq 0.00 497.89 0.00 0.40 - \Y%
1

9.65 406.73 0.00 0.40 - \Y

117.23 -487.08 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 490.67 0.00 0.30 - \4

9.65 400.54 0.00 0.30 - \Y

117.23 -481.83 0.00 0.30 - \4

39 39 | Piano | 40-38 3 2.5 Freq 0.00 -33230.38 0.30 0.40 1.33 \Y%
1

61.28 -29591.40 0.30 0.40 1.31 \

280.10 -28932.99 0.29 0.40 1.36 \Y

Q.Perm 0.00 -32342.25 0.29 0.30 1.04 \

61.28 -28804.20 0.29 0.30 1.02 \Y

280.10 -28088.80 0.28 0.30 1.06 \Y

40 40 | Piano | 38-41 4 2.5 Freq 0.00 -51243.80 0.30 0.40 1.35 \Y%
1

29.45 -36938.38 0.30 0.40 1.34 \

270.60 30148.17 0.29 0.40 1.39 \Y

Q.Perm 0.00 -49768.17 0.29 0.30 1.05 \Y

29.45 -35885.48 0.29 0.30 1.04 \

270.60 29282.34 0.27 0.30 1.09 \Y

41 41 | Piano | 42-39 4 2.5 Freq 0.00 32482.23 0.29 0.40 1.37 \Y%
1

199.10 -39974.25 0.31 0.40 1.29 \Y

262.54 -54246.10 0.30 0.40 1.32 \

Q.Perm 0.00 31597.78 0.28 0.30 1.07 \Y

199.10 -38904.58 0.30 0.30 1.01 \

262.54 -52773.85 0.29 0.30 1.02 \Y

42 42 | Piano | 41-42 4 2.5 Freq 0.00 33032.27 0.26 0.40 1.57 \Y%
1

56.83 38082.33 0.31 0.40 1.28 \Y

262.30 29749.57 0.22 0.40 1.83 \

Q.Perm 0.00 32124.80 0.25 0.30 1.22 \Y

56.83 37010.25 0.30 0.30 1.00 \Y

262.30 28922.86 0.21 0.30 1.43 \

43 43 | Piano | 43-41 8 2.5 Freq 0.00 2382.25 0.00 0.40 - \Y%
1
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215.06 -13448.87 0.30 0.40 1.34 \Y

404.24 -19594.54 0.28 0.40 1.41 \Y

Q.Perm 0.00 2337.09 0.00 0.30 - \4

215.06 -13193.20 0.29 0.30 1.03 \

404.24 -19224.29 0.28 0.30 1.08 \Y

44 44 | Piano | 44-42 8 2.5 Freq 0.00 2306.72 0.00 0.40 - v
1

215.06 -13378.98 0.30 0.40 1.35 \Y

404.24 -19476.18 0.28 0.40 1.42 \

Q.Perm 0.00 2271.11 0.00 0.30 - \Y

215.06 -13130.12 0.29 0.30 1.03 \

404.24 -19118.19 0.28 0.30 1.09 \Y

45 45 | Piano | 43-44 5 2.5 Freq 0.00 33348.02 0.25 0.40 1.58 v
1

28.42 33280.19 0.25 0.40 1.59 \Y

262.35 15662.17 0.00 0.40 - \

Q.Perm 0.00 32459.46 0.24 0.30 1.23 \Y

28.42 32392.93 0.24 0.30 1.23 \Y

262.35 15232.72 0.00 0.30 - \

46 46 | Piano | 45-43 5 2.5 Freq 0.00 16763.75 0.00 0.40 - v
1

206.11 33055.68 0.25 0.40 1.60 \Y

270.56 32430.59 0.24 0.40 1.64 \Y

Q.Perm 0.00 16362.90 0.00 0.30 - \

206.11 32180.92 0.24 0.30 1.24 \Y

270.56 31565.41 0.24 0.30 1.28 \

47 49 | Piano | 1-10 8 2.5 Freq 0.00 -2068.51 0.00 0.40 - \Y%
2

38.10 -1571.90 0.00 0.40 - \

327.27 109.60 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 -2036.76 0.00 0.30 - \4

38.10 -1548.07 0.00 0.30 - \Y

327.27 107.55 0.00 0.30 - \Y

48 50 | Piano | 11-1 5 2.5 Freq 0.00 -1756.48 0.00 0.40 - \Y%
2

115.59 -4236.64 0.00 0.40 - \

227.10 -5589.94 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 -1722.64 0.00 0.30 - \Y

115.59 -4122.55 0.00 0.30 - \

227.10 -5444.06 0.00 0.30 - \4

49 51 | Piano | 22-1 8 2.5 Freq 0.00 -187.94 0.00 0.40 - \Y%
2

67.66 -3287.50 0.21 0.40 1.87 \Y

117.33 -3766.99 0.27 0.40 1.50 \

Q.Perm 0.00 -186.76 0.00 0.30 - \4

67.66 -3235.18 0.21 0.30 1.44 \

117.33 -3706.76 0.26 0.30 1.16 \Y

50 52 | Piano | 1-45 5 2.5 Freq 0.00 -51986.01 0.31 0.40 1.30 \Y%
2

30.54 -40664.59 0.27 0.40 1.49 \Y

339.32 19561.70 0.00 0.40 - \

Q.Perm 0.00 -50894.18 0.30 0.30 1.00 \Y

30.54 -39805.86 0.26 0.30 1.15 \Y

339.32 19180.47 0.00 0.30 - \

51 53 | Piano | 2-12 5 2.5 Freq 0.00 -2859.17 0.00 0.40 - \Y%
2

18.11 -1779.71 0.00 0.40 - \Y

212.39 -2537.43 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 -2757.74 0.00 0.30 - \

18.11 -1706.80 0.00 0.30 - \4

212.39 -2498.96 0.00 0.30 - \4

52 54 | Piano | 2-18 8 2.5 Freq 0.00 -4014.61 0.19 0.40 2.12 \Y%
2

37.72 -3290.94 0.21 0.40 1.87 \

324.26 44.13 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 -3954.00 0.18 0.30 1.63 \

37.72 -3241.54 0.21 0.30 1.44 \Y

324.26 43.54 0.00 0.30 - \4

53 55 | Piano | 29-2 8 2.5 Freq 0.00 -290.85 0.00 0.40 - \Y%
2

67.57 -3204.11 0.20 0.40 1.96 \
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117.23 -3648.89 0.25 0.40 1.58 \Y

Q.Perm 0.00 -288.09 0.00 0.30 - \4

67.57 -3153.65 0.20 0.30 1.51 \Y

117.23 -3591.13 0.25 0.30 1.22 \

54 56 | Piano | 44-2 5 2.5 Freq 0.00 16006.24 0.00 0.40 - \Y%
2

210.80 -35256.73 0.27 0.40 1.48 \Y

308.42 -45607.51 0.26 0.40 1.52 \Y

Q.Perm 0.00 15644.54 0.00 0.30 - \

210.80 -34504.31 0.26 0.30 1.14 \Y

308.42 -44633.74 0.26 0.30 1.17 \

55 57 | Piano | 19-3 8 2.5 Freq 0.00 -7001.27 0.29 0.40 1.36 \Y%
2

53.30 -5155.32 0.27 0.40 1.48 \

325.69 -1309.06 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 -6919.47 0.29 0.30 1.04 \

53.30 -5095.32 0.27 0.30 1.13 \Y

325.69 -1286.63 0.00 0.30 - \Y

56 58 | Piano | 3-28 8 2.5 Freq 0.00 195.02 0.00 0.40 - \Y%
2

84.08 592.27 0.00 0.40 - \Y

131.10 603.34 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 194.94 0.00 0.30 - \Y

84.08 588.96 0.00 0.30 - \

131.10 600.32 0.00 0.30 - \4

57 59 | Piano | 4-5 7 2.5 Freq 0.00 8934.72 0.23 0.40 1.77 \Y%
2

105.96 -3422.23 0.12 0.40 3.44 \Y

153.60 -5246.21 0.23 0.40 1.74 \

Q.Perm 0.00 8807.26 0.22 0.30 1.35 \Y

105.96 -3353.51 0.00 0.30 - \

153.60 -5148.72 0.22 0.30 1.34 \Y

58 60 | Piano | 8-4 7 2.5 Freq 0.00 -406.70 0.00 0.40 - \Y%
2

139.58 3524.74 0.24 0.40 1.70 \Y

240.83 5446.60 0.24 0.40 1.64 \

Q.Perm 0.00 -400.29 0.00 0.30 - \Y

139.58 3472.76 0.23 0.30 1.31 \Y

240.83 5365.08 0.24 0.30 1.26 \

59 61 | Piano | 4-13 8 2.5 Freq 0.00 -10681.24 0.26 0.40 1.54 \Y%
2

30.70 -10203.36 0.29 0.40 1.36 \Y

270.59 -8483.83 0.24 0.40 1.70 \Y

Q.Perm 0.00 -10502.37 0.26 0.30 1.18 \

30.70 -10032.05 0.29 0.30 1.04 \Y

270.59 -8338.74 0.23 0.30 1.30 \

60 62 | Piano | 26-4 8 2.5 Freq 0.00 7737.41 0.24 0.40 1.65 \Y%
2

214.43 -11391.06 0.22 0.40 1.78 \

275.06 -14306.93 0.29 0.40 1.36 \Y

Q.Perm 0.00 7604.42 0.24 0.30 1.27 \

214.43 -11200.94 0.22 0.30 1.36 \Y

275.06 -14067.63 0.29 0.30 1.04 \Y

61 63 | Piano | 13-6 7 2.5 Freq 0.00 4892.12 0.21 0.40 1.92 \Y%
2

105.79 -1848.91 0.00 0.40 - \

153.40 -2870.47 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 4821.99 0.20 0.30 1.47 \Y

105.79 -1807.23 0.00 0.30 - \

153.40 -2812.08 0.00 0.30 - \Y

62 64 | Piano | 7-13 7 2.5 Freq 0.00 -314.89 0.00 0.40 - \Y%
2

195.48 3160.08 0.19 0.40 2.06 \Y

240.91 3510.77 0.23 0.40 1.71 \

Q.Perm 0.00 -309.81 0.00 0.30 - \Y

195.48 3111.41 0.19 0.30 1.59 \

240.91 3456.26 0.23 0.30 1.32 \Y

63 65 | Piano | 45-9 8 2.5 Freq 0.00 -4386.42 0.22 0.40 1.86 \Y%
2

37.71 -3595.31 0.25 0.40 1.62 \Y

324.20 -12.97 0.00 0.40 - \
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Q.Perm 0.00 -4334.76 0.21 0.30 1.42 \Y

37.71 -3554.07 0.24 0.30 1.24 \Y

324.20 -12.51 0.00 0.30 - \4

64 66 | Piano | 11-15 8 2.5 Freq 0.00 -657.12 0.00 0.40 - \Y%
2

9.67 -578.27 0.00 0.40 - \Y

117.34 -282.43 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 -645.40 0.00 0.30 - \Y

9.67 -567.88 0.00 0.30 - \

117.34 -277.15 0.00 0.30 - \4

65 67 | Piano | 20-11 8 2.5 Freq 0.00 -16175.00 0.28 0.40 1.45 \Y%
2

35.85 -13683.69 0.30 0.40 1.31 \Y

404.32 757.82 0.00 0.40 - \

Q.Perm 0.00 -15935.26 0.27 0.30 1.11 \Y

35.85 -13478.80 0.30 0.30 1.00 \

404.32 725.03 0.00 0.30 - \4

66 68 | Piano | 16-12 8 2.5 Freq 0.00 -139.65 0.00 0.40 - \Y%
2

69.40 -213.01 0.00 0.40 - \Y

119.32 -261.33 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 -137.47 0.00 0.30 - \Y

69.40 -209.64 0.00 0.30 - \Y

119.32 -257.17 0.00 0.30 - \4

67 69 | Piano | 12-19 8 2.5 Freq 0.00 6521.10 0.06 0.40 6.25 \Y%
2

183.06 -11638.88 0.15 0.40 2.68 \Y

292.90 -25283.58 0.38 0.40 1.06 \Y

Q.Perm 0.00 6416.25 0.06 0.30 4.82 \

183.06 -11457.38 0.15 0.30 2.05 \Y

292.90 -24855.27 0.37 0.30 0.81 | NV

68 70 | Piano | 13-14 8 2.5 Freq 0.00 -11419.23 0.28 0.40 1.42 \Y%
2

94.18 -5626.96 0.31 0.40 1.31 \

281.14 3067.83 0.19 0.40 2.10 \Y

Q.Perm 0.00 -11224.29 0.28 0.30 1.09 \

94.18 -5528.70 0.30 0.30 1.01 \Y

281.14 3020.73 0.18 0.30 1.62 \Y

69 71 | Piano | 14-20 8 2.5 Freq 0.00 1221.72 0.00 0.40 - \Y%
2

130.15 8709.92 0.31 0.40 1.31 \

320.74 12382.56 0.30 0.40 1.35 \Y

Q.Perm 0.00 1208.30 0.00 0.30 - \Y

130.15 8548.79 0.30 0.30 1.00 \

320.74 12146.31 0.29 0.30 1.04 \Y

70 72 | Piano | 15-22 8 2.5 Freq 0.00 -56.75 0.00 0.40 - \Y%
2

236.33 -1385.61 0.00 0.40 - \Y

305.09 -1822.83 0.00 0.40 - \

Q.Perm 0.00 -54.60 0.00 0.30 - \Y

236.33 -1362.20 0.00 0.30 - \

305.09 -1792.32 0.00 0.30 - \Y

71 73 | Piano | 29-16 8 2.5 Freq 0.00 -1881.90 0.00 0.40 - \Y%
2

30.73 -1435.56 0.00 0.40 - \Y

280.85 221.34 0.00 0.40 - \

Q.Perm 0.00 -1850.48 0.00 0.30 - \Y

30.73 -1411.50 0.00 0.30 - \Y

280.85 218.06 0.00 0.30 - \

72 74 | Piano | 17-28 8 2.5 Freq 0.00 -811.07 0.00 0.40 - \Y%
2

195.29 5278.87 0.28 0.40 1.43 \Y

240.69 5994.88 0.24 0.40 1.67 \Y

Q.Perm 0.00 -798.73 0.00 0.30 - \4

195.29 5189.89 0.27 0.30 1.10 \Y

240.69 5893.96 0.23 0.30 1.28 \

73 75 | Piano | 39-19 4 2.5 Freq 0.00 -44182.84 0.29 0.40 1.38 \Y%
2

19.08 -36710.18 0.23 0.40 1.77 \

187.67 -2364.21 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 -43280.07 0.28 0.30 1.06 \
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19.08 -35968.77 0.22 0.30 1.37 \Y

187.67 -2317.88 0.00 0.30 - \Y

74 76 | Piano | 20-40 4 2.5 Freq 0.00 -1639.83 0.00 0.40 - \Y%
2

214.88 -48440.31 0.29 0.40 1.37 \Y

280.58 -61813.37 0.30 0.40 1.35 \Y

Q.Perm 0.00 -1622.52 0.00 0.30 - \Y

214.88 -47420.73 0.28 0.30 1.06 \Y

280.58 -60492.29 0.29 0.30 1.04 \

75 77 | Piano | 22-23 8 2.5 Freq 0.00 -1909.73 0.00 0.40 - \Y%
2

26.26 -1449.12 0.00 0.40 - \Y

245.10 657.44 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 -1876.80 0.00 0.30 - \4

26.26 -1423.89 0.00 0.30 - \4

245.10 647.26 0.00 0.30 - \4

76 78 | Piano | 23-27 8 2.5 Freq 0.00 89.39 0.00 0.40 - \Y%
2

221.76 1358.79 0.00 0.40 - \

288.43 1319.02 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 86.08 0.00 0.30 - \4

221.76 1333.96 0.00 0.30 - \4

288.43 1294.75 0.00 0.30 - \Y

71 79 | Piano | 23-45 8 2.5 Freq 0.00 53.90 0.00 0.40 - \Y%
2

67.61 -696.72 0.00 0.40 - \Y

117.27 -840.50 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 53.55 0.00 0.30 - \4

67.61 -684.82 0.00 0.30 - \

117.27 -826.25 0.00 0.30 - \4

78 80 | Piano | 24-26 8 2.5 Freq 0.00 7118.64 0.30 0.40 1.33 \Y%
2

28.42 6851.63 0.29 0.40 1.40 \Y

262.35 3702.00 0.12 0.40 3.39 \

Q.Perm 0.00 6992.68 0.29 0.30 1.02 \Y

28.42 6729.67 0.28 0.30 1.07 \

262.35 3629.17 0.11 0.30 2.63 \Y

79 81 | Piano | 28-24 8 2.5 Freq 0.00 1057.89 0.00 0.40 - \Y%
2

198.93 3962.92 0.29 0.40 1.39 \Y

262.35 4195.00 0.20 0.40 1.99 \

Q.Perm 0.00 1051.67 0.00 0.30 - \Y

198.93 3891.87 0.28 0.30 1.07 \Y

262.35 4117.69 0.20 0.30 1.53 \

80 82 | Piano | 42-24 8 2.5 Freq 0.00 406.39 0.00 0.40 - \Y%
2

78.12 870.81 0.00 0.40 - \Y

320.81 283.93 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 351.11 0.00 0.30 - \

78.12 828.46 0.00 0.30 - \Y

320.81 278.84 0.00 0.30 - \

81 83 | Piano | 27-25 8 2.5 Freq 0.00 1178.82 0.00 0.40 - \Y%
2

56.82 1278.60 0.00 0.40 - \

262.30 480.78 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 1156.14 0.00 0.30 - \

56.82 125491 0.00 0.30 - \Y

262.30 472.13 0.00 0.30 - \Y

82 84 | Piano | 25-29 8 2.5 Freq 0.00 913.21 0.00 0.40 - \Y%
2

198.32 -1479.85 0.00 0.40 - \

261.65 -2003.67 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 899.39 0.00 0.30 - \4

198.32 -1454.96 0.00 0.30 - \

261.65 -1970.26 0.00 0.30 - \Y

83 85 | Piano | 25-44 8 2.5 Freq 0.00 231.47 0.00 0.40 - \Y%
2

67.57 -264.45 0.00 0.40 - \Y

117.23 -371.82 0.00 0.40 - \

Q.Perm 0.00 229.27 0.00 0.30 - \Y

67.57 -257.18 0.00 0.30 - \
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117.23 -362.59 0.00 0.30 - \4

84 86 | Piano | 41-26 8 2.5 Freq 0.00 13005.41 0.28 0.40 1.42 \Y%
2

26.04 11385.87 0.29 0.40 1.38 \

320.82 -1865.90 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 12748.97 0.28 0.30 1.09 \Y

26.04 11162.36 0.28 0.30 1.06 \Y

320.82 -1827.39 0.00 0.30 - \Y

85 87 | Piano | 2743 8 2.5 Freq 0.00 532.77 0.00 0.40 - \Y%
2

9.65 458.08 0.00 0.40 - \Y

117.23 -320.43 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 526.34 0.00 0.30 - \Y

9.65 452.70 0.00 0.30 - \

117.23 -314.24 0.00 0.30 - \4

86 88 | Piano | 40-38 3 2.5 Freq 0.00 -35394.86 0.30 0.40 1.33 \Y%
2

30.64 -33130.39 0.30 0.40 1.34 \Y

280.10 -33191.34 0.30 0.40 1.34 \

Q.Perm 0.00 -34636.85 0.29 0.30 1.03 \Y

30.64 -32426.72 0.29 0.30 1.04 \Y

280.10 -32448.42 0.29 0.30 1.03 \Y

87 89 | Piano | 38-41 4 2.5 Freq 0.00 -64263.49 0.30 0.40 1.35 \Y%
2

29.45 -46300.10 0.31 0.40 1.30 \Y

270.60 35559.68 0.31 0.40 1.31 \Y

Q.Perm 0.00 -62802.69 0.29 0.30 1.04 \Y

29.45 -45252.31 0.30 0.30 1.00 \Y

270.60 34756.76 0.30 0.30 1.01 \

88 90 | Piano | 42-39 4 2.5 Freq 0.00 38584.63 0.30 0.40 1.36 \Y%
2

199.10 -49457.16 0.30 0.40 1.34 \Y

262.54 -67240.57 0.30 0.40 1.33 \Y

Q.Perm 0.00 37751.97 0.29 0.30 1.05 \

199.10 -48393.57 0.29 0.30 1.03 \Y

262.54 -65782.66 0.29 0.30 1.02 \

89 91 | Piano | 41-42 4 2.5 Freq 0.00 38645.61 0.24 0.40 1.65 \Y%
2

56.83 45566.10 0.30 0.40 1.32 \

262.30 35148.09 0.21 0.40 1.88 \Y

Q.Perm 0.00 37803.15 0.24 0.30 1.27 \

56.83 44556.47 0.29 0.30 1.02 \Y

262.30 34376.11 0.21 0.30 1.46 \Y

90 92 | Piano | 43-41] 8 2.5 Freq 71.69 2162.23 0.00 0.40 - \Y%
2

179.21 -11723.51 0.15 0.40 2.66 \Y

286.74 -21357.89 0.31 0.40 1.29 \Y

Q.Perm | 71.69 2130.04 0.00 0.30 - \Y

179.21 -11539.91 0.15 0.30 2.04 \

286.74 -21023.37 0.31 0.30 098 | NV

91 93 | Piano | 44-42 8 2.5 Freq 71.69 2021.45 0.00 0.40 - \Y%
2

179.21 -11719.06 0.15 0.40 2.66 \Y

286.74 -21266.30 0.31 0.40 1.29 \

Q.Perm | 71.69 1998.42 0.00 0.30 - \Y

179.21 -11537.80 0.15 0.30 2.04 \

286.74 -20941.03 0.30 0.30 0.99 | NV

92 94 | Piano | 43-44 5 2.5 Freq 0.00 40805.62 0.27 0.40 1.48 \Y%
2

85.26 37710.77 0.30 0.40 1.36 \Y

262.35 16950.84 0.00 0.40 - \

Q.Perm 0.00 39936.19 0.26 0.30 1.14 \Y

85.26 36905.11 0.29 0.30 1.04 \Y

262.35 16571.96 0.00 0.30 - \

93 95 | Piano | 45-43 5 2.5 Freq 0.00 19873.37 0.00 0.40 - \Y%
2

206.11 40526.50 0.27 0.40 1.49 \Y

270.56 39715.10 0.26 0.40 1.53 \Y

Q.Perm 0.00 19491.04 0.00 0.30 - \

206.11 39669.80 0.26 0.30 1.15 \Y

270.56 38867.90 0.25 0.30 1.18 \
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94 98 | Piano | 1-10 8 2.5 Freq 0.00 -475.56 0.00 0.40 - \Y%
3

38.10 -213.99 0.00 0.40 - \Y

327.27 -30.02 0.00 0.40 - \

Q.Perm 0.00 -463.11 0.00 0.30 - \Y

38.10 -206.69 0.00 0.30 - \Y

327.27 -29.29 0.00 0.30 - \Y

95 99 | Piano | 11-1 5 2.5 Freq 0.00 -92.97 0.00 0.40 - \Y%
3

115.59 -4461.79 0.00 0.40 - \Y

227.10 -5281.98 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 -92.43 0.00 0.30 - \Y

115.59 -4399.02 0.00 0.30 - \Y

227.10 -5209.07 0.00 0.30 - \4

96 100 | Piano | 22-1 8 2.5 Freq 0.00 228.41 0.00 0.40 - \Y%
3

67.66 -1310.33 0.00 0.40 - \Y

117.33 -1563.82 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 224.11 0.00 0.30 - \

67.66 -1289.38 0.00 0.30 - \Y

117.33 -1538.66 0.00 0.30 - \4

97 101 | Piano | 1-45 5 2.5 Freq 0.00 -17472.36 0.00 0.40 - \Y%
3

30.54 -14198.81 0.00 0.40 - \

339.32 5055.34 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 -17260.78 0.00 0.30 - \4

30.54 -14021.72 0.00 0.30 - \Y

339.32 5014.48 0.00 0.30 - \Y

98 102 | Piano | 2-12 5 2.5 Freq 0.00 -4024.15 0.00 0.40 - \Y%
3

18.11 -3323.32 0.00 0.40 - \Y

212.39 -34.82 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 -3970.12 0.00 0.30 - \Y

18.11 -3277.29 0.00 0.30 - \4

212.39 -34.43 0.00 0.30 - \4

99 103 | Piano | 2-18 8 2.5 Freq 0.00 -1516.77 0.00 0.40 - \Y%
3

37.72 -1124.96 0.00 0.40 - \Y

324.26 29.49 0.00 0.40 - \

Q.Perm 0.00 -1487.00 0.00 0.30 - \Y

37.72 -1102.56 0.00 0.30 - \

324.26 28.81 0.00 0.30 - \4

100 104 | Piano | 29-2 8 2.5 Freq 0.00 137.23 0.00 0.40 - \Y%
3

67.57 -1203.08 0.00 0.40 - \Y

117.23 -1420.79 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 134.93 0.00 0.30 - \Y

67.57 -1182.93 0.00 0.30 - \Y

117.23 -1396.96 0.00 0.30 - \4

101 105 | Piano | 44-2 5 2.5 Freq 0.00 6723.60 0.00 0.40 - \Y%
3

210.80 -12843.34 0.00 0.40 - \Y

308.42 -16223.68 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 6668.90 0.00 0.30 - \4

210.80 -12675.71 0.00 0.30 - \Y

308.42 -16020.53 0.00 0.30 - \

102 106 | Piano | 19-3 8 2.5 Freq 0.00 -5052.57 0.26 0.40 1.52 \Y%
3

79.95 -2677.93 0.29 0.40 1.39 \

325.69 -14.23 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 -4963.34 0.26 0.30 1.17 \

79.95 -2630.91 0.28 0.30 1.08 \Y

325.69 -13.94 0.00 0.30 - \Y

103 107 | Piano | 3-28 8 2.5 Freq 0.00 130.01 0.00 0.40 - \Y%
3

84.08 918.90 0.00 0.40 - \

131.10 989.68 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 127.41 0.00 0.30 - \Y

84.08 902.52 0.00 0.30 - \

131.10 972.09 0.00 0.30 - \4

104 108 | Piano | 4-5 7 2.5 Freq 0.00 3160.38 0.19 0.40 2.06 \
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3

15.14 2801.37 0.00 0.40 - \Y

153.60 -381.01 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 3110.44 0.19 0.30 1.59 \

15.14 2758.74 0.00 0.30 - \4

153.60 -365.46 0.00 0.30 - \

105 110 | Piano | 8-+4 7 2.5 Freq 0.00 -2659.90 0.00 0.40 - \Y%
3

55.83 -2891.93 0.00 0.40 - \

240.83 2028.97 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 -2627.91 0.00 0.30 - \

55.83 -2855.57 0.00 0.30 - \Y

240.83 2000.31 0.00 0.30 - \Y

106 113 | Piano | 4-13 8 2.5 Freq 0.00 -1612.39 0.00 0.40 - \Y%
3

30.70 -1300.72 0.00 0.40 - \

270.59 -831.07 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 -1581.73 0.00 0.30 - \Y

30.70 -1275.51 0.00 0.30 - \

270.59 -816.11 0.00 0.30 - \Y

107 116 | Piano | 26-4 8 2.5 Freq 0.00 754.57 0.00 0.40 - \Y%
3

183.80 -2562.80 0.26 0.40 1.51 \Y

275.06 -4004.88 0.29 0.40 1.37 \

Q.Perm 0.00 739.69 0.00 0.30 - \4

183.80 -2514.02 0.25 0.30 1.18 \

275.06 -3928.85 0.28 0.30 1.06 \Y

108 117 | Piano | 13-6 7 2.5 Freq 0.00 1967.23 0.00 0.40 - \Y%
3

75.56 753.74 0.00 0.40 - \Y

153.40 -64.44 0.00 0.40 - \

Q.Perm 0.00 1941.51 0.00 0.30 - \Y

75.56 747.75 0.00 0.30 - \Y

153.40 -58.94 0.00 0.30 - \

109 119 | Piano | 7-13 7 2.5 Freq 0.00 -2050.62 0.00 0.40 - \Y%
3

55.85 -2155.87 0.00 0.40 - \Y

240.91 1538.67 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 -2025.77 0.00 0.30 - \

55.85 -2128.08 0.00 0.30 - \Y

24091 1519.44 0.00 0.30 - \4

110 122 | Piano | 459 8 2.5 Freq 0.00 -531.16 0.00 0.40 - \Y%
3

37.71 -242.11 0.00 0.40 - \

324.20 -13.26 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 -514.56 0.00 0.30 - \

37.71 -231.59 0.00 0.30 - \Y

324.20 -13.14 0.00 0.30 - \4

111 123 | Piano | 11-15 8 2.5 Freq 0.00 -979.41 0.00 0.40 - \Y%
3

9.67 -847.07 0.00 0.40 - \

117.34 -155.76 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 -961.69 0.00 0.30 - \Y

9.67 -831.80 0.00 0.30 - \

117.34 -153.45 0.00 0.30 - \4

112 124 | Piano | 20-11 8 2.5 Freq 0.00 887.25 0.00 0.40 - \Y%
3

35.85 882.26 0.00 0.40 - \Y

404.32 -1943.77 0.00 0.40 - \

Q.Perm 0.00 877.24 0.00 0.30 - \Y

35.85 871.18 0.00 0.30 - \

404.32 -1912.32 0.00 0.30 - \4

113 125 | Piano | 16-12 8 2.5 Freq 0.00 -66.47 0.00 0.40 - \Y%
3

69.40 -714.08 0.00 0.40 - \Y

119.32 -841.32 0.00 0.40 - \

Q.Perm 0.00 -65.41 0.00 0.30 - \Y

69.40 -700.84 0.00 0.30 - \Y

119.32 -825.71 0.00 0.30 - \4

114 126 | Piano | 12-19 8 2.5 Freq 0.00 -549.13 0.00 0.40 - \Y%
3
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256.29 -1499.15 0.00 0.40 - \Y

410.40 -2045.69 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 -535.58 0.00 0.30 - \4

256.29 -1474.08 0.00 0.30 - \

410.40 -2011.59 0.00 0.30 - \4

115 127 | Piano | 13-14 8 2.5 Freq 0.00 -2043.33 0.00 0.40 - v
3

31.39 -1616.88 0.00 0.40 - \Y

281.14 136.19 0.00 0.40 - \

Q.Perm 0.00 -2006.64 0.00 0.30 - \Y

31.39 -1588.04 0.00 0.30 - \

281.14 132.19 0.00 0.30 - \4

116 128 | Piano | 14-20 8 2.5 Freq 0.00 66.66 0.00 0.40 - v
3

182.21 -664.32 0.00 0.40 - \Y

320.74 -1019.67 0.00 0.40 - \

Q.Perm 0.00 64.02 0.00 0.30 - \Y

182.21 -655.51 0.00 0.30 - \4

320.74 -1004.72 0.00 0.30 - \

117 129 | Piano | 15-22 8 2.5 Freq 0.00 -222.03 0.00 0.40 - v
3

236.33 -349.97 0.00 0.40 - \Y

305.09 -595.28 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 -218.25 0.00 0.30 - \

236.33 -345.34 0.00 0.30 - \Y

305.09 -586.45 0.00 0.30 - \

118 130 | Piano | 29-16 8 2.5 Freq 0.00 -518.48 0.00 0.40 - \Y%
3

30.73 -304.01 0.00 0.40 - \

280.85 -149.41 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 -510.55 0.00 0.30 - \4

30.73 -299.73 0.00 0.30 - \Y

280.85 -146.57 0.00 0.30 - \Y

119 131 | Piano | 17-28 8 2.5 Freq 0.00 -87.67 0.00 0.40 - \Y%
3

195.29 904.65 0.00 0.40 - \

240.69 905.11 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 -86.07 0.00 0.30 - \4

195.29 888.33 0.00 0.30 - \

240.69 888.76 0.00 0.30 - \Y

120 132 | Piano | 39-19 4 2.5 Freq 0.00 -10318.84 0.00 0.40 - \Y%
3

19.08 -8462.97 0.00 0.40 - \Y

187.67 531.74 0.00 0.40 - \

Q.Perm 0.00 -10152.68 0.00 0.30 - \Y

19.08 -8326.15 0.00 0.30 - \

187.67 521.77 0.00 0.30 - \Y

121 133 | Piano | 20-40 4 2.5 Freq 0.00 221.73 0.00 0.40 - \Y%
3

214.88 -11349.94 0.00 0.40 - \Y

280.58 -14443.70 0.00 0.40 - \

Q.Perm 0.00 220.79 0.00 0.30 - \Y

214.88 -11167.83 0.00 0.30 - \4

280.58 -14214.34 0.00 0.30 - \

122 134 | Piano | 22-23 8 2.5 Freq 0.00 -395.32 0.00 0.40 - \Y%
3

26.26 -236.44 0.00 0.40 - \Y

245.10 -149.99 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 -390.83 0.00 0.30 - \4

26.26 -234.27 0.00 0.30 - \Y

245.10 -145.63 0.00 0.30 - \4

123 135 | Piano | 23-27 8 2.5 Freq 0.00 -148.33 0.00 0.40 - \Y%
3

126.72 373.64 0.00 0.40 - \

288.43 89.75 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 -144.30 0.00 0.30 - \

126.72 369.10 0.00 0.30 - \4

288.43 85.40 0.00 0.30 - \Y

124 136 | Piano | 23-45 8 2.5 Freq 0.00 25.83 0.00 0.40 - \Y%
3

67.61 -1227.76 0.00 0.40 - \
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117.27 -1440.39 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 25.39 0.00 0.30 - \Y

67.61 -1204.49 0.00 0.30 - \Y

117.27 -1413.13 0.00 0.30 - \4

125 137 | Piano | 24-26 8 2.5 Freq 0.00 1339.02 0.00 0.40 - \Y%
3

28.42 1311.53 0.00 0.40 - \Y

262.35 -56.09 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 1315.15 0.00 0.30 - \

28.42 1288.22 0.00 0.30 - \4

262.35 -54.30 0.00 0.30 - \

126 138 | Piano | 28-24 8 2.5 Freq 0.00 956.98 0.00 0.40 - \Y%
3

85.26 1105.34 0.00 0.40 - \

262.35 513.22 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 939.75 0.00 0.30 - \4

85.26 1085.71 0.00 0.30 - \Y

262.35 504.65 0.00 0.30 - \Y

127 139 | Piano | 42-24 8 2.5 Freq 0.00 -3915.11 0.28 0.40 1.42 \Y%
3

52.08 -2506.20 0.25 0.40 1.58 \Y

320.81 214.34 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 -3846.21 0.27 0.30 1.09 \Y

52.08 -2462.59 0.24 0.30 1.23 \

320.81 209.10 0.00 0.30 - \Y

128 140 | Piano | 27-25 8 2.5 Freq 0.00 109.63 0.00 0.40 - \Y%
3

85.24 340.75 0.00 0.40 - \Y

262.30 -106.64 0.00 0.40 - \

Q.Perm 0.00 106.72 0.00 0.30 - \Y

85.24 337.01 0.00 0.30 - \

262.30 -103.18 0.00 0.30 - \Y

129 141 | Piano | 25-29 8 2.5 Freq 0.00 -126.68 0.00 0.40 - \Y%
3

198.32 -232.05 0.00 0.40 - \Y

261.65 -414.09 0.00 0.40 - \

Q.Perm 0.00 -122.90 0.00 0.30 - \Y

198.32 -229.15 0.00 0.30 - \Y

261.65 -408.31 0.00 0.30 - \

130 142 | Piano | 25-44 8 2.5 Freq 0.00 -12.14 0.00 0.40 - \Y%
3

67.57 -1236.49 0.00 0.40 - \Y

117.23 -1444.92 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 -12.01 0.00 0.30 - \

67.57 -1213.68 0.00 0.30 - \Y

117.23 -1418.26 0.00 0.30 - \4

131 143 | Piano | 41-26 8 2.5 Freq 0.00 -1518.71 0.00 0.40 - \Y%
3

26.04 -1150.94 0.00 0.40 - \

320.82 -333.86 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 -1497.82 0.00 0.30 - \

26.04 -1135.90 0.00 0.30 - \4

320.82 -328.24 0.00 0.30 - \Y

132 144 | Piano | 27-43 8 2.5 Freq 0.00 -8.14 0.00 0.40 - \Y%
3

67.57 -1150.06 0.00 0.40 - \

117.23 -1346.71 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 -7.88 0.00 0.30 - \4

67.57 -1128.23 0.00 0.30 - \

117.23 -1321.20 0.00 0.30 - \4

133 145 | Piano | 40-38 4 2.5 Freq 0.00 -8212.22 0.00 0.40 - \Y%
3

30.64 -7428.77 0.00 0.40 - \Y

280.10 -9143.17 0.00 0.40 - \

Q.Perm 0.00 -8089.35 0.00 0.30 - \4

30.64 -7319.16 0.00 0.30 - \

280.10 -9030.36 0.00 0.30 - \Y

134 148 | Piano | 38-41 4 2.5 Freq 0.00 -17219.72 0.00 0.40 - \Y%
3

29.45 -12860.57 0.00 0.40 - \Y

270.60 8235.60 0.00 0.40 - \
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Q.Perm 0.00 -16963.61 0.00 0.30 - \Y

29.45 -12668.20 0.00 0.30 - \4

270.60 8119.86 0.00 0.30 - \Y

135 149 | Piano | 42-39 4 2.5 Freq 0.00 9659.68 0.00 0.40 - \Y%
3

199.10 -10962.76 0.00 0.40 - \Y

262.54 -15026.07 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 9520.37 0.00 0.30 - \Y

199.10 -10777.03 0.00 0.30 - \

262.54 -14777.54 0.00 0.30 - \4

136 150 | Piano | 41-42 4 2.5 Freq 0.00 8768.24 0.00 0.40 - \Y%
3

113.65 11017.68 0.00 0.40 - \Y

262.30 8806.21 0.00 0.40 - \

Q.Perm 0.00 8640.13 0.00 0.30 - \Y

113.65 10859.30 0.00 0.30 - \4

262.30 8682.92 0.00 0.30 - \Y

137 151 | Piano | 43-41 8 2.5 Freq 0.00 -1129.19 0.00 0.40 - \Y%
3

250.90 -425.66 0.00 0.40 - \Y

404.24 -723.73 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 -1104.32 0.00 0.30 - \Y

250.90 -420.50 0.00 0.30 - \Y

404.24 -714.23 0.00 0.30 - \4

138 152 | Piano | 44-42 8 2.5 Freq 0.00 -1317.81 0.00 0.40 - \Y%
3

35.84 -923.30 0.00 0.40 - \Y

404.24 -951.70 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 -1292.14 0.00 0.30 - \

35.84 -905.06 0.00 0.30 - \Y

404.24 -935.41 0.00 0.30 - \4

139 153 | Piano | 43-44 5 2.5 Freq 0.00 14338.39 0.00 0.40 - \Y%
3

28.42 13915.13 0.00 0.40 - \

262.35 6731.23 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 14196.35 0.00 0.30 - \

28.42 13780.57 0.00 0.30 - \4

262.35 6676.14 0.00 0.30 - \Y

140 154 | Piano | 45-43 5 2.5 Freq 0.00 4812.48 0.00 0.40 - \Y%
3

206.11 13559.15 0.00 0.40 - \

270.56 14081.71 0.00 0.40 - \Y

Q.Perm 0.00 4775.71 0.00 0.30 - \Y

206.11 13429.54 0.00 0.30 - \4

270.56 13943.49 0.00 0.30 - \Y

4.2 Verifica Stati Limite di Danno.

Inviluppi dei Cinematismi nodali.

I dati seguenti riportano i valori dei Cinematismi nodali che definiscono la struttura ed in modo particolare:

Nodo : numerazione interna del nodo.
X : distanza dal nodo iniziale misurata lungo I'asse dell'asta.
Cinematismi nodali : valore dello Sforzo Normale nel punto considerato:
Vx : traslazione X rispetto al sistema di riferimento globale.
Vy : traslazione Y rispetto al sistema di riferimento globale.
Vz : traslazione Z rispetto al sistema di riferimento globale.
Rx : rotazione X rispetto al sistema di riferimento globale.
Ry : rotazione Y rispetto al sistema di riferimento globale.
Rz : rotazione Z rispetto al sistema di riferimento globale.
Max : valore massimo (rispetto al sistema di riferimento globale) dell'inviluppo.
Min : valore minimo (rispetto al sistema di riferimento globale) dell'inviluppo.
CMax : combinazione massima di appartenenza del valore considerato nell'inviluppo.
CMin : combinazione minima di appartenenza del valore considerato nell'inviluppo.

88



Ente Autonomo Fiera del Levante - Apulia Film Commission
Restauro e ristrutturazione del Palazzo del Mezzogiorno per la sede della Apulia Film House

Tabulati di calcolo — Blocco 2

Tabella 18.1

STATO LIMITE DI DANNO
Vx [em] Vy [em] Vz [cm] Rx [rad] Ry [rad] Rz [rad]
Nodo Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
1 0.044 -0.044 0.047 -0.047 -0.187 -0.221 2.8E-4 | 40E4 | 39E4 | -1.5E4 | 3.0E4 | -3.0E4
2 0.044 -0.044 0.060 -0.060 -0.178 -0.213 | -1.5E4 | -2.6E-4 | -9.1E-5 | 4.8E4 | 3.0E4 | -2.8E4
3 0.037 -0.036 0.036 -0.036 -0.043 -0.086 1.3E4 | -7.0E-6 | 1.8E4 1.3E-5 6.8E-5 | -7.3E-5
4 0.036 -0.037 0.044 -0.044 -0.034 -0.102 1.7E-4 | -2.6E-5 | 82E-5 | -2.0E4 | 7.0E-5 | -6.4E-5
5 0.031 -0.031 0.043 -0.042 -0.086 -0.106 | -1.3E4 | -2.6E4 | -6.6E-5 | -1.5E4 | 7.1E-5 | -7.7E-5
6 0.031 -0.031 0.037 -0.036 -0.085 -0.101 -1.1E4 | -23E4 | 1.7E4 1.2E-4 7.7E-5 | -7.0E-5
7 0.032 -0.032 0.036 -0.037 -0.095 -0.114 1.5E-4 3.5E-5 2.0E-4 1.7E-4 6.9E-5 | -6.8E-5
8 0.032 -0.032 0.042 -0.043 -0.108 -0.126 2.5E-5 | -1.0E4 | -2.1E-5 | -1.1E4 | 7.8E-5 | -6.3E-5
9 0.031 -0.031 0.058 -0.057 -0.121 -0.163 | -6.4E-5 | -3.2E4 | -2.5E4 | -3.5E4 | 7.4E-5 | -7.2E-5
10 0.032 -0.032 0.057 -0.058 -0.146 -0.165 1.8E4 | -1.6E-5 | -2.6E4 | -34E4 | 6.9E-5 | -7.1E-5
11 0.038 -0.039 0.047 -0.047 -0.022 -0.117 1.8E4 | -2.7E-5 | 7.6E-5 | -2.1E4 | 2.8E-9 | -2.8E-9
12 0.039 -0.039 0.035 -0.035 -0.034 -0.089 14E4 | -2.3E-5 | 1.7E4 9.2E-5 1.3E9 | -1.3E9
13 0.031 -0.031 0.035 -0.035 -0.063 -0.077 | -1.1E4 | -1.6E-4 | 2.3E4 1.5E-4 42E9 | 42E-9
14 0.031 -0.031 0.065 -0.064 -0.131 -0.189 | 2.0E-5 | -3.1E4 | -1.3E4 | -1.8E4 | 3.5E9 | -3.5E9
15 0.048 -0.048 0.065 -0.064 -0.202 -0.268 | -1.6E4 | -2.7E-4 | -99E-5 | -3.5E4 | 2.5E9 | -2.5E9
16 0.048 -0.048 0.055 -0.055 -0.192 -0.271 -34E-4 | -48E-4 | 14E4 | -1.7E-4 | 2.5E-9 | -2.5E-9
17 0.031 -0.031 0.055 -0.055 -0.038 -0.067 | -8.5E-5 | -1.8E-4 | -1.5E4 | -2.1E4 | 3.0E-0 | -3.0E-0
18 0.031 -0.031 0.047 -0.047 -0.062 -0.085 | -1.3E4 | -2.0E4 | -1.2E4 | -2.0E4 | 2.8E9 | -2.8E-9
19 0.031 -0.031 0.036 -0.037 -0.100 -0.112 3.8E-5 | -1.9E4 | 1.9E4 1.4E-4 7.5E-5 | -7.7E-5
20 0.031 -0.031 0.058 -0.058 -0.145 -0.166 1.1E4 | -2.5E4 | -2.6E4 | -34E4 | 7.6E-5 | -7.6E-5
21 0.031 -0.031 0.042 -0.042 -0.105 -0.118 | -1.0E-5 | -2.6E-4 | -5.5E-5 | -14E4 | 7.7E-5 | -7.4E-5
22 0.213 -0.239 0.104 -0.376 -0.221 -0.260 | -1.1E4 | -1.0E-3 | 2.3E4 | -3.8E4 | 3.1E4 | -3.1E4
23 0.226 -0.226 0.178 -0.450 -0.220 -0.263 | 29E4 | -1.3E-3 | 47E4 | -29E-5 | 3.2E4 | -3.0E4
24 0.180 -0.161 0.194 -0.470 -2.629 -2.873 9.6E-3 8.8E-3 3.6E-4 1.1E4 3.1E4 | -3.1E4
25 0.179 -0.162 0.080 -0.359 -0.134 -0.199 | -42E4 | -6.2E-4 | -5.5E-3 | -6.1E-3 | 2.7E4 | -3.5E-4
26 0.174 -0.177 0.080 -0.357 -0.041 -0.121 -4.5E-4 | -1.0E-3 | -52E-3 | -5.8E-3 | 3.0E4 | -3.2E4
27 0.173 -0.178 0.094 -0.380 -0.027 -0.132 | -3.3E4 | -89E4 | 5.3E-3 4.7E-3 2.5E-4 | -3.7E4
28 0.187 -0.151 0.093 -0.378 -0.076 -0.155 37E-4 | -2.0E4 | 8.2E4 3.5E-4 33E4 | -29E4
29 0.184 -0.155 0.080 -0.362 -0.079 -0.150 4.5E4 | -5.1E-5 | -3.6E4 | -7.6E-4 | 29E4 | -3.3E4
30 0.191 -0.163 0.078 -0.363 -0.135 -0.212 22E-5 | 47E4 | -1.0E4 | -49E4 | 3.5E4 | -2.7E4
31 0.193 -0.161 0.092 -0.379 -0.133 -0.210 2.5E4 | -3.9E4 | 5.7E4 8.4E-5 34E-4 | -2.8E4
32 0.213 -0.239 0.148 -0.432 -0.143 -0.319 | 40E4 | -1.2E-3 | 2.7E4 | -3.3E4 | 2.8E4 | -3.4E4
33 0.226 -0.226 0.219 -0.499 -0.127 -0.266 | -84E-4 | -1.7E-3 | 4.6E4 | -3.8E-5 | 3.4E4 | -2.8E4
34 0.180 -0.161 0.094 -0.380 -0.106 -0.184 | -3.7E4 | -59E-4 | 5.5E-3 4.9E-3 2.6E-4 | -3.6E4
35 0.180 -0.161 0.144 -0.430 -1.611 -1.831 1.8E-3 1.5E-3 6.0E-3 5.4E-3 3.1E4 | -3.1E4
36 0.244 -0.261 0.148 -0.432 -0.244 0418 | -5.1E4 | -1.3E-3 | 2.6E4 | -3.7E4 | 2.7E4 | -3.5E4
37 0.248 -0.257 0.222 -0.504 -0.265 -0.428 | -8.7E-4 | -1.8E-3 | 4.0E4 | -1.3E4 | 3.5E4 | -2.7E4
38 0.187 -0.152 0.168 -0.441 -0.121 -0.236 1.2E-2 1.1E-2 5.0E4 3.2E-5 3.1E4 | -3.1E4
39 0.194 -0.160 0.166 -0.443 -0.203 -0.280 6.5E4 | -1.1E4 | 53E4 3.9E-5 3.3E4 | -2.9E4
40 0.187 -0.153 0.207 -0.481 -0.138 -0.214 6.3E-3 5.7E-3 1.7E-4 | -1.8E-4 | 3.1E4 | -3.1E4
41 0.187 -0.154 0.145 -0.432 -0.593 -0.719 5.9E-3 5.3E-3 2.3E-3 1.9E-3 3.1E4 | -3.1E4
42 0.244 -0.261 0.102 -0.369 -0.314 -0.436 | -7.6E-4 | -1.5E-3 | -2.1E4 | -6.3E4 | 29E4 | -3.3E4
43 0.245 -0.260 0.079 -0.362 -0.467 -0.584 | -1.2E-3 | -1.8E-3 | -5.5E4 | -6.6E4 | 3.1E4 | -3.1E4
44 0.180 -0.161 0.111 -0.388 -2.530 -2.760 6.8E-3 6.2E-3 | -14E-3 | -1.5E-3 | 3.0E4 | -3.2E4
45 0.247 -0.258 0.111 -0.387 -0.498 -0.623 | -14E-3 | -2.1E-3 | 6.2E4 4.7E-4 3.1E4 | -3.1E4
46 0.179 -0.162 0.064 -0.343 -1.695 -1.864 2.9E-3 2.7E-3 | 4.7E-3 | -52E-3 | 3.1E4 | -3.1E4
47 0.246 -0.259 0.064 -0.343 -0.584 -0.685 | -1.5E-3 | -2.1E-3 | 1.1E4 | -1.7E4 | 3.1E4 | -3.1E4
48 0.180 -0.161 0.167 -0.441 -2.667 -2.902 1.0E-2 9.3E-3 2.1E4 | -2.2E-5 | 3.0E4 | -3.2E4
49 0.247 -0.257 0.170 -0.439 -0.332 -0.467 | 9.6E4 | -19E-3 | 6.1E4 2.6E-4 34E-4 | -2.8E4
50 0.186 -0.154 0.079 -0.362 -0.139 -0.158 6.5E-3 59E-3 | -69E4 | -8.5E-4 | 3.0E4 | -3.2E4
51 0.187 -0.153 0.167 -0.442 -0.204 -0.231 6.5E-3 6.0E-3 7.9E-4 4.7E-4 3.1E4 | -3.1E4
52 0.187 -0.154 0.092 -0.378 -0.136 -0.156 6.4E-3 5.8E-3 9.3E-4 6.5E-4 3.1E4 | -3.1E4
53 0.187 -0.154 0.064 -0.343 -0.505 -0.568 6.3E-3 5.7E-3 | 94E4 | -1.1E-3 | 3.0E4 | -3.2E4
54 0.187 -0.154 0.111 -0.388 -0.504 -0.574 6.4E-3 5.8E-3 1.0E-3 9.0E-4 3.1E4 | -3.1E4
55 0.219 -0.232 0.064 -0.343 -0.399 -0.454 | -1.6E-3 | -2.1E-3 | 1.2E4 | -89E-5 | 3.1E4 | -3.2E4
56 0.222 -0.229 0.111 -0.387 -0.338 -0.390 | -1.3E-3 | -2.0E-3 | 4.3E4 3.5E-4 3.1E4 | -3.1E4
57 0.216 -0.235 0.079 -0.362 -0.324 -0.386 | -1.1E-3 | -1.7E-3 | -3.9E4 | 4.5E4 | 3.2E4 | -3.0E4
58 0.319 -0.334 0.118 -0.722 -0.236 -0.277 | 2.0E4 | -1.2E-3 | 1.8E4 | -3.1E4 | 5.0E4 | 4.5E4
59 0.314 -0.339 0.205 -0.857 -0.239 -0.284 | -4.1E4 | -1.6E-3 | 4.1E4 | -3.5E-5 | 49E4 | 4.6E4
60 0.265 -0.277 0.235 -0.883 -2.792 -3.073 1.0E-2 9.1E-3 2.0E4 | -1.3E4 | 5.0E4 | 4.5E4
61 0.266 -0.277 0.086 -0.692 -0.176 -0.240 | -44E-4 | -6.5E4 | -3.3E-3 | -3.7E-3 | 5.1E4 | 4.5E4
62 0.287 -0.285 0.085 -0.692 -0.045 -0.129 | -52E4 | -1.2E-3 | -3.1E-3 | -3.5E-3 | 49E4 | 4.6E4
63 0.287 -0.285 0.120 -0.713 -0.029 -0.137 | -3.0E4 | -1.0E-3 | 3.1E-3 2.5E-3 52E4 | 43E4
64 0.243 -0.273 0.116 -0.710 -0.084 -0.168 59E4 | -9.8E-6 | 6.5E4 1.9E-4 48E-4 | 47E-4
65 0.246 -0.271 0.089 -0.693 -0.090 -0.168 8.2E-4 24E-4 | -1.7E-4 | -6.0E4 | 5.1E4 | 4.4E4
66 0.242 -0.274 0.088 -0.694 -0.153 -0.238 9.2E-5 | 4.6E-4 | -3.8E-5 | 42E4 | 48E4 | 4.8E4
67 0.241 -0.275 0.116 -0.711 -0.149 -0.231 3.5E4 | -3.6E4 | 5.0E4 6.9E-5 49E4 | 4.7E4
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68 0.319 -0.334 0.174 -0.761 -0.174 -0.327 | -5.0E-4 | -14E-3 | 24E4 | -2.6E-4 | 52E-4 | -44E-4
69 0.314 -0.339 0.276 -0.927 -0.159 -0.291 | -1.0E-3 | -2.0E-3 | 39E4 | -5.6E-5 | 47E-4 | -4.8E-4
70 0.265 -0.277 0.119 -0.712 -0.130 -0.206 | -3.5E-4 | -59E4 | 33E-3 | 2.7E-3 | 5.0E4 | 4.5E-4
71 0.265 -0.277 0.171 -0.756 -1.379 -1.629 | 74E-4 | 3.7E4 | 58E-3 | 5.1E-3 | 5.0E4 | 4.6E4
72 0.358 -0.380 0.175 -0.761 -0.283 -0.452 | -6.1E-4 | -1.5E-3 | 2.3E4 | -29E4 | 5.1E4 | 44E-4
73 0.356 -0.381 0.283 -0.935 -0.317 -0486 | -1.0E-3 | -2.1E-3 | 3.2E4 | -1.5E4 | 48E4 | 4.7E4
74 0.244 -0.272 0.195 -0.836 -0.134 -0.255 1.2E-2 1.1IE2 | 49E4 | -2.3E-6 | 5.0E4 | -4.6E-4
75 0.242 -0.275 0.194 -0.838 -0.234 -0.316 | 8.5E-4 | -2.0E-6 | 5.1E4 | 44E-5 | 48E-4 | 47E-4
76 0.241 -0.272 0.252 -0.904 -0.155 -0.241 7.0E-3 | 64E-3 1.8E4 | -24E4 | 50E4 | -45E4
71 0.241 -0.272 0.172 -0.758 -0.605 -0.811 6.3E-3 | 5.8E-3 | 2.6E-3 1.8E-3 | 49E4 | -4.6E4
78 0.358 -0.380 0.109 -0.718 -0.345 -0478 | -89E-4 | -1.8E-3 | -29E4 | -64E4 | 5.0E4 | 4.5E4
79 0.357 -0.380 0.088 -0.695 -0.525 -0.647 | -1.3E-3 | -2.1E-3 | -6.6E-4 | -7.6E-4 | 49E-4 | -4.6E-4
80 0.265 -0.277 0.113 -0.743 -2.591 -2.845 | 6.5E-3 | 59E-3 | -1.8E-3 | -2.0E-3 | 5.0E4 | 4.5E-4
81 0.356 -0.381 0.113 -0.744 -0.554 -0.693 | -1.5E-3 | -24E-3 | 6.9E4 | 58E-4 | 5.0E-4 | -4.6E4
82 0.265 -0.277 0.056 -0.674 -1.613 -1.783 | 2.2E-3 1.8E-3 | -52E-3 | -5.7E-3 | 5.0E4 | 4.5E-4
83 0.357 -0.381 0.056 -0.674 -0.655 -0.770 | -1.7E-3 | -2.4E-3 | 8.1E-5 | -14E4 | 5.0E4 | -4.6E4
84 0.265 -0.277 0.195 -0.836 -2.796 -3.072 1.1E-2 | 9.6E-3 | 50E-5 | -2.7E-4 | 5.1E-4 | -45E-4
85 0.356 -0.381 0.190 -0.841 -0.366 -0.520 | -1.1E-3 | -2.1E-3 | 6.1E4 | 29E4 | 49E4 | 47E-4
86 0.241 -0.271 0.089 -0.694 -0.157 -0.178 | 7.2E-3 | 6.6E-3 | -7.7E-4 | 94E-4 | 5.0E-4 | 4.5E-4
87 0.241 -0.272 0.194 -0.837 -0.228 -0.258 | 73E-3 | 6.7E-3 | 9.2E4 | 55E4 | 5.0E4 | 45E4
88 0.241 -0.272 0.116 -0.711 -0.150 -0.173 | 7.0E-3 | 6.5E-3 1.0E-:3 | 6.6E4 | 49E4 | -4.6E4
89 0.241 -0.271 0.056 -0.674 -0.578 -0.655 | 69E-3 | 64E-3 | -1.1E-3 | -1.3E-3 | 5.0E4 | 4.5E-4
90 0.241 -0.272 0.113 -0.743 -0.580 -0.661 7.1E-3 | 6.6E-3 1.2E-3 1.1E-3 | 5.0E4 | -45E4
91 0.317 -0.336 0.056 -0.674 -0.447 -0.503 | -1.8E-3 | -2.4E-3 | 1.0E4 | -5.6E-5 | 5.0E4 | -4.6E-4
92 0.316 -0.337 0.113 -0.744 -0.372 -0426 | -1.5BE-3 | -23E-3 | 5.1E4 | 45E4 | 5.0E4 | 4.5E4
93 0.318 -0.335 0.088 -0.695 -0.369 -0422 | -1.2E-3 | -19E-3 | 47E4 | -54E-4 | 48E4 | 4.7E4
94 0.406 -0.421 0.157 -1.063 -0.239 -0.281 1.3E4 | -6.2E4 | 1.7E-4 | -19E-4 | 6.9E4 | -5.8E-4
95 0.399 -0.428 0.251 -1.305 -0.244 -0.290 1.6E-4 | -72E-4 | 1.8E4 | -84E-5 | 6.9E4 | -59E4
96 0.377 -0.385 0.281 -1.354 -0.601 -0.923 | 2.7E-3 1.6E-3 1.7E-4 | 6.1E-5 | 7.1E4 | -5.6E4
97 0.377 -0.385 0.110 -1.040 -0.103 -0.165 8.6E-5 | -34E4 | -1.5E4 | -52E4 | 7.0E4 | -5.7E4
98 0.415 -0.402 0.109 -1.040 -0.048 -0.129 | -3.0E4 | 46E-4 | 1.9E4 | -3.6E4 | 7.0E4 | -5.7E-4
99 0.414 -0.403 0.160 -1.051 -0.031 -0.137 | -22E4 | -4.0E4 | 3.0E4 | -2.6E4 | 7.0E4 | -5.7E-4

100 0.331 -0.371 0.155 -1.050 -0.100 -0.173 14E-5 | -44E-4 | 89E-5 | -2.0E-4 | 7.0E4 | -5.7E4
101 0.331 -0.371 0.115 -1.041 -0.106 -0.175 | -79E-7 | -48E-4 | 1.5BE4 | 9.7E-5 | 6.9E4 | -5.8E-4
102 0.312 -0.367 0.114 -1.041 -0.158 -0.238 | -1.5E-4 | -6.0E4 | 2.3E4 | -6.5E-5 | 6.3E4 | -6.4E-4
103 0.314 -0.365 0.154 -1.050 -0.153 -0.229 | 42E-6 | -5.7E-4 | 83E-5 | -2.6E-4 | 6.0E4 | -6.7E-4
104 0.406 -0.421 0.204 -1.071 -0.205 -0.328 1.0E4 | -48E-4 | 22E4 | -14E-4 | 72E4 | -5.5E4
105 0.399 -0.428 0.338 -1.415 -0.214 -0.309 | 73E-5 | -6.6E4 | 1.5E4 | -1.1E4 | 6.8E4 | -5.9E4
106 0.377 -0.385 0.159 -1.050 -0.083 -0.161 69E-5 | -34E-4 | 3.6E4 | -5.0E-5 | 7.0E-4 | -5.8E-4
107 0.377 -0.385 0.200 -1.064 -0.164 -0.347 | 72E-5 | -23E-4 | 82E4 | 40E4 | 69E4 | -5.8E4
108 0.450 -0.485 0.205 -1.071 -0.229 -0.370 | -2.9E-5 | -6.5E-4 | 1.5B4 | -23E4 | 7.2E-4 | -5.5E-4
109 0.448 -0.487 0.347 -1.426 -0.242 -0.368 | -3.4E-5 | -8.1E4 | 2.0E4 | -79E-5 | 6.8E-4 | -6.0E-4
110 0.331 -0.371 0.230 -1.283 -0.139 -0.260 | 3.0E-3 1.9E-3 | 52E-5 | -2.5E4 | 7.0E4 | -5.8E-4
111 0.312 -0.367 0.230 -1.283 -0.241 -0.323 5.0E4 | -2.1E4 | 69E-5 | -22E4 | 6.1E4 | -6.6E4
112 0.319 -0.370 0.303 -1.384 -0.221 -0.263 | 7.2E-4 1.8E-4 | 44E-5 | -12E4 | 7.1E4 | -5.6E-4
113 0.319 -0.369 0.203 -1.066 -0.231 -0.327 | 2.0E4 | -58E-4 | 6.1E4 | 34E4 | 6.9E4 | -59E4
114 0.450 -0.485 0.143 -1.061 -0.265 -0.369 | -1.7E-4 | -8.1E4 | 19BE-5 | -2.5E4 | 7.0E4 | -5.7E-4
115 0.450 -0.485 0.113 -1.042 -0.307 -0.401 | -2.5E4 | -77E-4 | -13E4 | -2.0E4 | 7.0E4 | -5.8E-4
116 0.377 -0.385 0.129 -1.140 -0.535 -0.793 1.8E-3 1.0E-3 | -49E4 | -84E4 | 7.1E-4 | -5.6E-4
117 0.448 -0.487 0.129 -1.140 -0.307 -0412 | -2.0E4 | -79E4 | 1.8E4 | 98E-5 | 7.0E4 | -5.7E-4
118 0.377 -0.385 0.065 -1.034 -0.322 -0479 | 7.1E-4 | 29E4 | 98E4 | -14E-3 | 7.1E-4 | -5.6E-4
119 0.449 -0.486 0.065 -1.034 -0.336 -0426 | -2.7E-4 | -72E-4 | 6.1E-5 | -59E-5 | 7.0E4 | -5.7E-4
120 0.377 -0.385 0.230 -1.283 -0.610 -0.925 | 2.7E-3 1.6E-3 | 2.1E-6 | -1.5E4 | 7.1E-4 | -5.6E-4
121 0.448 -0.487 0.231 -1.281 -0.260 -0.385 | -1.3E4 | -89E4 | 2.1E4 1.5E-5 | 6.9E4 | -59E4
122 0.320 -0.369 0.114 -1.041 -0.160 -0.181 2.6E4 | -69E4 | -1.5E-4 | -2.7E-4 | 7.1E-4 | -5.7E4
123 0.319 -0.370 0.230 -1.283 -0.232 -0.263 | 6.5E-4 | 9.5E-5 1.9E4 | S4E-5 | 7.1E4 | -5.6E4
124 0.319 -0.369 0.154 -1.050 -0.152 -0.175 | 2.2E4 | -76E-4 | 2.6E4 | 52E-5 | 6.9E4 | -5.8E4
125 0.319 -0.369 0.065 -1.034 -0.276 -0.308 | 4.0E-4 | -29E-4 | -3.3E4 | -4.0E4 | 7.2E-4 | -5.6E-4
126 0.319 -0.369 0.129 -1.140 -0.301 -0.335 5.6E-4 | -2.7E-5 | 2.1E4 1.6E-4 | 7.2E4 | -5.6E4
127 0.402 -0.425 0.065 -1.034 -0.308 -0.350 | -1.2E4 | -52E-4 | 3.0E-5 | 44E-5 | 7.1E4 | -5.6E-4
128 0.400 -0.426 0.129 -1.140 -0.289 -0.329 | -3.3E-5 | -5.8E-4 | 1.6E4 1.3E4 | 7.1E4 | -5.7E4
129 0.404 -0.423 0.113 -1.042 -0.283 -0.321 | -8.7E-5 | -5.6E-4 | -14E4 | -1.9E4 | 6.8E-4 | -5.9E4
130 0.031 -0.031 0.039 -0.039 -0.092 -0.107 | -1.1E-4 | -2.5E-4 | 4.0BE-5 | -6.0E-5 | 3.5E-9 | -3.5E9
131 0.031 -0.031 0.038 -0.037 -0.092 -0.106 | -1.1E-4 | -2.5E-4 | 6.8E-5 | -5.0E-6 | 3.0E-9 | -3.0E-9
132 0.032 -0.032 0.037 -0.038 -0.103 -0.119 1.1E4 | -2.1E-5 | 87E-5 | 2.0E-5 | 3.1E9 | -3.1E-9
133 0.032 -0.032 0.038 -0.039 -0.107 -0.124 | 7.2E-5 | -6.4E-5 | 9.6E-5 1.8E-5 | 3.0E-9 | -3.0E-9
134 0.031 -0.031 0.035 -0.035 -0.070 -0.080 | -5.9E-5 | -1.6E-4 | 2.6E4 1.9E4 | 2.5E9 | -2.5E-9
135 0.031 -0.031 0.034 -0.034 -0.051 -0.058 | -2.5E-5 | -84E-5 | 2.2E4 1.8E-4 | 49E-9 | -49E-9
136 0.031 -0.031 0.033 -0.033 -0.037 -0.042 | -7.6E-6 | 4.1E-5 | 1.4E4 1.1E4 | 6.1E99 | -6.1E-9
137 0.031 -0.031 0.036 -0.036 -0.031 -0.034 | -2.7E-6 | -2.8E-5 | 4.3E-5 1.5E-5 | 2.2E-9 | -2.2E-9
138 0.031 -0.031 0.041 -0.041 -0.033 -0.036 | -59E-6 | -3.8E-5 | -6.4E-5 | -9.7E-5 | 5.7E-0 | -5.7E-0
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139 0.031 -0.031 0.045 -0.045 -0.044 -0.050 | -1.3E-5 | -7.6E-5 | -1.7E-4 | -24E-4 | 14E-9 | -14E9
140 0.031 -0.031 0.049 -0.049 -0.065 -0.079 | -2.7E-5 | -14E-4 | -2.8E-4 | -3.9E-4 | 1.8E-9 | -1.8E9
141 0.031 -0.031 0.053 -0.053 -0.094 -0.120 | 4.8E-5 | -2.5E4 | -3.2E-4 | -49E4 | 41E-0 | 4.1E-0
142 0.032 -0.032 0.053 -0.053 -0.110 -0.123 14E4 | -14E-5 | -42E4 | 49E4 | 33E9 | -3.3E-9
143 0.032 -0.032 0.049 -0.049 -0.074 -0.082 | 7.0E-5 | -2.5BE-5 | -3.5E-4 | -3.9E4 | 6.7E-9 | -6.7E-9
144 0.032 -0.032 0.045 -0.045 -0.047 -0.053 | 4.0E-5 | -1.0E-5 | -2.2E4 | -2.5E4 | 1.2E-0 | -1.2E-0
145 0.032 -0.032 0.041 -0.041 -0.033 -0.037 | 29E-5 | 32E6 | -8.8E-5 | -1.1E-4 | 3.7E-9 | -3.7E9
146 0.032 -0.032 0.036 -0.036 -0.030 -0.033 | 3.1E-5 14E-5 | 3.7E-5 | 9.4E-6 | 9.5E-0 | -9.5E-0
147 0.032 -0.032 0.033 -0.033 -0.037 -0.041 4.6E-5 | 2.0E-5 1.5E-4 1.1E4 | S5.1E-0 | -5.1E-0
148 0.032 -0.032 0.034 -0.034 -0.052 -0.059 | 7.5E-5 | 2.5E-5 | 2.5B4 | 2.0E4 | 3.1E-9 | -3.1E9
149 0.032 -0.032 0.035 -0.035 -0.073 -0.086 1.1E4 | 22BE-5 | 32E4 | 2.5E4 | 2.8E9 | -2.8E-9
150 0.031 -0.031 0.051 -0.051 -0.051 -0.076 | -94E-5 | -1.8E-4 | -14E-4 | -2.1E-4 | 3.7E-0 | -3.7E-0
151 0.034 -0.034 0.045 -0.045 -0.107 -0.127 | -7.1E-5 | -1.1E4 | 2.6BE-5 | -9.0E-5 | 1.7E-9 | -1.7E-9
152 0.036 -0.036 0.047 -0.047 -0.121 -0.142 | -2.6E-4 | -3.4E4 | 1.1E4 | -6.1E-5 | 7.8E-0 | -7.8E-0
153 0.039 -0.039 0.050 -0.050 -0.146 -0.182 | -3.8E-4 | -5.2E4 | 1.5BE4 | -8.9E-5 | 2.6E-9 | -2.6E9
154 0.043 -0.043 0.052 -0.052 -0.170 -0.228 | -3.7E-4 | -5.1E4 | 99E-5 | -14E4 | 6.2E-0 | -6.2E-0
155 0.043 -0.043 0.055 -0.055 -0.161 -0.228 | -3.7E-4 | -52E4 | 1.0E4 | -14E4 | 45E-9 | 4.5E9
156 0.038 -0.038 0.055 -0.055 -0.129 -0.180 | -3.5E-4 | -5.2E4 | 6.6E-5 | -14E-4 | 2.5B-0 | -2.5E-0
157 0.036 -0.036 0.055 -0.055 -0.102 -0.137 | -2.7E-4 | -4.0E-4 | -3.5E-6 | -1.6E-4 | 47E-9 | 4.7E9
158 0.034 -0.033 0.055 -0.055 -0.081 -0.108 | -1.8E-4 | -2.6E-4 | -8.0E-5 | -2.0E-4 | 42E-9 | 42E9
159 0.032 -0.031 0.055 -0.055 -0.066 -0.088 | -1.1E-4 | -2.0E4 | -14E4 | -2.2E4 | 3.0E-9 | -3.0E9
160 0.031 -0.031 0.055 -0.055 -0.053 -0.076 | -9.2E-5 | -19E4 | -1.7E-4 | -2.2E-4 | 14E-9 | -14E9
161 0.033 -0.033 0.035 -0.035 -0.069 -0.084 14E4 | 9.8E-5 | 3.1E4 | 24E4 | 3.8E9 | -3.8E-9
162 0.034 -0.034 0.034 -0.034 -0.046 -0.056 1.0E4 | 83E-5 | 2.3E4 1.8E-4 1.5E-9 | -1.5E-9
163 0.035 -0.035 0.033 -0.033 -0.031 -0.037 | 7.1E-5 | 6.2E-5 14E4 | 9.1E-5 | 47E-9 | 4.7E-9
164 0.036 -0.036 0.036 -0.036 -0.025 -0.028 | 49E-5 | 42E-5 | 3.0BE-5 | -3.7E-6 | 2.6E-9 | -2.6E9
165 0.037 -0.037 0.040 -0.040 -0.026 -0.031 32E-5 | 2.5B-5 | -7.7E-5 | -1.1E-4 | 4.1E9 | -4.1E-9
166 0.038 -0.038 0.044 -0.044 -0.037 -0.045 14E-5 | 64E-6 | -1.9E4 | -23E-4 | 2.6E-0 | -2.6E-0
167 0.039 -0.039 0.048 -0.048 -0.060 -0.071 | -1.9B-5 | -3.2B-5 | -3.2E4 | -3.7E-4 | 2.2E-9 | -2.2E9
168 0.041 -0.041 0.052 -0.052 -0.096 -0.111 | -8.6E-5 | -1.1E4 | -43E4 | -52E-4 | 3.0E-9 | -3.0E9
169 0.044 -0.044 0.056 -0.056 -0.145 -0.167 | -1.5E-4 | -2.1E-4 | -4.6E-4 | -6.5E-4 | 1.6E-9 | -1.6E9
170 0.046 -0.046 0.060 -0.060 -0.184 -0.225 | -14E4 | -22E4 | -2.2E4 | -49E-4 | 3.1E-0 | -3.1E-0
171 0.048 -0.048 0.060 -0.060 -0.187 -0.229 | -1.5E4 | -23E4 | -2.6E4 | -52E4 | 1.5E9 | -1.5E9
172 0.048 -0.048 0.056 -0.056 -0.147 -0.171 | -1.3E4 | -1.8E-4 | 49E4 | -6.7E-4 | 3.5E-1 | -3.5E-1
173 0.048 -0.048 0.051 -0.051 -0.096 -0.112 | -6.4E-5 | -89E-5 | 4.7E-4 | -5.6E-4 | 7.7E-0 | -7.7E-0
174 0.048 -0.047 0.047 -0.047 -0.055 -0.065 | -8.2E-6 | -1.8E-5 | -3.3E-4 | -3.9E-4 | 5.0E-0 | -5.0E-0
175 0.047 -0.047 0.042 -0.042 -0.029 -0.036 | 3.1E-5 19E-5 | -1.9E4 | -2.3E4 | 6.3E-9 | -6.3E9
176 0.047 -0.047 0.038 -0.038 -0.016 -0.020 | 5.8E-5 | 4.0E-5 | -7.0E-5 | -1.0E-4 | 4.0E-9 | 4.0E9
177 0.047 -0.047 0.034 -0.034 -0.013 -0.014 | 79E-5 | 5.5E-5 | 29BE-5 | -7.1E-6 | 6.7E-9 | -6.7E-9
178 0.047 -0.047 0.034 -0.034 -0.017 -0.020 | 9.3E-5 | 6.3E-5 1.2E4 | 7.6E-5 | 40E-9 | -4.0E-9
179 0.047 -0.047 0.035 -0.035 -0.028 -0.036 | 9.1E-5 | 5.5E-5 | 2.2E4 1.7E-4 1.4E-9 | -14E-9
180 0.047 -0.047 0.036 -0.036 -0.050 -0.063 5.6E-5 1.7E-5 | 3.4E4 | 2.9E4 1.3E-9 | -1.3E-9
181 0.047 -0.047 0.037 -0.037 -0.086 -0.103 | -2.7E-5 | -6.2E-5 | 48E-4 | 42E-4 | 44E-9 | 44E9
182 0.047 -0.048 0.038 -0.039 -0.135 -0.157 | -1.6E-4 | -19E4 | 6.2E4 | 52E4 | 58E-0 | -5.8E-0
183 0.048 -0.048 0.043 -0.043 -0.186 -0.216 | -2.6E4 | -3.3E4 | 6.1E4 | 3.1E4 | 57E-9 | -5.7E9
184 0.048 -0.048 0.049 -0.049 -0.202 -0.251 | -24E-4 | -3.2E4 | 2.5B4 | -2.5E-5 | 4.1E-9 | 4.1E9
185 0.034 -0.034 0.059 -0.059 -0.140 -0.161 1.3E4 | 6.8E-5 | -22E-4 | -3.2E4 | 6.2E9 | -6.2E-9
186 0.036 -0.036 0.060 -0.060 -0.147 -0.169 | -4.0E-5 | -14E-4 | -2.3E4 | -3.6E-4 | 3.1E-9 | -3.1E9
187 0.039 -0.039 0.062 -0.062 -0.164 -0.197 | -1.8E-4 | -3.1E-4 | -1.9E4 | -3.8E-4 | 84E-0 | -8.4E-0
188 0.043 -0.043 0.063 -0.063 -0.183 -0.234 | -2.1E4 | -3.3E4 | -1.5E4 | -3.6E-4 | 3.3E-9 | -3.3E9
189 0.031 -0.031 0.061 -0.061 -0.127 -0.177 | -5.4E-5 | -3.2E4 | -1.6E-4 | -2.1E-4 | 4.0E-9 | 4.0E9
190 0.031 -0.031 0.065 -0.064 -0.154 -0.189 | 3.5E-5 | -2.6E4 | -1.1E4 | -1.7E-4 | 34E-9 | -34E9
191 0.031 -0.031 0.065 -0.064 -0.168 -0.192 12E4 | -14E-4 | -9.7E-5 | -1.8E-4 | 2.6E-0 | -2.6E-0
192 0.033 -0.033 0.065 -0.064 -0.167 -0.191 9.5E-5 | -3.6E-5 | -1.3E-4 | -24E-4 | 2.9E-0 | -2.9E-0
193 0.036 -0.036 0.064 -0.064 -0.164 -0.192 | -3.2E-7 | -1.2E4 | -1.7E-4 | -3.0E4 | 59E-9 | -59E9
194 0.038 -0.038 0.065 -0.064 -0.171 -0.212 | -14E4 | -3.0E4 | -1.7E-4 | -34E4 | 2.8E-9 | -2.8E9
195 0.043 -0.043 0.065 -0.064 -0.186 -0.242 | -2.0E4 | -34E4 | -1.5E4 | -3.7E-4 | 3.1E-9 | -3.1E9
196 0.038 -0.039 0.042 -0.042 -0.040 -0.108 1.5E-4 | -1.1E-5 | 14E4 | -2.1E-4 | 2.8E-0 | -2.8E-0
197 0.039 -0.039 0.039 -0.038 -0.059 -0.092 | 9.8E-5 | 2.7E-5 | 2.1E4 | -2.2E4 | 7.6E-0 | -7.6E-0
198 0.039 -0.039 0.038 -0.037 -0.065 -0.084 | 74E-5 | 4.1E-5 | 24E4 | -1.9E-4 | 1.0E-9 | -1.0E9
199 0.039 -0.039 0.036 -0.036 -0.049 -0.091 8.6E-5 | 92E-6 | 2.1E4 | -6.5E-5 | 9.7E-0 | -9.7E-0
200 0.036 -0.036 0.035 -0.035 -0.036 -0.078 1.3E4 | -3.1E-5 | 1.6E4 1.1E-4 | 4.6E-9 | -4.6E-9
201 0.034 -0.034 0.035 -0.035 -0.039 -0.068 | 9.6E-5 | -5.6E-5 | 1.4E4 | 9.2E-5 | 5.0E-9 | -5.0E9
202 0.032 -0.032 0.035 -0.035 -0.044 -0.064 1.8E-5 | 94E-5 | 14E4 | 9.0E-5 | 48E9 | 4.8E-9
203 0.032 -0.032 0.035 -0.035 -0.053 -0.067 | -6.7E-5 | -1.3E-4 | 1.6E4 1.1E4 | 41E9 | 4.1E9
204 0.032 -0.032 0.053 -0.053 -0.031 -0.066 | -2.7E-5 | -1.6E-4 | -1.2E-4 | -1.9E-4 | 5.1E-0 | -5.1E-0
205 0.032 -0.033 0.052 -0.052 -0.024 -0.071 69E-5 | -1.3E4 | -74E-5 | -1.8E-4 | 1.5E9 | -1.5E-9
206 0.034 -0.034 0.050 -0.050 -0.021 -0.083 1.6E-4 | -8.7E-5 | -2.8E-5 | -1.8E-4 | 7.0E9 | -7.0E-9
207 0.036 -0.037 0.049 -0.049 -0.020 -0.101 2.0E4 | -45E-5 | 2.5E-5 | -1.9E4 | 8.8E-0 | -8.8E-0
208 0.036 -0.037 0.039 -0.039 -0.050 -0.092 1.3E-4 1.1IE-6 | 1.7E-4 | -2.0E4 | 73E-5 | -7.5E-5
209 0.036 -0.037 0.038 -0.038 -0.062 -0.080 | 8.2E-5 | 3.7E-5 | 2.1E4 | -19E4 | 7.1E-5 | -7.1E-5
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210 0.037 -0.037 0.037 -0.037 -0.057 -0.082 | 8.8E-5 | 2.7E-5 | 2.1E4 | -13E4 | 74E-5 | -7.3E-5
211 0.037 -0.037 0.034 -0.034 -0.023 -0.069 1.3E4 | -53E-5 | 1.8E4 1.2E4 | 9.8E-0 | -9.8E-0
212 0.036 -0.036 0.033 -0.033 -0.016 -0.049 | 7.2E-5 | -6.5E-5 | 1.7E4 | 7.7E-5 1.4E-0 | -1.4E-0
213 0.035 -0.035 0.036 -0.036 -0.015 -0.033 | 2.5E-5 | -72BE-5 | 1.2B4 | 3.5B-5 | 59E9 | -59E9
214 0.033 -0.033 0.040 -0.040 -0.016 -0.027 | -1.9E-5 | -7.6BE-5 | 5.2B-5 | -2.2E-5 | 2.2E-9 | -2.2E9
215 0.033 -0.033 0.044 -0.044 -0.020 -0.032 | -6.1E-5 | -9.2E-5 | -1.6E-5 | -12E4 | 3.7E-0 | -3.7E-0
216 0.032 -0.032 0.048 -0.048 -0.029 -0.053 | -1.0E4 | -1.3E4 | 9.7E-5 | -2.5E-4 | 3.6E-9 | -3.6E9
217 0.032 -0.032 0.052 -0.052 -0.047 -0.088 | -1.3E-4 | -2.0E4 | -1.8E-4 | -3.9E4 | 3.2E-9 | -3.2E9
218 0.031 -0.031 0.057 -0.056 -0.074 -0.132 | -14E4 | -2.7E4 | -2.3E4 | -44E4 | 7.0E-0 | -7.0E-0
219 0.031 -0.031 0.061 -0.060 -0.104 -0.168 | -9.1E-5 | -3.1E-4 | -1.9E4 | -2.7E-4 | 3.5E-9 | -3.5E9
220 0.173 -0.178 0.093 -0.372 -0.050 -0.108 | -1.3E-5 | -89E-4 | -49E-0 | -2.9E-7 | 2.8E-4 | -34E-4
221 0.174 -0.178 0.090 -0.366 -0.070 -0.090 | -29E-5 | -89E-4 | 93E-9 | -2.9E-7 | 3.0E4 | -3.2E4
222 0.174 -0.178 0.085 -0.362 -0.061 -0.099 | -42E-5 | -9.0E4 | -84E-9 | -29E-7 | 3.2E4 | -3.0E4
223 0.146 -0.152 0.105 -0.295 -0.027 -0.129 | 93E-5 | -9.0E4 | 3.0BE-8 | -29E-7 | 3.1E4 | -2.7E-4
224 0.120 -0.126 0.095 -0.212 -0.028 -0.125 1.2E-4 | -83E-4 | 39E-8 | -2.7E-7 | 2.3E4 | -2.2E4
225 0.096 -0.101 0.082 -0.140 -0.029 -0.122 1.8E-4 | -7.0E4 | 6.0E-8 | -2.3E-7 | 19E4 | -1.7E4
226 0.073 -0.077 0.068 -0.086 -0.031 -0.117 19E4 | -5.1E4 | 6.2E-8 | -1.7E-7 | 14E-4 | -1.1E4
227 0.054 -0.055 0.054 -0.051 -0.033 -0.111 1.5E-4 | -2.5E4 | 5.0B-8 | -8.3E-8 | 9.5E-5 | -6.7E-5
228 0.147 -0.151 0.096 -0.270 -0.040 -0.117 | 8.7E-5 | -8.5E-4 | 29E-8 | -2.8E-7 | 1.8E-4 | -3.5E-4
229 0.121 -0.125 0.088 -0.192 -0.040 -0.113 1.1E-4 | -79E-4 | 3.5E-8 | -2.6E-7 | 1.8E-4 | -2.7E4
230 0.096 -0.100 0.076 -0.125 -0.040 -0.109 1.8E-4 | -6.5E-4 | 59E-8 | -2.1E-7 | 14E4 | -2.2E4
231 0.074 -0.077 0.060 -0.073 -0.041 -0.103 19E4 | -47E-4 | 6.1E-8 | -1.5E-7 | 1.1E-4 | -1.6E-4
232 0.053 -0.055 0.046 -0.043 -0.042 -0.097 1.5E-4 | 2.2E-4 | 49E-8 | -7.0E-8 | 7.8E-5 | -1.1E4
233 0.210 -0.091 0.080 -0.302 -0.130 -0.149 | 2.6E9 | -2.6E-9 | 48E4 | -1.2E4 | 33E4 | -2.1E4
234 0.192 -0.053 0.067 -0.230 -0.125 -0.142 | 72E9 | -72E-9 | 33E4 | -3.1E4 | 2.7E4 | -1.8E4
235 0.153 -0.032 0.056 -0.167 -0.119 -0.136 | 7.1E-0 | -7.1E-0 | 1.4E4 | -52E4 | 2.2E4 | -1.5E4
236 0.103 -0.025 0.046 -0.113 -0.114 -0.129 | 7.0E9 | -7.0E-9 | 3.1E-5 | -54E4 | 1.7E4 | -12E-4
237 0.058 -0.026 0.041 -0.071 -0.108 -0.123 82E9 | -82E9 | -3.3E-5 | 4.1E4 | 1.2E4 | -8.7E-5
238 0.212 -0.086 0.081 -0.301 -0.075 -0.150 | 7.1E9 | -7.1E-9 | 5.6E4 | 5.0E-5 | 32E4 | -2.2E4
239 0.197 -0.047 0.068 -0.230 -0.075 -0.144 1.2E-8 | -1.2E-8 | 29E4 | -3.8E-4 | 3.1E4 | -14E4
240 0.155 -0.028 0.057 -0.167 -0.076 -0.137 | 8.0E9 | -8.0E-9 | 14E4 | -52E-4 | 24E-4 | -14E-4
241 0.104 -0.022 0.047 -0.112 -0.078 -0.128 1.7E-9 | -1.7E-9 | 2.0E-5 | -5.5E-4 | 1.8E-4 | -1.2E4
242 0.058 -0.025 0.042 -0.071 -0.082 -0.119 | 54E-1 | -54E-1 | 48E-5 | 42E4 | 1.2E4 | -1.0E4
243 0.124 -0.181 0.071 -0.286 -0.132 -0.149 | 6.5E9 | -6.5E-9 | 48E-5 | -53E4 | 2.2E4 | -3.1E4
244 0.079 -0.170 0.062 -0.214 -0.125 -0.141 59E-9 | -59E9 | 22E4 | 43E4 | 19E4 | -2.6E4
245 0.046 -0.140 0.054 -0.152 -0.118 -0.133 | 49E9 | 49E-9 | 43E4 | -2.8E4 | 1.6E4 | -2.1E4
246 0.028 -0.098 0.046 -0.101 -0.111 -0.125 1.1E-8 | -1.1E-8 | 47E-4 | -14E-4 | 13E4 | -1.5E4
247 0.023 -0.058 0.040 -0.061 -0.104 -0.117 1.1E-8 | -1.1E-8 | 3.9E4 | 6.1E-6 1.0E4 | 9.7E-5
248 0.120 -0.182 0.072 -0.285 -0.077 -0.144 | 2.8E9 | -2.8E-9 | -1.2E4 | -5.8E-4 | 2.3E-4 | -3.1E4
249 0.074 -0.174 0.063 -0.214 -0.076 -0.137 1.5E-8 | -1.5E-8 | 2.8E4 | 4.0E4 | 1.6E-4 | -29E4
250 0.043 -0.142 0.055 -0.152 -0.076 -0.130 14E-8 | -14E-8 | 43E4 | -2.7E-4 | 1.5E4 | -2.2E4
251 0.026 -0.099 0.047 -0.100 -0.078 -0.122 | 8.3E9 | -83E-9 | 48E4 | -12E4 | 13E4 | -1.7E4
252 0.023 -0.058 0.041 -0.062 -0.082 -0.113 | 72E9 | -72E-9 | 40E4 | 2.2E-5 1.1E4 | -1.0E4
253 0.135 -0.181 0.070 -0.287 -0.129 -0.201 1.5E-8 | -1.5E-8 | -1.6E-4 | -6.3E-4 | 2.0E-4 | -3.3E4
254 0.085 -0.175 0.061 -0.216 -0.121 -0.188 1.2E-8 | -1.2E-8 | 2.8E4 | 43E-4 | 2.3E4 | -23E4
255 0.052 -0.143 0.053 -0.154 -0.114 -0.173 | 2.2E9 | -22E-9 | 42E4 | -3.0E4 | 1.8E4 | -19E4
256 0.031 -0.101 0.045 -0.102 -0.108 -0.156 | 8.3E9 | -83E-9 | 48E4 | -1.5E-4 | 13E4 | -14E-4
257 0.024 -0.060 0.040 -0.062 -0.102 -0.138 1.2E-8 | -1.2E-8 | 3.9E4 | -1.6E-5 | 9.5E-5 | -8.8E-5
258 0.209 -0.103 0.079 -0.303 -0.128 -0.200 1.3E-8 | -1.3E-8 | 6.2E4 | 89E-5 | 34E4 | -1.9E4
259 0.195 -0.061 0.067 -0.231 -0.122 -0.188 | 8.8E9 | -88E-9 | 3.1E4 | -3.7E-4 | 24E4 | -2.2E4
260 0.154 -0.039 0.055 -0.168 -0.117 -0.175 | 6.8E9 | -6.8E-9 | 1.6E4 | -5.1E-4 | 2.1E4 | -1.6E-4
261 0.104 -0.030 0.046 -0.114 -0.113 -0.161 7.5E-9 | -7.5E-9 | 45E-5 | -55E-4 | 1.6E-4 | -1.2E4
262 0.058 -0.029 0.041 -0.072 -0.111 -0.145 | 6.8E-0 | -6.8E-0 | -2.0E-5 | -4.2E4 | 1.2E-4 | -7.2E-5
263 0.200 -0.098 0.148 -0.351 -0.192 -0.218 1.3E-8 | -1.3E-8 | 47E-4 | -14E-4 | 2.7E-4 | -2.6E4
264 0.184 -0.057 0.126 -0.268 -0.182 -0.207 1.5E-8 | -1.5E-8 | 4.1E4 | -24E-4 | 2.2E4 | -2.2E4
265 0.153 -0.027 0.105 -0.195 -0.172 -0.196 1.2E-8 | -1.2E-8 | 2.4E4 | 42E-4 | 1.8E-4 | -1.8E4
266 0.112 -0.013 0.085 -0.135 -0.162 -0.185 | 93E9 | -93E-9 | 84E-5 | 47E4 | 14E4 | -14E4
267 0.069 -0.014 0.069 -0.088 -0.152 -0.173 | 3.6E9 | -3.6E-9 | -8.5E-5 | -4.5E4 | 9.7E-5 | -9.7E-5
268 0.197 -0.098 0.149 -0.350 -0.119 -0.229 | 94E9 | -94E-9 | 59E4 | 5.0E-5 | 24E4 | -29E4
269 0.185 -0.054 0.127 -0.267 -0.117 -0.219 | 7.7E9 | -77E-9 | 3.8E4 | -3.0E4 | 2.5E4 | -19E-4
270 0.153 -0.026 0.106 -0.195 -0.116 -0.207 | 53E9 | -53E-9 | 2.5E4 | 4.1E4 | 2.0E4 | -1.7E-4
271 0.111 -0.011 0.087 -0.134 -0.117 -0.195 1.6E-9 | -1.6E-9 | 82E-5 | 4.8E-4 | 1.6E-4 | -1.3E4
272 0.067 -0.012 0.070 -0.088 -0.119 -0.182 14E-8 | -14E-8 | -9.1E-5 | -44E-4 | 1.1E-4 | -94E-5
273 0.203 -0.105 0.146 -0.353 -0.192 -0.267 | 6.8E9 | -6.8E-9 | 59E4 | 42E-5 | 29E4 | -24E4
274 0.191 -0.060 0.124 -0.270 -0.180 -0.250 1.5E-8 | -1.5E-8 | 3.8E-4 | -3.0E-4 | 2.0E4 | -2.5E4
275 0.158 -0.031 0.104 -0.197 -0.169 -0.231 1.5E-8 | -1.5E-8 | 2.5E4 | 4.1E-4 | 1.7E-4 | -1.9E4
276 0.116 -0.016 0.084 -0.137 -0.161 -0.211 7.0E-9 | -7.0E-9 | 89E-5 | 4.8E4 | 13E4 | -1.5E4
277 0.071 -0.016 0.068 -0.089 -0.154 -0.188 1.5E-8 | -1.5E-8 | -7.2E-5 | -4.6E-4 | 8.6E-5 | -1.0E-4
278 0.287 -0.285 0.110 -0.709 -0.053 -0.113 | 6.9E-5 | -1.0E-3 | 2.7E-8 | -3.3E-7 | 5.1E4 | 44E4
279 0.287 -0.285 0.101 -0.704 -0.073 -0.095 | 4.1E-5 | -1.0E-3 | 1.3E-8 | -3.3E-7 | 5.0E4 | 4.5E4
280 0.287 -0.285 0.092 -0.698 -0.065 -0.105 1.8E-5 | -1.1E-3 | 1.3E-8 | -34E-7 | 49E4 | -47E4
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281 0.258 -0.258 0.125 -0.626 -0.028 -0.136 | 2.8E-4 | -94E-4 | 9.0E-8 | -3.1E-7 | 54E-4 | -3.9E4
282 0.229 -0.231 0.108 -0.543 -0.027 -0.135 | 2.1E4 | -89E4 | 7.0E-8 | -2.9E-7 | 3.9E4 | -3.9E4
283 0.201 -0.205 0.090 -0.463 -0.027 -0.133 | 2.3E4 | -87E-4 | 7.6BE-8 | -2.8E-7 | 2.6E-4 | -4.0E-4
284 0.258 -0.258 0.101 -0.598 -0.043 -0.127 | 2.7E-4 | -9.0E4 | 9.1E-8 | -2.9E-7 | 34E4 | -5.5E4
285 0.230 -0.231 0.085 -0.519 -0.041 -0.125 | 2.0E-4 | -8.6E-4 | 59E-8 | -2.8E-7 | 3.9E4 | 4.0E4
286 0.202 -0.204 0.069 -0.443 -0.041 -0.123 | 2.2E-4 | -82E4 | 73BE-8 | -2.7E-7 | 43E4 | -2.7E4
287 0.250 -0.226 0.113 -0.628 -0.145 -0.167 | 6.1E9 | -6.1E-9 | 1.6E4 | 4.1E-4 | 46E-4 | 4.1E4
288 0.212 -0.214 0.108 -0.544 -0.142 -0.163 | 3.6E-0 | -3.6E-0 | 14E4 | 44E4 | 39E4 | -3.9E4
289 0.176 -0.202 0.101 -0.460 -0.139 -0.159 | 5.6E9 | -5.6E-9 | 2.2E4 | -3.8E4 | 33E4 | -3.8E4
290 0.251 -0.226 0.113 -0.627 -0.081 -0.166 | 3.2E9 | -3.2E-9 | 3.2E4 | -1.8E-4 | 44E-4 | 43E4
291 0.212 -0.214 0.108 -0.543 -0.078 -0.162 | 9.7E9 | -9.7E-9 | 3.2BE-5 | -6.1E-4 | 39E4 | -3.9E4
292 0.174 -0.203 0.101 -0.460 -0.076 -0.159 | 5.6E9 | -5.6E-9 | 3.1E4 | -2.1E4 | 3.2E-4 | -3.8E4
293 0.205 -0.271 0.089 -0.611 -0.152 -0.172 | 6.0E9 | -6.0E-9 | 6.3E4 | 9.1E-6 | 44E-4 | 43E-4
294 0.214 -0.212 0.088 -0.527 -0.147 -0.167 1.3E-8 | -1.3E-8 | 6.9E4 | 7.1E-5 | 42E4 | -3.7E4
295 0.221 -0.154 0.084 -0.443 -0.143 -0.162 | 99E9 | -99E-9 | 59E4 | -3.5E-5 | 4.0E4 | -3.0E4
296 0.208 -0.269 0.090 -0.610 -0.086 -0.164 1.8E-0 | -1.8E-0 | 3.4E4 | -1.6E-4 | 4.6E-4 | -4.1E4
297 0.215 -0.210 0.088 -0.526 -0.083 -0.160 1.3E-8 | -1.3E-8 | 8.8E4 1.8E-4 | 4.1E4 | -3.8E4
298 0.225 -0.150 0.085 -0.443 -0.080 -0.155 1.3E-8 | -1.3E-8 | 3.8E-4 | -1.2E-4 | 4.0E4 | -2.9E4
299 0.211 -0.272 0.088 -0.611 -0.150 -0.235 | 6.9E9 | -6.9E-9 | 2.8E4 | -2.0E4 | 4.1E4 | 47E-4
300 0.217 -0.219 0.087 -0.527 -0.146 -0.229 | 4.5E-0 | -4.5E-0 | 8.5E4 1.6E-4 | 42E4 | -3.7E4
301 0.223 -0.166 0.084 -0.444 -0.141 -0.222 | 9.1E9 | -9.1E-9 | 3.1E4 | -17E-4 | 40E4 | -3.1E4
302 0.249 -0.233 0.112 -0.629 -0.147 -0.229 14E-8 | -14E-8 | 3.6E4 | -1.1E-4 | 5.0E4 | -3.8E4
303 0.217 -0.219 0.107 -0.544 -0.143 -0.225 | 3.7E9 | -3.7E-9 | 58E-5 | -5.6E-4 | 39E4 | 4.0E4
304 0.187 -0.205 0.101 -0.460 -0.139 -0.218 | 4.6E9 | -46E-9 | 3.7E4 | -13E4 | 3.2E4 | 4.0E4
305 0.250 -0.229 0.193 -0.737 -0.220 -0.250 | 92E9 | -92E-9 | 2.1E4 | -3.6E-4 | 44E-4 | 43E4
306 0.219 -0.213 0.189 -0.637 -0.214 -0.243 | 98E9 | -98E-9 | 2.0E4 | -3.6E4 | 40E4 | -3.9E4
307 0.186 -0.196 0.180 -0.538 -0.208 -0.236 1.3E-8 | -1.3E-8 | 2.0E4 | -3.6E-4 | 3.6E-4 | -3.4E4
308 0.249 -0.232 0.194 -0.736 -0.130 -0.252 1.3E-8 | -1.3E-8 | 40E4 | -1.3E4 | 4.1E4 | -4.6E4
309 0.220 -0.212 0.189 -0.636 -0.127 -0.246 | 5.7E9 | -5.7E-9 | 1.1E4 | -5.0E-4 | 4.1E-4 | -3.8E-4
310 0.188 -0.193 0.180 -0.538 -0.124 -0.242 | 93E9 | -93E-9 | 34E4 | -1.6E-4 | 3.8E-4 | -3.2E4
311 0.250 -0.235 0.192 -0.738 -0.229 -0.311 1.1E-8 | -1.1E-8 | 3.8E-4 | -1.2E-4 | 4.8E-4 | -4.0E4
312 0.224 -0.219 0.188 -0.638 -0.222 -0.303 | 9.7E-0 | -9.7E-0 | 1.0E4 | -49E4 | 40E-4 | -3.9E4
313 0.194 -0.202 0.179 -0.538 -0.214 -0.293 | 73E9 | -73E-9 | 33E4 | -1.5E4 | 3.5E4 | -3.7E4
314 0.414 -0.403 0.147 -1.048 -0.054 -0.114 | -6.7E-5 | -5.0E-4 | 3.0E4 | -3.3E4 | 7.0E4 | -5.7E-4
315 0.414 -0.403 0.135 -1.045 -0.074 -0.096 | -54E-5 | -52E4 | 2.7E4 | -3.1E4 | 7.0E4 | -5.7E-4
316 0.415 -0.402 0.122 -1.042 -0.067 -0.106 | -7.0E-5 | -5.2E-4 | 3.2E4 | -3.2E4 | 7.0E4 | -5.7E-4
317 0.383 -0.373 0.163 -0.994 -0.030 -0.137 | 2.0E4 | -79E4 | 6.6E-8 | -2.6E-7 | 7.0E-4 | -5.8E-4
318 0.351 -0.344 0.141 -0.908 -0.029 -0.137 | 2.3E4 | -95E4 | 7.6BE-8 | -3.1E-7 | 6.1E4 | -53E-4
319 0.319 -0.315 0.116 -0.809 -0.029 -0.137 | 29E4 | -1.0E-3 | 93E-8 | -34E-7 | 49E4 | -52E-4
320 0.383 -0.374 0.115 -0.981 -0.046 -0.129 | 2.1E4 | -77E4 | 63E-8 | -24E-7 | 6.7E-4 | -5.7E-4
321 0.351 -0.344 0.093 -0.896 -0.045 -0.128 | 2.2E-4 | -94E-4 | 6.7E-8 | -3.1E-7 | 6.4E-4 | -49E-4
322 0.319 -0.314 0.069 -0.798 -0.045 -0.128 | 2.8E-4 | -1.0E-3 | 9.2BE-8 | -3.3E-7 | 6.6E-4 | -3.7E-4
323 0.296 -0.357 0.143 -0.968 -0.152 -0.175 | 44E9 | -44E-9 | 2.0BE-5 | -4.6E4 | 6.3E-4 | -5.7E-4
324 0.255 -0.349 0.132 -0.883 -0.151 -0.174 | 93E9 | -93E-9 | 1.6E4 | -3.6E4 | 58E-4 | -5.5E-4
325 0.225 -0.328 0.121 -0.795 -0.150 -0.173 1.1E-8 | -1.1E-8 | 2.7E4 | -2.7E-4 | 5.1E-4 | -53E4
326 0.304 -0.362 0.143 -0.968 -0.094 -0.173 8.5E-9 | -8.5E9 | 89E-5 | -3.7E4 | 6.3E4 | -5.8E4
327 0.260 -0.354 0.132 -0.883 -0.091 -0.172 | 6.1E9 | -6.1E-9 | 85E-5 | -5.0E-4 | 55E-4 | -5.7E-4
328 0.230 -0.330 0.121 -0.795 -0.088 -0.171 4.5E9 | -45E-9 | 43E4 | 44E-5 | 54E4 | -5.0E4
329 0.311 -0.346 0.106 -0.957 -0.160 -0.181 29E-9 | 29E-9 | 53E4 | 2.7E-5 | 64E-4 | -5.7E4
330 0.307 -0.297 0.098 -0.869 -0.158 -0.179 | 29E9 | -29E-9 | 44E4 | -1.1E4 | 6.1E4 | -5.1E4
331 0.292 -0.258 0.091 -0.780 -0.157 -0.178 | 9.2E-0 | -9.2E-0 | 3.7E4 | -2.1E-4 | 5.7E-4 | 4.7E-4
332 0.321 -0.347 0.106 -0.957 -0.100 -0.173 54E-9 | -54E9 | 3.8E4 | -76E-5 | 6.7E4 | -54E+4
333 0.317 -0.297 0.098 -0.869 -0.096 -0.172 1.2E-8 | -1.2E-8 | 6.0E4 | -34E-5 | 6.3E4 | -49E4
334 0.298 -0.260 0.090 -0.780 -0.093 -0.170 1.1E-8 | -1.1E-8 | 8.6E-5 | -3.8E-4 | 54E-4 | -49E4
335 0.304 -0.343 0.105 -0.957 -0.158 -0.238 | 64E9 | -6.4E-9 | 33E4 | -6.1E-5 | 6.2E4 | -5.8E-4
336 0.302 -0.296 0.097 -0.870 -0.157 -0.240 | 39E9 | -39E-9 | 5.7E4 | -1.5E-5 | 5.8E-4 | -54E-4
337 0.285 -0.266 0.091 -0.779 -0.156 -0.240 1.1E-8 | -1.1E-8 | 3.6E-5 | -3.9E-4 | 6.1E-4 | -44E-4
338 0.288 -0.356 0.143 -0.968 -0.153 -0.229 | 3.7E9 | -3.7E-9 | 88E-5 | -3.1E4 | 6.5E-4 | -5.5E-4
339 0.250 -0.349 0.132 -0.883 -0.152 -0.231 5.5B-9 | -5.5E9 | 8.5E-5 | 45E4 | 6.0E4 | -53E4
340 0.228 -0.325 0.121 -0.795 -0.151 -0.232 1.2E-8 | -1.2E-8 | 45E-4 | 2.6E-5 | 49E4 | -5.6E-4
341 0.298 -0.360 0.220 -1.170 -0.230 -0.261 1.5E-8 | -1.5E-8 | 4.0E-5 | 4.1E-4 | 6.3E4 | -5.7E4
342 0.262 -0.349 0.210 -1.056 -0.229 -0.259 14E-8 | -14E-8 | 1.9E4 | -3.1E-4 | 59E4 | -5.2E4
343 0.233 -0.326 0.200 -0.944 -0.227 -0.258 | 72E9 | -72E-9 | 2.8E4 | -2.8E-4 | 54E-4 | -49E4
344 0.305 -0.363 0.220 -1.169 -0.139 -0.260 | 3.5E-0 | -3.5E-0 | 1.0E4 | -3.0E4 | 6.3E4 | -5.7E-4
345 0.267 -0.352 0.210 -1.056 -0.138 -0.259 1.3E-8 | -1.3E-8 | 1.2E4 | 44E-4 | 57E-4 | -5.5E4
346 0.241 -0.324 0.199 -0.944 -0.137 -0.258 | 8.1E9 | -8.1E-9 | 47E4 | -52E-5 | 5.8E-4 | 4.5E4
347 0.290 -0.359 0.220 -1.170 -0.241 -0.323 | 49E9 | 49E-9 | 8.1E-5 | -2.7E4 | 6.5E-4 | -54E-4
348 0.255 -0.350 0.210 -1.057 -0.239 -0.322 | 52E0 | -5.2E-0 | 1.1E4 | 4.1E4 | 6.1E4 | -5.0E4
349 0.234 -0.326 0.200 -0.943 -0.238 -0.320 | 8.9E9 | -89E-9 | 45E4 | -2.6E-5 | 52E4 | -53E-4
350 0.377 -0.385 0.126 -1.043 -0.096 -0.136 | 6.2E-5 | -3.2E4 | 1.5BE4 | -2.5E4 | 7.0E4 | -5.7E-4
351 0.377 -0.385 0.143 -1.047 -0.092 -0.137 | 7.2E-5 | -3.2E4 | 2.2E4 | -2.0E4 | 7.0E4 | -5.7E-4
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352 0.395 -0.393 0.159 -1.051 -0.062 -0.151 | -1.1E-4 | -42E-4 | 32E4 | -1.8E-4 | 7.0E4 | -5.7E-4
353 0.395 -0.393 0.110 -1.040 -0.082 -0.150 | -1.6E-4 | -5.1E4 | 63E-5 | 4.1E4 | 7.1E4 | -5.7E-4
354 0.345 -0.374 0.156 -1.050 -0.081 -0.173 | 7.6E-5 | -1.1E4 | 1.0E4 | -1.9E4 | 7.0E4 | -5.7E-4
355 0.360 -0.379 0.158 -1.050 -0.086 -0.168 1.6E-4 | -19E4 | 22E4 | -1.1E-4 | 7.0E4 | -5.7E4
356 0.360 -0.379 0.112 -1.040 -0.096 -0.174 | 2.0E-4 | -1.5E-4 | -1.6E-5 | -3.1E-4 | 7.0E4 | -5.7E-4
357 0.345 -0.374 0.113 -1.040 -0.087 -0.176 | 8.8E-5 | -5.2E-5 | 1.2E4 | -13E4 | 7.0E4 | -5.7E-4
358 0.319 -0.369 0.128 -1.044 -0.154 -0.169 | 2.5E-4 | -7.1E4 | -1.0E-5 | -14E4 | 7.0E4 | -5.7E-4
359 0.319 -0.369 0.141 -1.047 -0.151 -0.167 | 24E4 | -73E-4 | 1.1E4 | 43E-5 | 7.0E4 | -5.8E-4
360 0.147 -0.151 0.092 -0.277 -0.060 -0.097 | -3.9E-5 | -8.8E-4 | -1.5E-8 | -2.9E-7 | 2.2E4 | -3.2E4
361 0.146 -0.151 0.092 -0.283 -0.068 -0.088 | -2.0E-8 | -8.7E-4 | 2.1E-9 | -2.8E-7 | 2.5E-4 | -2.9E4
362 0.146 -0.151 0.096 -0.289 -0.050 -0.106 | -1.2E-5 | -8.7E-4 | -3.9E-9 | -2.9E-7 | 2.8E-4 | -2.8E-4
363 0.121 -0.125 0.088 -0.198 -0.059 -0.094 12E4 | -78E-4 | 39E-8 | -2.5E-7 | 19E4 | -2.6E4
364 0.120 -0.125 0.089 -0.204 -0.067 -0.086 | 9.5E-5 | -8.0E4 | 3.1E-8 | -2.6E-7 | 2.1E4 | -2.5E-4
365 0.120 -0.125 0.091 -0.208 -0.049 -0.104 12E4 | -8.1E-4 | 42E-8 | -2.7E-7 | 2.3E4 | -2.3E4
366 0.052 -0.055 0.047 -0.045 -0.058 -0.083 1.5E-4 | -24E-4 | 48E-8 | -7.8E-8 | 8.2E-5 | -9.4E-5
367 0.073 -0.077 0.061 -0.078 -0.058 -0.087 1.8E-4 | 47E-4 | 6.0E-8 | -1.5E-7 | 1.1E-4 | -1.5E4
368 0.096 -0.100 0.076 -0.131 -0.059 -0.091 1.7E-4 | -6.6E-4 | 53E-8 | -2.1E-7 | 1.5E-4 | -2.0E4
369 0.096 -0.100 0.077 -0.135 -0.065 -0.084 1.7E-4 | -6.7E-4 | 5.6E-8 | -2.2E-7 | 1.6E-4 | -1.9E4
370 0.096 -0.101 0.079 -0.138 -0.049 -0.101 1.7E-4 | -6.8E-4 | 5.5E-8 | -2.2E-7 | 1.7E-4 | -1.8E4
371 0.053 -0.055 0.048 -0.047 -0.063 -0.081 1.5E-4 | -2.5E4 | 49E-8 | -8.2E-8 | 8.3E-5 | -8.6E-5
372 0.073 -0.077 0.062 -0.081 -0.064 -0.082 1.8E-4 | -49E4 | 59E-8 | -1.6E-7 | 12E4 | -1.3E4
373 0.073 -0.077 0.064 -0.083 -0.049 -0.098 1.9E4 | -5.0E4 | 6.1E-8 | -1.6E-7 | 13E4 | -1.2E4
374 0.053 -0.055 0.049 -0.048 -0.049 -0.094 1.5E-4 | -2.6E4 | 5.0BE-8 | -84E-8 | 89E-5 | -8.3E-5
375 0.202 -0.204 0.082 -0.445 -0.062 -0.101 5.6BE-5 | -8.8E-4 | 19E-8 | -29E-7 | 39E4 | -3.1E4
376 0.229 -0.231 0.091 -0.526 -0.063 -0.102 | 2.2E-4 | -8.7E-4 | 6.8E-8 | -2.8E-7 | 3.9E4 | 4.0E4
377 0.258 -0.258 0.098 -0.608 -0.064 -0.104 | 6.0E-5 | -9.7E-4 | 1.5B-8 | -3.2E-7 | 3.9E4 | 49E4
378 0.258 -0.258 0.102 -0.616 -0.073 -0.094 1.0E4 | 9.6E-4 | 3.5E-8 | -3.1E-7 | 44E4 | -44E4
379 0.258 -0.258 0.111 -0.621 -0.052 -0.113 | 9.7E-5 | -9.5E4 | 3.4E-8 | -3.1E-7 | 49E4 | 4.1E4
380 0.201 -0.204 0.090 -0.450 -0.071 -0.091 8.2E-5 | -89E-4 | 2.6E-8 | -29E-7 | 3.5E4 | -3.5E4
381 0.229 -0.231 0.096 -0.532 -0.072 -0.093 14E4 | 9.0E4 | 47E-8 | -29E-7 | 39E4 | -4.0E4
382 0.229 -0.231 0.102 -0.538 -0.052 -0.112 | 2.1E-4 | -9.0E4 | 7.5B-8 | -2.9E-7 | 3.9E4 | -3.9E4
383 0.201 -0.205 0.092 -0.456 -0.051 -0.110 | 7.5E-5 | -8.8E-4 | 2.6E-8 | -2.9E-7 | 3.0E4 | -3.8E-4
384 0.319 -0.315 0.089 -0.798 -0.066 -0.105 8.6E-5 | -1.1E-3 | 2.8E-8 | -3.5E-7 | 6.1E4 | -42E4
385 0.351 -0.344 0.106 -0.897 -0.066 -0.106 | 2.4E-4 | -93E-4 | 7.8E-8 | -3.0E-7 | 6.4E-4 | -5.0E4
386 0.383 -0.374 0.122 -0.980 -0.067 -0.106 | 8.6E-5 | -74E-4 | 2.5B-8 | -24E-7 | 6.7E-4 | -5.6E-4
387 0.383 -0.374 0.132 -0.982 -0.074 -0.096 1.0E4 | -74E-4 | 3.8E-8 | -2.5E-7 | 6.8E-4 | -5.6E-4
388 0.383 -0.373 0.146 -0.987 -0.054 -0.114 1.0E4 | -73E-4 | 34E-8 | -24E-7 | 6.9E4 | -5.7E4
389 0.319 -0.315 0.103 -0.801 -0.074 -0.095 1.3E4 | -1.0E-3 | 43E-8 | -34E-7 | 5.6E-4 | -4.7E4
390 0.351 -0.344 0.118 -0.899 -0.074 -0.096 1.9E4 | 93E4 | 6.0E-8 | -3.0E-7 | 6.3E4 | -5.1E4
391 0.351 -0.344 0.129 -0.903 -0.054 -0.114 | 24E4 | -95E-4 | 82E-8 | -3.1E-7 | 6.1E4 | -53E-+4
392 0.319 -0.315 0.112 -0.805 -0.054 -0.114 12E4 | -1.0E-3 | 42E-8 | -34E-7 | 52E4 | -5.0E4
393 0.031 -0.031 0.037 -0.038 -0.108 -0.118 1.7E-5 | -1.8E-4 | 6.8E-5 | 24E-6 | 24E9 | -24E-9
394 0.031 -0.031 0.039 -0.039 -0.110 -0.120 1.1E-6 | -2.1E-4 | 54E-5 | -29E-5 | 4.1E9 | -4.1E-9
395 0.031 -0.031 0.053 -0.053 -0.110 -0.124 | 6.8E-5 | -1.6E-4 | -42E-4 | -5.0E-4 | 49E-9 | 49E9
396 0.031 -0.031 0.049 -0.049 -0.074 -0.082 | 3.6E-5 | -8.8E-5 | -34E4 | 4.0E4 | 42E9 | 42E9
397 0.031 -0.031 0.045 -0.045 -0.048 -0.053 | 2.0E-5 | 44E-5 | -2.1E4 | -24E4 | 1.7E-9 | -1.7E9
398 0.031 -0.031 0.041 -0.041 -0.034 -0.037 14E-5 | -1.8E-5 | -8.1E-5 | -1.0E-4 | 3.8E9 | -3.8E-9
399 0.031 -0.031 0.036 -0.036 -0.032 -0.034 1.5E-5 | -79E-6 | 4.1E-5 1.5E-5 | 5.5E-9 | -5.5E-9
400 0.031 -0.031 0.033 -0.033 -0.038 -0.043 | 2.0E-5 | -1.5E-5 | 1.5E4 1.2E4 | 4.0E-9 | -4.0E-9
401 0.031 -0.031 0.034 -0.034 -0.054 -0.061 2.6E-5 | 43E-5 | 2.5E4 | 2.2E4 | 3.6E9 | -3.6E-9
402 0.031 -0.031 0.035 -0.035 -0.077 -0.087 | 34E-5 | -1.0E4 | 3.1E4 | 2.7E4 | 2.2E9 | -2.2E9
403 0.036 -0.036 0.051 -0.051 -0.113 -0.141 | -2.6E4 | -3.8E4 | 3.7E-5 | -13E4 | 14E9 | -14E9
404 0.031 -0.031 0.046 -0.046 -0.093 -0.107 | -42E-5 | -2.1E4 | -1.6E-4 | -2.2E-4 | 5.1E-9 | -5.1E9
405 0.032 -0.031 0.051 -0.051 -0.079 -0.097 | -8.2E-5 | -2.0E4 | -1.5E4 | -2.3E4 | 2.8E-9 | -2.8E9
406 0.031 -0.031 0.051 -0.051 -0.060 -0.083 | -1.0E4 | -2.0E4 | -1.6E-4 | -2.2E-4 | 5.0E-9 | -5.0E9
407 0.031 -0.031 0.051 -0.051 -0.070 -0.090 | -8.5E-5 | -2.1E4 | -1.7E-4 | -2.3E4 | 29E-9 | -2.9E9
408 0.038 -0.038 0.052 -0.052 -0.135 -0.176 | -3.5E-4 | -5.1E-4 | 8.0E-5 | -13E4 | 1.2E9 | -1.2E9
409 0.041 -0.041 0.053 -0.053 -0.155 -0.210 | -3.7E-4 | -54E-4 | 1.0E4 | -13E4 | 1.6E-9 | -1.6E9
410 0.033 -0.032 0.046 -0.047 -0.099 -0.115 | -5.2B-5 | -1.6E-4 | -8.7E-5 | -2.0E-4 | 3.4E-9 | -34E9
411 0.033 -0.033 0.051 -0.051 -0.091 -0.112 | -14E-4 | -22E-4 | -7.3E-5 | -1.9E4 | 43E-9 | 43E9
412 0.034 -0.034 0.047 -0.047 -0.105 -0.124 | -14E4 | -19E4 | -2.7E-6 | -14E-4 | 6.0E-0 | -6.0E-0
413 0.031 -0.031 0.047 -0.047 -0.082 -0.100 | -7.1E-5 | -24E-4 | -1.5E4 | -2.2E4 | 45E-9 | 4.5E9
414 0.031 -0.031 0.048 -0.048 -0.068 -0.090 | -1.1E-4 | -22E-4 | -14E4 | -2.1E-4 | 6.4E-0 | -6.4E-0
415 0.044 -0.044 0.038 -0.038 -0.019 -0.023 | 4.6E-5 | 3.1E-5 | -7.6E-5 | -1.1E-4 | 4.0E-9 | 4.0E9
416 0.041 -0.041 0.039 -0.039 -0.021 -0.026 | 3.8E-5 | 2.5E-5 | -7.5E-5 | -1.1E-4 | 6.3E-0 | -6.3E-0
417 0.038 -0.038 0.039 -0.039 -0.024 -0.028 | 34E-5 | 24E-5 | -74E-5 | -1.1E-4 | 1.6E-9 | -1.6E-9
418 0.034 -0.034 0.037 -0.038 -0.093 -0.115 1.2E4 | 9.1E-5 1.7E-4 1.2E4 | 6.0E-9 | -6.0E-9
419 0.036 -0.036 0.037 -0.038 -0.085 -0.106 | 9.3E-5 | 5.6E-5 | 24E4 | 2.1E4 | 41E9 | 4.1E9
420 0.039 -0.039 0.037 -0.038 -0.082 -0.100 | 2.7E-5 | -1.6E-5 | 3.2E4 | 2.8E4 1.7E-9 | -1.7E-9
421 0.043 -0.043 0.037 -0.037 -0.083 -0.101 | -2.4E-5 | -6.1E-5 | 42E4 | 3.7E4 | 6.2E-9 | -6.2E9
422 0.043 -0.043 0.042 -0.042 -0.157 -0.180 | -2.7E-4 | -3.1E4 | 5.7E4 | 40E4 | 5.1E-9 | -5.1E9
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423 0.043 -0.043 0.038 -0.038 -0.117 -0.138 | -1.4E4 | -1.7E4 | 5.1E4 | 42E4 | 2.0E-0 | -2.0E-0
424 0.040 -0.040 0.043 -0.043 -0.035 -0.043 1.0E-5 | 2.1E-6 | -19E4 | -23E-4 | 6.7E9 | -6.7E-9
425 0.042 -0.042 0.043 -0.043 -0.033 -0.040 12E-5 | 2.1E-6 | -1.9E4 | -24E-4 | 1.1E9 | -1.1E-9
426 0.045 -0.045 0.043 -0.043 -0.031 -0.038 19E-5 | 79E-6 | -2.0E4 | -24E-4 | 6.7E9 | -6.7E-9
427 0.041 -0.041 0.047 -0.047 -0.056 -0.067 | -2.2B-5 | -3.5B-5 | -3.1E4 | -3.7E-4 | 59E-9 | -59E9
428 0.043 -0.043 0.047 -0.047 -0.055 -0.065 | -2.2E-5 | -3.4E-5 | -3.2E4 | -3.7E-4 | 59E-9 | -59E9
429 0.045 -0.045 0.047 -0.047 -0.053 -0.064 | -1.6E-5 | -2.6E-5 | -3.3E-4 | -3.8E-4 | 3.8E-9 | -3.8E9
430 0.046 -0.046 0.050 -0.050 -0.086 -0.100 | -5.9E-5 | -8.1E-5 | -4.5E4 | -53E-4 | 2.6E-9 | -2.6E9
431 0.046 -0.046 0.054 -0.054 -0.125 -0.145 | -1.1E4 | -1.5E4 | -5.0E4 | -6.5E-4 | 3.4E-9 | -34E9
432 0.046 -0.046 0.057 -0.057 -0.161 -0.186 | -14E-4 | -2.0E4 | -43E4 | -6.5E-4 | 1.8E-9 | -1.8E9
433 0.044 -0.044 0.054 -0.054 -0.125 -0.144 | -1.2E4 | -1.6E4 | 48E4 | -6.3E4 | 2.6E-9 | -2.6E9
434 0.043 -0.043 0.051 -0.051 -0.088 -0.102 | -7.2E-5 | -9.6E-5 | -43E4 | -5.1E-4 | 23E-9 | -2.3E9
435 0.044 -0.044 0.050 -0.050 -0.081 -0.095 | -59E-5 | -8.0E-5 | -4.2E4 | -5.0E-4 | 3.3E-9 | -3.3E9
436 0.045 -0.045 0.053 -0.053 -0.110 -0.126 | -9.5E-5 | -1.3E-4 | -4.8E-4 | -59E-4 | 6.5E-0 | -6.5E-0
437 0.034 -0.034 0.036 -0.037 -0.078 -0.099 1.9E-4 1.6E-4 | 2.2E4 1.8E4 | 3.7E-9 | -3.7E-9
438 0.036 -0.036 0.036 -0.036 -0.066 -0.084 1.4E-4 1.1E4 | 2.5E4 | 2.0E4 1.1E-9 | -1.1E9
439 0.039 -0.039 0.036 -0.036 -0.058 -0.073 | 93E-5 | 5.0E-5 | 2.7E4 | 23E4 | 5.6E-9 | -5.6E9
440 0.043 -0.043 0.036 -0.036 -0.054 -0.068 | 5.8E-5 1.8E-5 | 3.2E4 | 2.6E4 1.5E-9 | -1.5E-9
441 0.035 -0.035 0.035 -0.035 -0.057 -0.073 1.5E-4 1.3E4 | 2.6E4 1.9E4 | 33E9 | -3.3E-9
442 0.037 -0.037 0.035 -0.035 -0.047 -0.060 1.4E-4 1.0E4 | 2.3E4 1.7E-4 | 4.8E-9 | -4.8E-9
443 0.039 -0.039 0.035 -0.035 -0.040 -0.050 1.1E4 | 7.0E-5 | 2.2E4 1.6E-4 1.9E-9 | -1.9E-9
444 0.043 -0.043 0.035 -0.035 -0.033 -0.042 | 89E-5 | 53E-5 | 2.2E4 1.7E-4 1.0E-9 | -1.0E-9
445 0.044 -0.044 0.034 -0.034 -0.021 -0.026 | 8.8E-5 | 5.8E-5 1.3E4 | 8.0E-5 | 3.1E99 | -3.1E-9
446 0.044 -0.044 0.034 -0.034 -0.017 -0.018 | 7.0E-5 | 4.8E-5 | 3.2B-5 | -5.1E-6 | 1.0E-9 | -1.0E-9
447 0.036 -0.036 0.034 -0.034 -0.038 -0.048 1.1E4 | 9.0E-5 | 2.0E4 14E4 | 52E9 | -5.2E-9
448 0.037 -0.037 0.034 -0.034 -0.032 -0.039 | 99E-5 | 7.7E-5 1.7E-4 1.1E4 | 3.6E9 | -3.6E-9
449 0.040 -0.040 0.034 -0.034 -0.026 -0.031 9.1E-5 | 6.4E-5 14E4 | 9.1E-5 | 5.8E-9 | -5.8E-9
450 0.041 -0.041 0.034 -0.034 -0.019 -0.022 | 6.5E-5 | 47E-5 | 44BE-5 | 6.2E-6 | 49E-9 | 49E9
451 0.036 -0.036 0.033 -0.033 -0.027 -0.032 | 7.2E-5 | 6.1E-5 1.1E4 | 6.7E-5 | 3.5E-0 | -3.5E-0
452 0.038 -0.038 0.034 -0.034 -0.022 -0.026 | 64E-5 | 49E-5 | 6.2B-5 | 2.2BE-5 | 3.2E-9 | -3.2E9
453 0.037 -0.037 0.036 -0.036 -0.023 -0.027 | S5.1E-5 | 42E-5 | 23BE-5 | -1.2E-5 | 29E-1 | -2.9E-1
454 0.034 -0.034 0.039 -0.039 -0.104 -0.126 | 2.7E-5 | -43E-6 | 1.2E4 | 47E-5 | 43E-9 | 43E9
455 0.039 -0.039 0.039 -0.039 -0.113 -0.133 | -1.3E4 | -1.6E4 | 39E4 | 3.0E4 | 9.5E-0 | -9.5E-0
456 0.036 -0.036 0.039 -0.039 -0.108 -0.129 | -7.0E-5 | -1.0E4 | 2.3E4 1.3E4 | 48E-9 | -4.8E-9
457 0.039 -0.039 0.043 -0.043 -0.141 -0.163 | -3.1E-4 | -3.6E-4 | 3.4E4 1.4E-4 1.5E-9 | -1.5E-9
458 0.040 -0.040 0.047 -0.047 -0.160 -0.188 | -44E-4 | -53E-4 | 29E4 | 6.2E-5 | 6.9E-9 | -6.9E9
459 0.033 -0.033 0.034 -0.034 -0.049 -0.058 | 9.1E-5 | 5.7E-5 | 2.4E4 1.9E4 | 48E-9 | -4.8E-9
460 0.037 -0.037 0.048 -0.048 -0.060 -0.072 | 4.7E-7 | -14E-5 | -3.0E4 | -3.6E4 | 6.5E-1 | -6.5E-1
461 0.035 -0.035 0.048 -0.048 -0.063 -0.074 | 32E-5 | 64E-6 | -3.0E4 | -3.5E-4 | 42E9 | 42E9
462 0.034 -0.034 0.049 -0.049 -0.067 -0.077 | 63E-5 | 9.7E-6 | -3.2E-4 | -3.7E-4 | 1.2E-9 | -12E9
463 0.045 -0.045 0.060 -0.060 -0.181 -0.219 | -14E-4 | -22E4 | -19E4 | -47E-4 | 2.6E-9 | -2.6E9
464 0.036 -0.036 0.056 -0.056 -0.121 -0.140 | -2.0E-5 | -8.1E-5 | -3.2E-4 | -42E4 | 6.1E-9 | -6.1E9
465 0.037 -0.037 0.052 -0.052 -0.090 -0.105 | -1.3E-5 | 4.1E-5 | -3.7E-4 | -43E4 | 48E-9 | 4.8E9
466 0.041 -0.041 0.056 -0.056 -0.135 -0.155 | -1.6E-4 | -22E-4 | -3.9E4 | -55E-4 | 4.6E-9 | 4.6E9
467 0.038 -0.038 0.056 -0.056 -0.126 -0.145 | -1.1E4 | -1.8E-4 | -3.5E-4 | -4.8E4 | 4.6E-0 | 4.6E-0
468 0.040 -0.040 0.059 -0.059 -0.154 -0.178 | -2.2E-4 | -3.2E4 | -3.1E4 | -47E-4 | 5.6E-9 | -5.6E9
469 0.033 -0.033 0.035 -0.035 -0.063 -0.075 1.2E4 | 6.1E-5 | 3.0E4 | 23E4 | 45E9 | -45E-9
470 0.033 -0.034 0.033 -0.033 -0.034 -0.039 | 6.0E-5 | 4.5E-5 1.5E-4 1.0E4 | 8.1E-0 | -8.1E-0
471 0.034 -0.034 0.036 -0.036 -0.028 -0.031 4.0E-5 | 32E-5 | 3.6B-5 | 57E-6 | 3.7E-9 | -3.7E9
472 0.034 -0.034 0.044 -0.044 -0.043 -0.050 | 39E-5 | 92E6 | -2.0E4 | -24E4 | 1.8E-9 | -1.8E9
473 0.034 -0.034 0.040 -0.040 -0.030 -0.034 | 34E-5 | 2.1E-5 | -8.0E-5 | -1.1E-4 | 2.2E-9 | -2.2E9
474 0.036 -0.036 0.044 -0.044 -0.040 -0.048 | 2.7E-5 1.1E-5 | -2.0E4 | -2.3E4 | 9.5E-0 | -9.5E-0
475 0.037 -0.037 0.045 -0.045 -0.045 -0.054 1.5E-5 | 32E-6 | -2.3E4 | -2.7E-4 | 4.0E9 | -4.0E-9
476 0.035 -0.035 0.052 -0.052 -0.088 -0.103 | 4.4E-5 1.2E-5 | -3.6E-4 | -42E4 | 42E9 | 42E9
477 0.034 -0.034 0.055 -0.055 -0.114 -0.133 1.0E4 | 5.6E-5 | -3.3E4 | 40E4 | 52E9 | -5.2E-9
478 0.034 -0.034 0.051 -0.051 -0.086 -0.099 | 9.0E-5 | 2.8E-5 | -3.6E-4 | -42E4 | 29E-9 | -29E9
479 0.038 -0.038 0.052 -0.052 -0.093 -0.108 | -5.7E-5 | -8.7E-5 | -3.9E4 | -4.7E-4 | 6.9E-0 | -6.9E-0
480 0.040 -0.040 0.054 -0.053 -0.108 -0.124 | -1.0E-4 | -14E4 | 4.1E4 | -52E-4 | 59E-9 | -59E9
481 0.038 -0.038 0.059 -0.058 -0.142 -0.163 | -1.3E4 | -2.2E4 | -2.8E4 | 44E4 | 42E-9 | -4.2E9
482 0.042 -0.043 0.058 -0.058 -0.161 -0.186 | -2.0E-4 | -2.8E-4 | -3.8E-4 | -6.0E-4 | 2.0E-0 | -2.0E-0
483 0.044 -0.044 0.058 -0.058 -0.165 -0.191 | -1.7E-4 | -2.4E-4 | -3.5E4 | -6.0E4 | 1.1E-1 | -1.1E-1
484 0.031 -0.031 0.061 -0.061 -0.152 -0.178 | 6.8E-5 | -2.6E4 | -1.1E4 | -1.8E-4 | 5.1E-9 | -5.1E9
485 0.032 -0.032 0.061 -0.061 -0.162 -0.181 1.5E-4 | 99E-5 | -9.7E-5 | -2.0E-4 | 5.5E9 | -5.5E-9
486 0.034 -0.034 0.062 -0.062 -0.156 -0.178 | 9.6E-5 | -9.2E-7 | -1.6E-4 | -2.7E-4 | 6.4E-9 | -6.4E9
487 0.036 -0.036 0.062 -0.062 -0.156 -0.181 | -1.8E-5 | -1.4E-4 | -1.9E4 | -3.3E4 | 13E-0 | -1.3E-0
488 0.038 -0.038 0.063 -0.063 -0.165 -0.201 | -1.4E4 | -29E4 | -1.7E-4 | -3.5E-4 | 5.7E-0 | -5.7E-0
489 0.041 -0.041 0.064 -0.064 -0.178 -0.225 | -1.9E4 | -34E4 | -1.6E-4 | -3.6E-4 | 2.7E-9 | -2.7E9
490 0.036 -0.037 0.046 -0.046 -0.027 -0.102 | 2.0E-4 | -3.7E-5 | 3.6BE-5 | -2.0E-4 | 29E-9 | -2.9E9
491 0.031 -0.031 0.038 -0.038 -0.070 -0.091 | -1.6E-4 | -19E4 | 3.0BE-5 | -7.0E-5 | 5.7E-0 | -5.7E-0
492 0.032 -0.032 0.038 -0.038 -0.059 -0.077 | -49E-5 | -1.0E4 | 6.9E-5 | -84E-5 | 59E-9 | -59E9
493 0.034 -0.034 0.038 -0.038 -0.058 -0.074 | 54E-5 | 3.8E-6 | 1.3E4 | -13E4 | 41E9 | 4.1E9
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494 0.032 -0.033 0.048 -0.048 -0.036 -0.075 | 6.2E-5 | -1.3E4 | 4.6E-5 | -1.7E-4 | 1.6E-0 | -1.6E-0
495 0.032 -0.032 0.044 -0.044 -0.047 -0.076 | 2.1E-5 | -1.2E-4 | -7.0E-6 | -1.5E-4 | 44E-9 | 44E9
496 0.032 -0.032 0.040 -0.040 -0.055 -0.076 | -1.4E-5 | -1.1E4 | 3.1E-5 | -12E4 | 41E-9 | 4.1E9
497 0.032 -0.032 0.046 -0.045 -0.053 -0.079 | -7.0E-5 | -1.7E-4 | -6.3E-5 | -1.6E-4 | 8.0E-0 | -8.0E-0
498 0.037 -0.038 0.039 -0.039 -0.054 -0.092 1.1E-4 1.5E-5 | 2.0E4 | -22E4 | 1.6E-0 | -1.6E-0
499 0.037 -0.038 0.043 -0.043 -0.037 -0.105 1.5E-4 | -1.6E-5 | 1.2E4 | -2.1E-4 | 5.6E9 | -5.6E-9
500 0.034 -0.034 0.036 -0.036 -0.048 -0.073 1.0E4 | -3.8E-5 | 1.5E4 1.1E-5 | 8.7E-0 | -8.7E-0
501 0.034 -0.034 0.037 -0.037 -0.057 -0.072 | 6.3E-5 | -3.2B-7 | 1.5B4 | -73E-5 | 43E-9 | 43E9
502 0.031 -0.031 0.037 -0.036 -0.064 -0.082 | -14E4 | -18E4 | 1.3B4 | 7.1E-5 | 2.0E-9 | -2.0E9
503 0.032 -0.032 0.036 -0.036 -0.054 -0.070 | -1.9E-5 | -99E-5 | 1.3E4 | 3.8E-5 1.4E-9 | -1.4E-9
504 0.032 -0.032 0.037 -0.037 -0.058 -0.076 | -5.2E-5 | -94E-5 | 1.1E4 | -2.6E-5 | 3.6E-0 | -3.6E-0
505 0.031 -0.031 0.038 -0.037 -0.070 -0.090 | -1.7E-4 | -19E-4 | 8.6E-5 | 2.7E-7 | 4.6E-9 | 4.6E9
506 0.034 -0.034 0.047 -0.047 -0.030 -0.085 1.7E-4 | -7.6E-5 | -2.1E-6 | -1.8E-4 | 5.5E9 | -5.5E-9
507 0.034 -0.034 0.043 -0.043 -0.040 -0.084 1.5E-4 | -6.1E-5 | 42E-5 | -1.7E-4 | 43E9 | -43E-9
508 0.034 -0.034 0.039 -0.039 -0.051 -0.080 1.1E-4 | -3.5E-5 | 94E-5 | -1.6E-4 | 3.2E9 | -3.2E-9
509 0.032 -0.031 0.041 -0.041 -0.065 -0.087 | -1.4E4 | -2.0E4 | -19E-5 | -12E4 | 3.6E-9 | -3.6E9
510 0.032 -0.032 0.049 -0.049 -0.042 -0.073 | -3.6E-5 | -1.6E-4 | 9.6E-5 | -1.9E-4 | 5.1E-9 | -5.1E9
511 0.037 -0.038 0.038 -0.038 -0.063 -0.083 8.1E-5 | 40E-5 | 22E4 | -2.0E4 | 5.0E-0 | -5.0E-0
512 0.037 -0.038 0.045 -0.045 -0.028 -0.109 1.8E-4 | -2.6E-5 | 7.5E-5 | -2.0E-4 | 5.0E9 | -5.0E-9
513 0.031 -0.031 0.037 -0.037 -0.029 -0.032 | -1.1E-5 | 4.0E-5 | 3.0BE-5 | -1.1E-6 | 3.4E-9 | -34E9
514 0.031 -0.031 0.038 -0.038 -0.027 -0.031 | -1.5BE-5 | -5.0E-5 | 2.7B-5 | -1.3E-5 | 1.5E-9 | -1.5E9
515 0.032 -0.032 0.038 -0.038 -0.024 -0.029 | -1.7E-5 | -6.0E-5 | 2.9B-5 | -2.3E-5 | 14E-9 | -14E9
516 0.032 -0.033 0.039 -0.039 -0.020 -0.028 | -1.7E-5 | -7.0E-5 | 4.0E-5 | -2.8E-5 | 1.5E-0 | -1.5E-0
517 0.032 -0.032 0.034 -0.034 -0.036 -0.054 1.8E-5 | -84E-5 | 1.5E4 1.0E4 | 4.0E-9 | -4.0E-9
518 0.032 -0.032 0.033 -0.033 -0.029 -0.042 1.2E-5 | -69E-5 | 1.3E4 | 8.0E-5 | 3.2E9 | -3.2E-9
519 0.032 -0.032 0.035 -0.035 -0.025 -0.034 1.5E-6 | -5.8E-5 | 89E-5 | 39E-5 | 47E9 | 4.7E-9
520 0.033 -0.033 0.033 -0.033 -0.023 -0.044 | 5.1E-5 | -6.6E-5 | 14E4 | 7.1E-5 | 5.0E-9 | -5.0E9
521 0.034 -0.033 0.034 -0.034 -0.030 -0.057 | 7.5E-5 | -6.5E-5 | 1.5B4 | 99E-5 | 55E-9 | -5.5E9
522 0.036 -0.036 0.034 -0.034 -0.025 -0.064 1.1E4 | -53E-5 | 1.7E4 1.1E4 | 53E-9 | -5.3E-9
523 0.035 -0.035 0.034 -0.034 -0.027 -0.060 | 9.6E-5 | -5.7E-5 | 1.6E4 1.0E-4 1.8E-9 | -1.8E-9
524 0.036 -0.036 0.035 -0.035 -0.030 -0.072 1.3E4 | -44E-5 | 1.6E4 1.2E-4 1.3E-9 | -1.3E-9
525 0.031 -0.031 0.034 -0.034 -0.047 -0.056 | -4.8E-5 | -9.3E-5 | 2.0E4 1.5E-4 | 3.2E-9 | -3.2E-9
526 0.031 -0.031 0.034 -0.034 -0.043 -0.054 | 45B-5 | -94E-5 | 1.8E4 1.3E4 | 5.1E9 | -5.1E-9
527 0.032 -0.032 0.034 -0.034 -0.040 -0.053 | -1.9E-5 | -9.2E-5 | 1.6E4 1.1E-4 1.3E-9 | -1.3E-9
528 0.031 -0.031 0.035 -0.035 -0.055 -0.066 | -7.6E-5 | -1.2E4 | 2.2E4 1.6E4 | 42E9 | 42E-9
529 0.032 -0.032 0.043 -0.043 -0.024 -0.034 | -53E-5 | -8.6E-5 | -2.5E-5 | -13E4 | 1.1E-9 | -1.1E9
530 0.032 -0.032 0.042 -0.042 -0.027 -0.035 | 4.5B-5 | -77E-5 | -3.9E-5 | -12E4 | 3.7E-9 | -3.7E9
531 0.031 -0.031 0.042 -0.042 -0.030 -0.036 | -3.5BE-5 | -6.5E-5 | -5.3E-5 | -1.2E4 | 3.1E-9 | -3.1E9
532 0.031 -0.031 0.041 -0.041 -0.032 -0.036 | -2.0E-5 | -5.3E-5 | -6.1E-5 | -1.1E-4 | 24E-9 | -24E9
533 0.031 -0.031 0.058 -0.057 -0.100 -0.153 | -1.3E4 | -3.0E4 | -2.3E4 | -3.7E4 | 5.0E-9 | -5.0E9
534 0.031 -0.031 0.054 -0.054 -0.071 -0.115 | -1.4E-4 | -2.5E4 | -2.3E4 | -45E4 | 40E-9 | 4.0E9
535 0.031 -0.032 0.051 -0.050 -0.048 -0.079 | -1.1E4 | -1.8E-4 | -1.8E-4 | -3.7E-4 | 3.3E-9 | -3.3E9
536 0.032 -0.032 0.047 -0.047 -0.032 -0.052 | -89E-5 | -1.2E4 | -1.0E-4 | -2.5E-4 | 44E-9 | 44E9
537 0.031 -0.031 0.046 -0.046 -0.035 -0.050 | -7.1E-5 | -1.1E4 | -1.1E-4 | -24E-4 | 89E-0 | -8.9E-0
538 0.031 -0.031 0.045 -0.045 -0.038 -0.050 | -53E-5 | -1.0E4 | -13E4 | -2.3E4 | 3.0E-9 | -3.0E9
539 0.031 -0.031 0.045 -0.045 -0.041 -0.049 | -3.3E-5 | -9.0E-5 | -1.5E4 | -2.3E4 | 6.1E-9 | -6.1E9
540 0.031 -0.031 0.048 -0.048 -0.055 -0.071 | -5.3E-5 | -1.5E-4 | -2.3E4 | -3.5E-4 | 43E-0 | 43E-0
541 0.031 -0.031 0.052 -0.052 -0.074 -0.101 | -8.1E-5 | -2.2E-4 | -2.7E-4 | -44E-4 | 14E-9 | -14E9
542 0.031 -0.031 0.055 -0.055 -0.091 -0.132 | -1.3E4 | -2.8E4 | -2.7E-4 | -4.6E-4 | 2.5E-9 | -2.5E9
543 0.031 -0.031 0.052 -0.052 -0.068 -0.102 | -1.2E4 | -22E4 | -24E4 | 43E4 | 5.1E9 | -5.1E9
544 0.031 -0.031 0.049 -0.049 -0.049 -0.073 | -94E-5 | -1.7E4 | -1.8E-4 | -3.5E-4 | 1.5E-9 | -1.5E9
545 0.031 -0.031 0.048 -0.048 -0.049 -0.068 | -7.2E-5 | -1.5E4 | -19E4 | -3.3E4 | 41E9 | 4.1E9
546 0.031 -0.031 0.051 -0.051 -0.063 -0.089 | -9.1E-5 | -2.0E4 | -24E-4 | -4.0E4 | 41E9 | 4.1E9
547 0.033 -0.033 0.035 -0.035 -0.020 -0.033 1.5E-5 | -6.5E-5 | 1.0E4 | 3.1E-5 1.8E-9 | -1.8E-9
548 0.035 -0.034 0.034 -0.034 -0.024 -0.053 | 79E-5 | -6.3E-5 | 1.6E4 | 88E-5 | 41E-9 | 4.1E9
549 0.035 -0.035 0.034 -0.034 -0.021 -0.055 | 9.0E-5 | -6.0E-5 | 1.7E4 | 9.0E-5 | 7.2E-9 | -7.2E9
550 0.035 -0.035 0.035 -0.035 -0.032 -0.067 1.1E4 | -5.0E-5 | 1.5E4 1.1E-4 | 3.6E9 | -3.6E-9
551 0.031 -0.031 0.033 -0.033 -0.035 -0.040 | -1.6E-5 | -5.1E-5 | 1.3E4 | 9.5E-5 | 43E-9 | 43E9
552 0.032 -0.032 0.033 -0.033 -0.032 -0.042 | -7.1E-6 | -6.8E-5 | 1.3E4 | 8.6E-5 | 3.2E-9 | -3.2E9
553 0.031 -0.031 0.033 -0.033 -0.032 -0.039 | -1.3BE-5 | -5.7E-5 | 1.2E4 | 8.1E-5 | 8.1E-0 | -8.1E-0
554 0.032 -0.032 0.034 -0.035 -0.027 -0.034 | -6.7E-6 | -5.6E-5 | 8.6E-5 | 44E-5 | 2.2E-9 | -2.2E9
555 0.031 -0.031 0.035 -0.035 -0.050 -0.063 | -6.9E-5 | -1.2E4 | 1.9E4 1.3E4 | 3.5E9 | -3.5E-9
556 0.401 -0.396 0.123 -1.043 -0.085 -0.114 | -1.7E-4 | -3.1E4 | 2.3E4 | -3.2E-4 | 2.3E-8 | -2.3E-8
557 0.389 -0.390 0.125 -1.043 -0.096 -0.123 | -1.8E-5 | -3.3E4 | 1.9E4 | -2.8E4 | 29E-8 | -2.9E-8
558 0.395 -0.393 0.146 -1.048 -0.078 -0.126 | -6.1E-5 | -3.4E-4 | 29E4 | -2.5E-4 | 43E9 | 43E9
559 0.400 -0.395 0.135 -1.045 -0.093 -0.105 | -1.8E-4 | -2.3E4 | 2.7E4 | -3.0E-4 | 45E-9 | 4.5E9
560 0.388 -0.390 0.134 -1.045 -0.098 -0.118 1.1E-5 | -3.2E4 | 22E4 | -2.7E-4 | 2.1E-8 | -2.1E-8
561 0.331 -0.371 0.114 -1.040 -0.107 -0.176 | -43E-6 | 4.7E-4 | 1.3E4 | -1.1E4 | 7.2E-9 | -7.2E9
562 0.345 -0.374 0.112 -1.040 -0.087 -0.176 1.5E-4 | -2.5E-5 | 1.2E4 | -1.3E-4 | 1.6E9 | -1.6E-9
563 0.360 -0.379 0.111 -1.040 -0.096 -0.175 | 2.1E-4 | -1.5E-4 | -19E-5 | -3.1E-4 | 5.0E-0 | -5.0E-0
564 0.360 -0.379 0.158 -1.050 -0.085 -0.168 1.6E-4 | -19E4 | 23E4 | -1.1E-4 | 24E9 | -2.4E-9
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565 0.345 -0.374 0.157 -1.050 -0.080 -0.173 1.2E4 | -83E-5 | 99E-5 | -1.9E4 | 1.3E-8 | -1.3E-8
566 0.331 -0.371 0.156 -1.050 -0.100 -0.174 | 8.0E-6 | -43E-4 | 98E-5 | -1.8E-4 | 4.1E-9 | 4.1E9
567 0.345 -0.374 0.127 -1.044 -0.092 -0.172 | -42E-5 | -1.3E4 | 94E-5 | -7.1E-5 | 1.5E-8 | -1.5E-8
568 0.345 -0.374 0.142 -1.047 -0.090 -0.172 | -2.6E-5 | -1.7E-4 | 48E-5 | -13E4 | 7.6E-9 | -7.6E9
569 0.331 -0.371 0.142 -1.047 -0.111 -0.171 14E-4 | -43E-4 | 74E-5 | -1.6E-4 | 5.0E-0 | -5.0E-0
570 0.331 -0.371 0.128 -1.044 -0.113 -0.171 1.1E4 | -46E-4 | 1.1E4 | -89E-5 | 72E9 | -7.2E-9
571 0.345 -0.374 0.157 -1.050 -0.081 -0.173 1.0E4 | 93E-5 | 1.0E4 | -19E-4 | 94E9 | -94E-9
572 0.345 -0.374 0.113 -1.040 -0.087 -0.176 12E4 | -3.0E-5 | 1.2E4 | -1.3E-4 | 1.1E9 | -1.1E-9
573 0.360 -0.379 0.142 -1.047 -0.089 -0.157 | 7.7E-5 | -2.6E-4 | 1.5BE4 | -13E4 | 13E-8 | -1.3E-8
574 0.360 -0.379 0.127 -1.043 -0.091 -0.159 | 74E-5 | -2.5E4 | 7.7B-5 | -1.8E-4 | 2.5E-8 | -2.5E-8
575 0.355 -0.377 0.157 -1.050 -0.084 -0.170 14E4 | -1.6E-4 | 1.8E4 | -14E-4 | 4.0E9 | -4.0E-9
576 0.335 -0.372 0.156 -1.050 -0.089 -0.174 1.0E-6 | -2.5E-4 | 93E-5 | -2.0E-4 | 74E9 | -74E-9
577 0.354 -0.377 0.112 -1.040 -0.092 -0.176 1.8E4 | -1.1E4 | 2.8E-5 | -2.5E-4 | 3.3E9 | -3.3E-9
578 0.335 -0.372 0.114 -1.040 -0.095 -0.175 8.1E-6 | -2.6E-4 | 14E4 | -1.1E4 | 59E-9 | -59E-9

Per edifici con tamponamenti collegati rigidamente il controllo viene fatto tramite la seguente relazione:
d, <0.0050 h

dove:
d; ¢ lo spostamento relativo tra due impalcati consecutivi;
h ¢ l'altezza dell'impalcato;

Piano : piano considerato;

Elemento : tipo e numero dell'elemento considerato;

drx : traslazione relativa X globale del piano considerato;
dry : traslazione relativa Y globale del piano considerato;
H : altezza del piano considerato;

dlim : spostamento limite da normativa;

Esito : esito della verifica;

Tabella 18.11

Piano Elemento drx [cm] dry [cm] H [cm] dlim [cm] Esito

Piano 1 Pilastro N° 1 0.1947 0.3288 576.0000 2.8800 Verificato
Pilastro N° 2 0.1821 0.3908 576.0000 2.8800 Verificato

Parete 6-5 0.1409 0.3361 576.0000 2.8800 Verificato

Parete 40-7 0.1556 0.3362 576.0000 2.8800 Verificato

Parete 38-8 0.1552 0.3258 576.0000 2.8800 Verificato

Parete 9-38 0.1587 0.3261 576.0000 2.8800 Verificato

Parete 10-40 0.1605 0.3366 576.0000 2.8800 Verificato

Parete 39-17 0.1564 0.3844 576.0000 2.8800 Verificato

Parete 18-39 0.1613 0.3847 576.0000 2.8800 Verificato

Piano 2 Pilastro N° 1 0.1063 0.3466 389.0000 1.9450 Verificato
Pilastro N° 2 0.1128 0.4062 389.0000 1.9450 Verificato

Parete 6-5 0.1130 0.3325 389.0000 1.9450 Verificato

Parete 40-7 0.1192 0.3323 389.0000 1.9450 Verificato

Parete 38-8 0.1167 0.3312 389.0000 1.9450 Verificato

Parete 9-38 0.1115 0.3308 389.0000 1.9450 Verificato

Parete 10-40 0.1145 0.3320 389.0000 1.9450 Verificato

Parete 39-17 0.1191 0.3950 389.0000 1.9450 Verificato

Parete 18-39 0.1149 0.3950 389.0000 1.9450 Verificato

Piano 3 Pilastro N° 1 0.0870 0.3405 400.0000 2.0000 Verificato
Pilastro N° 2 0.0893 0.4482 400.0000 2.0000 Verificato

Parete 6-5 0.1278 0.3381 400.0000 2.0000 Verificato

Parete 40-7 0.0979 0.3392 400.0000 2.0000 Verificato

Parete 38-8 0.0993 0.3474 400.0000 2.0000 Verificato

Parete 9-38 0.0948 0.3475 400.0000 2.0000 Verificato

Parete 10-40 0.0939 0.3391 400.0000 2.0000 Verificato

Parete 39-17 0.0986 0.4462 400.0000 2.0000 Verificato

Parete 18-39 0.0946 0.4453 400.0000 2.0000 Verificato
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4.3 Verifica Stati Limite di Operativita.
Inviluppi dei Cinematismi nodali.

I dati seguenti riportano i valori dei Cinematismi nodali che definiscono la struttura ed in modo particolare:

Nodo : numerazione interna del nodo.
X : distanza dal nodo iniziale misurata lungo I'asse dell'asta.
Cinematismi nodali : valore dello Sforzo Normale nel punto considerato:
Vx : traslazione X rispetto al sistema di riferimento globale.
Vy : traslazione Y rispetto al sistema di riferimento globale.
Vz : traslazione Z rispetto al sistema di riferimento globale.
Rx : rotazione X rispetto al sistema di riferimento globale.
Ry : rotazione Y rispetto al sistema di riferimento globale.
Rz : rotazione Z rispetto al sistema di riferimento globale.
Max : valore massimo (rispetto al sistema di riferimento globale) dell'inviluppo.
Min : valore minimo (rispetto al sistema di riferimento globale) dell'inviluppo.
CMax : combinazione massima di appartenenza del valore considerato nell'inviluppo.
CMin : combinazione minima di appartenenza del valore considerato nell'inviluppo.

Tabella 19.1

STATO LIMITE DI OPERATIVITA'
Vx [em] Vy [em] Vz [cm] Rx [rad] Ry [rad] Rz [rad]
Nodo Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
1 0.030 -0.030 0.032 -0.032 -0.194 -0.219 | -3.1E4 | -3.8E-4 | 29E4 | -55E-5 | 1.9E4 | -2.0E4
2 0.030 -0.030 0.043 -0.043 -0.186 -0.212 | -1.8E4 | -2.6E-4 | -1.6E-4 | 4.1E4 | 2.0E4 | -1.8E4
3 0.026 -0.026 0.026 -0.026 -0.049 -0.076 9.5E-5 7.8E-6 1.5E-4 4.0E-5 4.6E-5 | -5.1E-5
4 0.025 -0.026 0.030 -0.030 -0.044 -0.089 1.3E-4 1.8E-6 3.6E-5 | -1.5E-4 | 49E-5 | -43E-5
5 0.022 -0.022 0.029 -0.029 -0.088 -0.102 | -1.5E4 | -24E4 | -79E-5 | -1.3E4 | 4.8E-5 | -5.3E-5
6 0.022 -0.022 0.026 -0.026 -0.087 -0.100 | -1.3E4 | -2.1E4 | 1.6E4 1.2E4 5.3E-5 | 4.7E-5
7 0.023 -0.023 0.026 -0.027 -0.097 -0.112 1.3E4 5.4E-5 2.0E-4 1.7E-4 4.7E-5 | -4.6E-5
8 0.023 -0.023 0.029 -0.029 -0.110 -0.125 7.3E-7 | -8.3E-5 | -3.5E-5 | 94E-5 | 55E-5 | 4.1E-5
9 0.022 -0.022 0.042 -0.041 -0.125 -0.153 | -1.1E4 | -2.8E-4 | -2.6E-4 | -3.3E4 | 5.0E-5 | 4.9E-5
10 0.023 -0.023 0.041 -0.042 -0.145 -0.163 1.4E-4 94E-6 | -2.7E-4 | -3.3E4 | 4.7E-5 | 4.9E-5
11 0.027 -0.028 0.032 -0.032 -0.037 -0.098 1.4E-4 2.5E-6 3.0E-5 | -1.5E-4 | 2.0E-9 | -2.0E-9
12 0.028 -0.027 0.026 -0.025 -0.041 -0.077 1.0E4 | -2.7E-6 | 1.5E4 1.0E4 9.7E-0 | -9.7E-0
13 0.022 -0.022 0.026 -0.026 -0.065 -0.075 | -1.2E4 | -1.5E4 | 2.1E4 1.6E-4 3.0E9 | -3.0E9
14 0.022 -0.022 0.046 -0.046 -0.137 -0.176 | -6.7E-5 | -2.6E-4 | -14E-4 | -1.7E4 | 2.6E9 | -2.6E-9
15 0.033 -0.033 0.046 -0.046 -0.217 -0.260 | -2.0E4 | -2.7E4 | -14E4 | -3.1E4 | 1.8E9 | -1.8E9
16 0.033 -0.033 0.038 -0.037 -0.207 -0.259 | -3.7E4 | -4.6E-4 | 8.5E-5 | -1.2E4 | 1.9E9 | -1.9E9
17 0.022 -0.022 0.037 -0.037 -0.043 -0.062 | -1.0E4 | -1.6E4 | -1.6E-4 | -2.0E4 | 2.2E-0 | -2.2E-0
18 0.022 -0.022 0.032 -0.032 -0.065 -0.081 -14E4 | -19E4 | -14E4 | -1.9E4 | 2.0E-9 | -2.0E-9
19 0.022 -0.022 0.026 -0.026 -0.101 -0.112 | -1.1E-6 | -1.5E-4 | 1.8E4 1.4E-4 5.1E-5 | -5.2E-5
20 0.022 -0.022 0.041 -0.041 -0.145 -0.163 48E-5 | -19E4 | -2.7E4 | -3.2E4 | 5.1E-5 | -5.2E-5
21 0.022 -0.022 0.029 -0.029 -0.106 -0.117 | -52E-5 | -2.1E4 | -6.8E-5 | -1.3E-4 | 5.3E-5 | -5.0E-5
22 0.134 -0.161 0.023 -0.292 -0.229 -0.259 | 2.6E4 | -84E4 | 13E4 | -2.8E4 | 2.0E4 | -2.1E4
23 0.147 -0.148 0.073 -0.341 -0.230 -0.263 | 4.5E4 | -1.1E-3 | 3.9E4 6.0E-5 2.2E4 | -1.9E4
24 0.120 -0.103 0.083 -0.354 -2.287 -2.516 8.2E-3 7.4E-3 3.1E4 1.4E-4 2.0E4 | -2.0E4
25 0.119 -0.104 0.007 -0.282 -0.135 -0.178 | -4.2E4 | -5.6E-4 | -5.0E-3 | -5.5E-3 | 1.6E4 | -2.5E4
26 0.112 -0.118 0.007 -0.281 -0.051 -0.104 | -49E4 | -8.5E4 | 4.7E-3 | -52E-3 | 1.9E4 | -2.1E4
27 0.111 -0.119 0.015 -0.298 -0.043 -0.112 | -3.9E4 | -7.6E-4 | 4.8E-3 4.2E-3 1.5E-4 | -2.6E4
28 0.127 -0.094 0.014 -0.296 -0.089 -0.140 27E-4 | -1.1E-4 | 7.0E4 3.9E-4 2.2E-4 | -1.9E4
29 0.124 -0.097 0.006 -0.285 -0.091 -0.137 33E4 | -59E-7 | -3.8E4 | -6.5E4 | 1.9E4 | -2.2E4
30 0.129 -0.103 0.005 -0.286 -0.147 -0.197 | 9.6E-5 | 42E4 | -1.5E4 | 4.1E4 | 24E4 | -1.6E4
31 0.131 -0.101 0.013 -0.297 -0.145 -0.195 1.1E-4 | -3.0E4 | 4.7E4 1.5E-4 2.3E4 | -1.8E-4
32 0.134 -0.161 0.049 -0.330 -0.175 -0.290 | -5.1E4 | -1.0E-3 | 1.7E4 | -2.3E4 | 1.7E4 | -2.3E4
33 0.147 -0.148 0.098 -0.374 -0.154 -0.245 | 94E4 | -1.5E-3 | 3.7E4 4.5E-5 2.3E4 | -1.8E-4
34 0.119 -0.104 0.014 -0.297 -0.116 -0.167 | -3.8E4 | -5.3E4 | 5.0E-3 4.4E-3 1.6E-4 | -2.5E4
35 0.120 -0.103 0.046 -0.330 -1.483 -1.678 1.4E-3 1.2E-3 5.5E-3 4.9E-3 2.0E4 | -2.1E4
36 0.156 -0.174 0.049 -0.331 -0.273 -0.388 | -6.3E4 | -1.1E-3 | 1.5E4 | -2.7E4 | 1.6E4 | -2.4E4
37 0.160 -0.170 0.100 -0.377 -0.290 -0.398 | 9.8E4 | -1.6E-3 | 3.2E4 | -29E-5 | 2.4E4 | -1.7E4
38 0.127 -0.094 0.066 -0.335 -0.137 -0.213 1.0E-2 9.2E-3 42E-4 1.2E-4 2.0E4 | -2.1E4
39 0.132 -0.100 0.064 -0.336 -0.212 -0.262 47E-4 | 2.7E-5 | 44E4 1.2E4 2.2E4 | -1.8E4
40 0.128 -0.095 0.092 -0.361 -0.141 -0.191 5.8E-3 5.2E-3 1.5E4 | -7.8E-5 | 2.0E4 | -2.1E4
41 0.127 -0.096 0.047 -0.331 -0.589 -0.695 5.5E-3 5.0E-3 2.2E-3 1.8E-3 2.0E4 | -2.0E4
42 0.156 -0.174 0.023 -0.287 -0.335 0415 | -8.8E-4 | -14E-3 | -2.8E4 | -55E4 | 1.8E4 | -2.2E4
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43 0.157 -0.173 0.006 -0.285 -0.486 -0.565 | -1.2E-3 | -1.7E-3 | -5.7E-4 | -6.6E-4 | 2.0E-4 | -2.0E4
44 0.120 -0.103 0.028 -0.300 -2.242 -2.463 5.7BE-3 | 52E-3 | -1.1E-3 | -1.2E-3 | 1.9E4 | -2.2E4
45 0.159 -0.171 0.029 -0.300 -0.518 -0.603 | -1.4E-3 | -19E-3 | 59E4 | 49E4 | 2.1E4 | -2.0E4
46 0.119 -0.104 | -0.003 -0.272 -1.526 -1.685 | 24E-3 | 2.1E3 | 42E-3 | 4.6E-3 | 2.0E4 | -2.1E4
47 0.158 -0.172 | -0.003 -0.272 -0.601 -0.684 | -1.6E-3 | -2.0E-3 | 6.0E-5 | -1.2E-4 | 2.0E4 | -2.1E4
48 0.120 -0.103 0.066 -0.335 -2.323 -2.548 | 8.8E-3 | 8.0E-3 | 2.5BE4 | 9.7E-5 1.9E4 | -2.1E4
49 0.160 -0.170 0.068 -0.333 -0.354 -0443 | -1.1E-3 | -1.7E-3 | 5.5BE4 | 3.2E4 | 23E4 | -1.8E4
50 0.127 -0.096 0.006 -0.285 -0.141 -0.157 | 6.1E-3 | 5.6E-3 | -6.9E4 | -83E4 | 1.9E4 | -2.1E4
51 0.128 -0.095 0.065 -0.336 -0.202 -0.227 | 6.1E-3 | 55E-3 | 74E4 | 53E4 | 2.0E4 | -2.1E4
52 0.127 -0.096 0.013 -0.296 -0.138 -0.155 | 6.1E-3 | 5.5E-3 | 85E4 | 6.7E4 | 2.0E4 | -2.1E4
53 0.127 -0.096 | -0.003 -0.272 -0.497 -0.558 | 59E-3 | 54E3 | 93E4 | -1.1E-3 | 2.0E4 | -2.1E4
54 0.127 -0.096 0.028 -0.300 -0.498 -0.563 | 6.0E-3 | 5.4E-3 1.0E-3 | 89E4 | 2.0E4 | -2.1E4
55 0.141 -0.154 | -0.003 -0.272 -0.411 -0.459 | -1.6E-3 | -2.0E-3 | 7.7B-5 | -5.6E-5 | 2.0E4 | -2.1E4
56 0.144 -0.152 0.029 -0.300 -0.350 -0.395 | -14E-3 | -19E-3 | 43E4 | 3.7E4 | 2.0E4 | -2.1E4
57 0.138 -0.157 0.006 -0.285 -0.338 -0.388 | -1.1E-3 | -1.5E-3 | -4.0E4 | -4.6E-4 | 2.1E4 | -19E4
58 0.204 -0.220 | -0.025 -0.571 -0.244 -0.275 | -3.5E-4 | -1.0E-3 | 99E-5 | -2.3E4 | 33E4 | -29E4
59 0.199 -0.225 0.027 -0.663 -0.249 -0.284 | -5.8E-4 | -14E-3 | 34E4 | 39E-5 | 3.2E4 | -3.0E4
60 0.167 -0.185 0.046 -0.680 -2.470 -2.727 | 8.7E-3 | 7.9E-3 1.7E-4 | -7.2E-5 | 33E4 | -29E4
61 0.168 -0.184 | -0.046 -0.551 -0.175 -0.217 | -4.6E-4 | -6.0E-4 | -3.1E-3 | -34E-3 | 34E4 | -2.8E4
62 0.183 -0.188 | -0.046 -0.551 -0.056 -0.111 | -5.8E-4 | -1.0E-3 | -2.8E-3 | -3.2E-3 | 3.2E4 | -2.9E4
63 0.183 -0.188 | -0.022 -0.563 -0.045 -0.116 | -3.9E-4 | -8.7E-4 | 2.8E-3 | 24E-3 | 3.5E4 | -2.7E4
64 0.151 -0.184 | -0.024 -0.562 -0.098 -0.154 | 47E4 | 7.7E-5 | 5.6E4 | 2.6E4 | 3.1E4 | -3.0E4
65 0.153 -0.182 | -0.043 -0.552 -0.102 -0.154 | 6.6E-4 | 2.7E-4 | -2.2E4 | -5.0E4 | 34E4 | -2.8E4
66 0.150 -0.185 -0.044 -0.552 -0.166 -0.222 | -3.3E-5 | 4.0E4 | 9.7E-5 | -3.5E-4 | 3.1E4 | -3.1E4
67 0.149 -0.186 | -0.025 -0.562 -0.161 -0.216 | 2.1E-4 | -2.6E-4 | 42E4 14E4 | 3.2E4 | -3.0E4
68 0.204 -0.220 0.013 -0.594 -0.201 -0.303 | -6.2E-4 | -1.2E-3 | 1.6E4 | -1.7E-4 | 34E4 | -2.7E4
69 0.199 -0.225 0.073 -0.709 -0.184 -0.272 | -1.1E-3 | -1.8E-3 | 3.1E4 14E-5 | 3.0E4 | -3.2E4
70 0.168 -0.185 -0.022 -0.563 -0.139 -0.188 | -3.7E-4 | -54E-4 | 29E-3 | 2.5B-3 | 33E4 | -2.8E4
71 0.168 -0.185 0.011 -0.590 -1.301 -1.494 | 4.2E-4 1.7E-4 | 54E-3 | 47E-3 | 33E4 | -29E4
72 0.228 -0.251 0.014 -0.594 -0.310 -0424 | -73E4 | -13E-3 | 14E4 | -2.1E4 | 34E4 | -2.8E4
73 0.227 -0.252 0.078 -0.714 -0.343 -0.456 | -1.2E-3 | -1.8E-3 | 2.4E4 | -73E-5 | 3.1E4 | -3.1E4
74 0.151 -0.184 0.021 -0.649 -0.150 -0.231 1.1E-2 | 99E-3 | 42E-4 | 89E-5 | 32E4 | -29E4
75 0.149 -0.186 0.020 -0.650 -0.242 -0.297 | 6.6E-4 | 8.9E-5 | 44E+4 12E4 | 3.1E4 | -3.1E4
76 0.149 -0.184 0.057 -0.694 -0.156 -0.217 | 6.5E-3 | 6.0E-3 1.7E-4 | -1.3E4 | 33E4 | -29E4
71 0.149 -0.183 0.012 -0.592 -0.615 -0.766 | 6.0E-3 | 5.5E-3 | 2.4E-3 1.9E-3 | 3.2E4 | -3.0E4
78 0.228 -0.251 -0.032 -0.569 -0.367 -0.455 | -1.0E-3 | -1.6E-3 | -3.5E-4 | -59E-4 | 33E4 | -29E4
79 0.228 -0.251 -0.044 -0.553 -0.545 -0.627 | -1.4E-3 | -19E-3 | -6.8E-4 | -7.6E-4 | 3.2E-4 | -3.0E4
80 0.167 -0.185 -0.031 -0.587 -2.336 -2.570 | 5.5E-3 | 49E-3 | -14E-3 | -1.6E-3 | 3.3E4 | -2.9E4
81 0.227 -0.252 | -0.031 -0.588 -0.576 -0.670 | -1.6E-3 | -2.2E-3 | 6.8E4 | 6.0E4 | 33E4 | -29E4
82 0.168 -0.185 -0.066 -0.541 -1.478 -1.631 1.7E-3 14E-3 | 4.7E-3 | -52E-3 | 3.3E4 | -2.9E4
83 0.227 -0.252 | -0.066 -0.541 -0.673 -0.762 | -1.8E-3 | -2.2E-3 | 45BE-5 | -1.0E-4 | 33E4 | -29E4
84 0.167 -0.185 0.021 -0.649 -2.479 -2.732 | 94E-3 | 8.4E-3 1.1E4 | -1.2E4 | 34E4 | -2.8E4
85 0.227 -0.252 0.017 -0.653 -0.392 -0494 | -1.3E-3 | -19E-3 | 5.6E4 | 34E4 | 3.2E4 | -3.0E4
86 0.149 -0.183 -0.043 -0.552 -0.159 -0.177 | 69E-3 | 64E-3 | -79E-4 | 92E4 | 33E4 | -29E4
87 0.149 -0.184 0.021 -0.650 -0.227 -0.254 | 69E-3 | 6.3E-3 | 88E4 | 6.1E4 | 33E4 | -29E4
88 0.149 -0.184 | -0.025 -0.562 -0.152 -0.171 6.7E-3 | 6.2E-3 | 94E4 | 69E4 | 32E4 | -29E4
89 0.149 -0.183 -0.066 -0.541 -0.576 -0.647 | 6.6E-3 | 6.1E-3 | -1.1E-3 | -1.3E-3 | 3.3E4 | -2.9E4
90 0.149 -0.183 -0.031 -0.587 -0.577 -0.652 | 6.7E-3 | 6.2E-3 1.2E-3 1.1E-3 | 33E4 | -29E4
91 0.202 -0.222 | -0.066 -0.541 -0.458 -0.508 | -1.8E-3 | -2.3E-3 | 7.3B-5 | -3.2E-5 | 3.3E4 | -2.9E4
92 0.201 -0.223 -0.031 -0.588 -0.384 -0.430 | -1.6E-3 | -2.1E-3 | 5.1E4 | 46E4 | 33E4 | -29E4
93 0.203 -0.221 -0.044 -0.553 -0.380 -0425 | -1.3E-3 | -1.8E-3 | -48E4 | -54E-4 | 3.1E4 | -3.0E4
94 0.262 -0.278 | -0.049 -0.846 -0.248 -0.280 | 8.4E-7 | -5.0E4 | 1.2E4 | -13E4 | 47E4 | -3.6E4
95 0.255 -0.285 -0.006 -1.024 -0.254 -0.290 1.5E-5 | -58E-4 | 13E4 | 43E-5 | 4.6E-4 | -3.7E4
96 0.240 -0.257 0.010 -1.059 -0.634 -0.875 | 2.5E-3 1.7E-3 1.6E-4 | 8.5E-5 | 48E4 | -3.5E4
97 0.240 -0.257 | -0.082 -0.833 -0.111 -0.153 52E-6 | -2.8E4 | -2.1E4 | -46E-4 | 48E4 | -3.5E4
98 0.267 -0.265 -0.082 -0.834 -0.058 -0.112 | -3.3E4 | -44E-4 | 98E-5 | -2.6E-4 | 48E-4 | -3.6E-4
99 0.267 -0.266 | -0.044 -0.835 -0.047 -0.117 | -2.5E4 | -3.7E4 | 2.1E4 | -1.6E-4 | 47E-4 | -3.6E4
100 0.206 -0.252 | -0.048 -0.835 -0.111 -0.161 | -59E-5 | -3.6E-4 | 45BE-5 | -14E4 | 47E-4 | -3.6E4
101 0.206 -0.252 | -0.078 -0.833 -0.117 -0.163 | -7.7E-5 | -3.9E-4 | 1.0E4 | -59E-5 | 47E-4 | -3.6E-4
102 0.192 -0.252 | -0.079 -0.834 -0.170 -0.223 | -24E-4 | -54E-4 | 1.8E4 | -1.8E-5 | 4.1E4 | 42E4
103 0.194 -0.250 | -0.049 -0.835 -0.164 -0.215 | -1.0E4 | 49E4 | 3.2BE-5 | -2.0E4 | 3.7E-4 | -4.6E4
104 0.262 -0.278 | -0.013 -0.844 -0.226 -0.309 | 32E-6 | -3.9E4 | 1.6E4 | -8.0E-5 | 5.0E4 | -3.3E4
105 0.255 -0.285 0.048 -1.099 -0.233 -0.296 | -5.6E-5 | -5.5E-4 | 1.0E4 | -6.9E-5 | 45E-4 | -3.8E-4
106 0.240 -0.257 | -0.045 -0.835 -0.095 -0.147 | -3.1E-6 | -2.7E-4 | 29E4 | 2.2E-5 | 47E4 | -3.6E4
107 0.240 -0.257 | -0.016 -0.840 -0.194 -0.317 | 2.1E-5 | -1.8E-4 | 7.6E4 | 47E-4 | 47E-4 | -3.6E4
108 0.288 -0.322 | -0.013 -0.845 -0.253 -0.349 | -1.3E4 | -5.5E-4 | 85BE-5 | -1.7E-4 | 49E4 | -34E-4
109 0.286 -0.324 0.053 -1.106 -0.267 -0.351 | -1.7E4 | -6.9E4 | 1.5BE4 | -3.6E-5 | 45E-4 | -3.8E4
110 0.206 -0.252 | -0.020 -1.010 -0.155 -0.237 | 2.9E-3 | 2.1E-3 14E-6 | -2.0E4 | 47E4 | -3.6E4
111 0.193 -0.251 -0.020 -1.010 -0.249 -0.304 | 3.5E4 | -1.3E4 | 2.0BE-5 | -1.7E-4 | 3.8E4 | 4.5E4
112 0.197 -0.253 0.024 -1.080 -0.222 -0.258 | 6.3E4 | 2.5E4 | 19BE-5 | 93E-5 | 49E4 | -3.5E4
113 0.197 -0.252 | -0.014 -0.841 -0.246 -0.311 7.5E-5 | -45E-4 | 577E-4 | 3.8E-4 | 4.6E-4 | -3.7E-4
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114 0.288 -0.322 | -0.060 -0.846 -0.284 -0.353 | -2.8E4 | -7.1E4 | -2.7E-5 | -2.1E-4 | 48E-4 | -3.5E-4
115 0.288 -0.322 | -0.080 -0.835 -0.325 -0.387 | -34E-4 | -6.8E-4 | -14E-4 | -19E4 | 47E-4 | -3.6E-4
116 0.240 -0.257 | -0.080 -0.911 -0.564 -0.754 1.7E-3 1.1E-3 | -53E-4 | -79E4 | 49E4 | -3.5E-4
117 0.286 -0.324 | -0.080 -0.911 -0.327 -0.398 | -3.0E4 | -7.0E4 | 1.7E4 1.1E4 | 47E4 | -3.6E4
118 0.240 -0.257 | -0.116 -0.835 -0.341 -0453 | 6.5E-4 | 34E4 | -1.0E-3 | -14E-3 | 48E-4 | -3.5E-4
119 0.287 -0.323 -0.116 -0.836 -0.353 -0414 | -3.5E4 | -6.5E-4 | 39BE-5 | 4.1E-5 | 48E4 | -3.5E4
120 0.240 -0.257 | -0.020 -1.010 -0.643 -0.878 | 2.5E-3 1.7E-3 | -1.3E-5 | -1.2E4 | 49E4 | -34E-4
121 0.286 -0.324 | -0.019 -1.008 -0.285 -0.368 | -2.5E-4 | -77E-4 | 1.7E-4 | 45E-5 | 46E-4 | -3.7E4
122 0.197 -0.252 | -0.078 -0.834 -0.162 -0.180 1.1E4 | -53E4 | -1.7E-4 | -2.5E-4 | 4.8E4 | -3.5E4
123 0.197 -0.253 -0.020 -1.010 -0.231 -0.258 | 5.6E-4 1.7E-4 | 1.7E-4 | 79E-5 | 49E4 | -34E-4
124 0.197 -0.253 -0.048 -0.835 -0.154 -0.174 | 6.6E-5 | -6.0E-4 | 2.3E4 | 89E-5 | 47E4 | -3.6E4
125 0.197 -0.253 -0.116 -0.835 -0.278 -0.307 | 2.8E4 | -19E4 | -34E4 | -3.9E4 | 49E4 | -34E-4
126 0.197 -0.253 -0.080 -0.911 -0.301 -0.331 4.6E-4 | 5.5E-5 | 2.1E4 1.7E4 | 49E4 | -34E4
127 0.258 -0.282 | -0.116 -0.835 -0.317 -0.352 | -2.0E4 | 46E-4 | 1.6B-5 | -34E-5 | 48E-4 | -3.5E-4
128 0.257 -0.283 -0.080 -0.911 -0.298 -0.332 | -1.3E4 | -5.0E4 | 1.6E4 14E4 | 48E4 | -3.5E4
129 0.260 -0.280 | -0.080 -0.835 -0.291 -0.323 | -1.7E4 | 49E4 | -1.5E4 | -1.8E-4 | 4.6E-4 | -3.8E4
130 0.022 -0.022 0.027 -0.027 -0.094 -0.106 | -1.4E-4 | -23E-4 | 23B-5 | 43E-5 | 2,59 | -2.5E9
131 0.022 -0.022 0.027 -0.027 -0.094 -0.106 | -1.3E-4 | -22E-4 | 55B-5 | 6.1E-6 | 2.2E-9 | -2.2E9
132 0.023 -0.023 0.027 -0.027 -0.105 -0.119 | 8.8E-5 | 9.6E-7 | 7.6BE-5 | 3.1E-5 | 2.2E-9 | -2.2E9
133 0.023 -0.023 0.027 -0.028 -0.109 -0.123 | 4.7E-5 | 42E-5 | 83E-5 | 3.0E-5 | 2.2E-9 | -2.2E9
134 0.022 -0.022 0.025 -0.025 -0.071 -0.080 | -7.6E-5 | -14E-4 | 2.5E4 | 2.0E4 1.9E-9 | -1.9E-9
135 0.022 -0.022 0.025 -0.025 -0.052 -0.058 | -3.5E-5 | -74E-5 | 2.2E4 1.9E4 | 3.5E-9 | -3.5E-9
136 0.022 -0.022 0.024 -0.024 -0.038 -0.042 | -1.3E-5 | -3.5E-5 | 1.4E4 1.1E4 | 44E9 | 44E-9
137 0.022 -0.022 0.027 -0.027 -0.031 -0.034 | -6.5E-6 | -2.3E-5 | 3.9B-5 | 2.1E-5 1.6E-9 | -1.6E-9
138 0.022 -0.022 0.029 -0.029 -0.033 -0.036 | -1.1E-5 | -3.2B-5 | -6.7E-5 | -8.9E-5 | 4.1E-0 | 4.1E-0
139 0.022 -0.022 0.032 -0.032 -0.044 -0.050 | -2.2E-5 | -6.4E-5 | -1.8E-4 | -2.2E-4 | 1.0E-9 | -1.0E9
140 0.022 -0.022 0.035 -0.035 -0.066 -0.076 | -4.5BE-5 | -1.2E-4 | -29E4 | -3.6E-4 | 13E-9 | -1.3E9
141 0.022 -0.022 0.038 -0.038 -0.096 -0.113 | -79E-5 | -2.1E4 | -34E4 | -4.5E-4 | 3.0E-0 | -3.0E-0
142 0.023 -0.023 0.038 -0.038 -0.109 -0.121 1.0E4 | 6.0E-6 | -42E-4 | 48E-4 | 24E9 | -2.4E-9
143 0.023 -0.023 0.035 -0.035 -0.073 -0.081 5.0B-5 | -12E-5 | -3.5E4 | -3.9E4 | 49E-9 | -49E-9
144 0.023 -0.023 0.032 -0.032 -0.047 -0.052 | 3.0E-5 | -3.4E-6 | -2.2E4 | -24E4 | 89E-1 | -8.9E-1
145 0.023 -0.023 0.029 -0.029 -0.033 -0.036 | 24E-5 | 6.9E-6 | -8.8E-5 | -1.0E-4 | 2.7E-9 | -2.7E9
146 0.023 -0.023 0.027 -0.027 -0.030 -0.033 | 2.8E-5 1.7E-5 | 3.3E-5 1.5E-5 | 6.9E-0 | -6.9E-0
147 0.023 -0.023 0.024 -0.024 -0.037 -0.041 4.2E-5 | 2.5E-5 1.4E-4 1.2E4 | 3.8E-0 | -3.8E-0
148 0.023 -0.023 0.025 -0.025 -0.053 -0.059 | 6.7E-5 | 33E-5 | 24E4 | 2.1E4 | 23E9 | -23E9
149 0.023 -0.023 0.025 -0.026 -0.075 -0.085 | 9.8E-5 | 3.7E-5 | 3.1E4 | 2.6E4 | 2.0E9 | -2.0E9
150 0.022 -0.022 0.035 -0.035 -0.055 -0.072 | -1.1E4 | -1.7E-4 | -1.5E4 | -19E-4 | 2.7E-0 | -2.7E-0
151 0.024 -0.024 0.031 -0.031 -0.110 -0.125 | -8.2E-5 | -1.1E4 | 8.1E-6 | -6.8E-5 | 1.2E-9 | -1.2E9
152 0.025 -0.025 0.032 -0.032 -0.125 -0.141 | -2.8E-4 | -3.3E4 | 7.8E-5 | -3.0E-5 | 5.7E-0 | -5.7E-0
153 0.027 -0.027 0.034 -0.034 -0.152 -0.176 | -4.1E-4 | -5.0E4 | 1.1E4 | 4.6E-5 | 1.9E-9 | -1.9E9
154 0.030 -0.030 0.036 -0.036 -0.181 -0.219 | -4.0E4 | 49E4 | 6.0E-5 | -94E-5 | 45E-0 | 4.5E-0
155 0.029 -0.029 0.038 -0.037 -0.174 -0.217 | -4.0E4 | -5.0E4 | 6.3E-5 | -93E-5 | 3.3E-9 | -3.3E9
156 0.026 -0.026 0.038 -0.037 -0.139 -0.172 | -3.9E4 | -5.0E4 | 3.2BE-5 | -1.0E4 | 1.8E-0 | -1.8E-0
157 0.025 -0.025 0.038 -0.037 -0.108 -0.131 | -29E4 | -3.8E-4 | -29E-5 | -1.3E-4 | 34E-9 | -34E9
158 0.023 -0.023 0.038 -0.037 -0.085 -0.103 | -2.0E4 | -2.5E4 | 99E-5 | -1.7E-4 | 3.0E-9 | -3.0E-9
159 0.022 -0.022 0.037 -0.037 -0.070 -0.084 | -1.3E4 | -19E4 | -1.6E-4 | -2.1E-4 | 2.2E-9 | -2.2E9
160 0.022 -0.022 0.037 -0.037 -0.056 -0.072 | -1.1E4 | -1.8E-4 | -1.8E-4 | -2.1E-4 | 99E-0 | -9.9E-0
161 0.023 -0.023 0.025 -0.026 -0.071 -0.082 1.3E-4 1.0E4 | 3.0E4 | 254 | 2.8E-9 | -2.8E9
162 0.024 -0.024 0.025 -0.025 -0.048 -0.054 | 99E-5 | 8.5E-5 | 2.2E4 1.9E-4 1.1E-9 | -1.1E9
163 0.024 -0.024 0.024 -0.024 -0.032 -0.036 | 7.1E-5 | 6.2E-5 1.3E4 | 9.8E-5 | 3.5E-9 | -3.5E-9
164 0.025 -0.025 0.026 -0.026 -0.025 -0.028 | 4.8E-5 | 42E-5 | 24E-5 | 2.3E-6 1.9E-9 | -1.9E-9
165 0.025 -0.025 0.029 -0.029 -0.027 -0.030 | 3.0E-5 | 24E-5 | -8.2E-5 | -1.0E-4 | 3.0E-9 | -3.0E9
166 0.026 -0.026 0.032 -0.032 -0.038 -0.044 | 94E-6 | 3.5E-6 | -2.0E4 | -23E4 | 1.9E-0 | -1.9E-0
167 0.027 -0.027 0.035 -0.034 -0.062 -0.070 | -2.7E-5 | -3.7E-5 | -3.3E-4 | -3.8E-4 | 1.6E-9 | -1.6E9
168 0.028 -0.029 0.037 -0.037 -0.099 -0.112 | -1.0E4 | -1.2E4 | 45E4 | -5.1E4 | 2.2E-9 | -2.2E9
169 0.030 -0.030 0.040 -0.040 -0.151 -0.169 | -1.8E-4 | -2.2E4 | -5.0E4 | -6.2E-4 | 1.2E-9 | -1.2E9
170 0.031 -0.031 0.043 -0.043 -0.193 -0.222 | -1.7E-4 | -2.2E4 | -2.7E-4 | -4.5E4 | 2.2E-0 | -2.2E-0
171 0.033 -0.033 0.043 -0.043 -0.197 -0.226 | -1.8E-4 | -2.3E4 | -3.1E4 | 48E4 | 1.1E9 | -1.1IE9
172 0.033 -0.033 0.040 -0.040 -0.154 -0.173 | -1.5E-4 | -19E4 | -53E-4 | -6.5E4 | 2.5E-1 | -2.5E-1
173 0.033 -0.033 0.037 -0.037 -0.100 -0.112 | -7.7E-5 | -94E-5 | -49E-4 | -5.6E-4 | 5.6E-0 | -5.6E-0
174 0.032 -0.032 0.034 -0.034 -0.057 -0.065 | -1.5BE-5 | -2.3E-5 | -3.5E-4 | -3.9E4 | 3.6E-0 | -3.6E-0
175 0.032 -0.032 0.031 -0.031 -0.030 -0.035 | 2.5E-5 1.6E-5 | -2.0E-4 | -2.3E4 | 4.6E-9 | 4.6E9
176 0.032 -0.032 0.028 -0.028 -0.017 -0.019 | 52E-5 | 4.0E-5 | -7.8E-5 | -1.0E-4 | 29E-9 | -2.9E9
177 0.032 -0.032 0.025 -0.025 -0.014 -0.014 | 73E-5 | 57E-5 | 2.2B-5 | -2.0E-6 | 49E-9 | 49E9
178 0.032 -0.032 0.024 -0.025 -0.018 -0.020 | 8.7E-5 | 6.6E-5 1.1E4 | 84E-5 | 29E9 | -2.9E-9
179 0.032 -0.032 0.025 -0.025 -0.030 -0.035 83E-5 | 59E-5 | 2.1E4 1.8E-4 1.0E-9 | -1.0E-9
180 0.032 -0.032 0.026 -0.026 -0.053 -0.061 4.8E-5 | 2.1E-5 | 34E4 | 3.0E4 | 95E-0 | -9.5E-0
181 0.032 -0.032 0.027 -0.027 -0.089 -0.101 | -3.5E-5 | -6.0E-5 | 49E4 | 43E-4 | 3.2E-9 | -3.2E9
182 0.032 -0.033 0.027 -0.028 -0.139 -0.157 | -1.7E4 | -19E4 | 6.1E4 | 54E-4 | 42E-0 | 42E-0
183 0.032 -0.033 0.030 -0.030 -0.192 -0.216 | -2.8E-4 | -3.2E4 | 5.6E4 | 3.6E4 | 41E9 | 4.1E9
184 0.033 -0.033 0.034 -0.033 -0.212 -0.244 | -2.6E4 | -3.1E4 | 2.1E4 | 2.5BE-5 | 3.0E-9 | -3.0E9

100



Ente Autonomo Fiera del Levante - Apulia Film Commission
Restauro e ristrutturazione del Palazzo del Mezzogiorno per la sede della Apulia Film House

Tabulati di calcolo — Blocco 2

185 0.024 -0.024 0.042 -0.042 -0.141 -0.159 1.0E4 | 63E-5 | -24E-4 | -3.0E-4 | 45E9 | -45E-9
186 0.025 -0.025 0.043 -0.043 -0.150 -0.168 | -7.1E-5 | -1.4E-4 | -2.5E-4 | -34E-4 | 2.2E-9 | -2.2E9
187 0.027 -0.027 0.044 -0.044 -0.170 -0.194 | -2.2E4 | -3.1E4 | -2.2E4 | -3.5E-4 | 6.1E-0 | -6.1E-0
188 0.030 -0.030 0.045 -0.045 -0.194 -0.227 | -24E4 | -3.3E4 | -19E4 | -33E4 | 24E9 | -24E9
189 0.022 -0.022 0.044 -0.043 -0.133 -0.166 | -9.7E-5 | -2.7E-4 | -1.6E-4 | -1.9E-4 | 29E-9 | -2.9E9
190 0.022 -0.022 0.046 -0.046 -0.157 -0.183 | -1.6E-5 | -2.1E4 | -1.2E4 | -1.5E4 | 2.5E-9 | -2.5E9
191 0.022 -0.022 0.046 -0.046 -0.168 -0.189 | 6.5E-5 | -1.1E4 | -1.1E-4 | -1.7E-4 | 1.9E-0 | -1.9E-0
192 0.023 -0.023 0.046 -0.046 -0.168 -0.189 | 6.1E-5 | -2.5BE-5 | -1.5E-4 | -2.2E-4 | 2.1E-0 | -2.1E-0
193 0.025 -0.025 0.046 -0.046 -0.168 -0.191 | -3.6E-5 | -1.2E4 | -19E4 | -2.8E-4 | 43E-9 | 43E9
194 0.026 -0.026 0.046 -0.046 -0.178 -0.206 | -1.8E-4 | -29E-4 | -2.0E-4 | -3.1E-4 | 2.0E-9 | -2.0E9
195 0.029 -0.029 0.046 -0.046 -0.198 -0.234 | -24E4 | -3.3E4 | -19E4 | -33E4 | 2.2E9 | -2.2E9
196 0.027 -0.028 0.029 -0.029 -0.049 -0.094 1.1E4 | 9.1E-6 | 7.8E-5 | -1.5E-4 | 2.0E-0 | -2.0E-0
197 0.027 -0.028 0.027 -0.027 -0.062 -0.083 | 79E-5 | 3.2E-5 14E4 | -14E4 | 55E-0 | -5.5E-0
198 0.027 -0.027 0.027 -0.027 -0.065 -0.078 | 6.2E-5 | 3.9E-5 1.7E4 | -1.1E4 | 7.5E-0 | -7.5E-0
199 0.027 -0.027 0.026 -0.026 -0.054 -0.081 6.5E-5 1.5E-5 1.6E4 | -1.8E-5 | 7.1E-0 | -7.1E-0
200 0.026 -0.025 0.026 -0.025 -0.042 -0.069 | 9.7E-5 | -99E-6 | 1.4E4 1.1E-4 | 34E9 | -34E-9
201 0.024 -0.024 0.026 -0.025 -0.043 -0.062 | 64E-5 | -3.6E-5 | 1.2E4 | 9.6E-5 | 3.7E-9 | -3.7E9
202 0.023 -0.023 0.026 -0.025 -0.047 -0.060 | -53E-6 | -79E-5 | 1.2E4 | 9.5BE-5 | 3.5E-9 | -3.5E9
203 0.022 -0.022 0.026 -0.025 -0.055 -0.064 | -8.0E-5 | -1.2E4 | 1.5E4 1.2E4 | 3.0E-9 | -3.0E-9
204 0.022 -0.022 0.036 -0.036 -0.036 -0.059 | -5.1E-5 | -14E4 | -13E4 | -1.8E-4 | 3.8E-0 | -3.8E-0
205 0.023 -0.023 0.035 -0.035 -0.032 -0.062 | 3.2E-5 | -9.8E-5 | 9.0E-5 | -1.6E-4 | 1.1E-9 | -1.1E9
206 0.024 -0.024 0.034 -0.034 -0.031 -0.072 1.2E4 | -49E-5 | -52E-5 | -1.5E-4 | 5.1E9 | -5.1E-9
207 0.025 -0.026 0.033 -0.033 -0.033 -0.085 1.5E-4 | -8.5E-6 | -9.8E-6 | -1.5E-4 | 64E-0 | -6.4E-0
208 0.025 -0.026 0.028 -0.028 -0.055 -0.083 | 9.7E-5 1.5E-5 1.1E4 | -14E4 | 49E-5 | -5.2E-5
209 0.026 -0.026 0.027 -0.027 -0.063 -0.075 | 6.7E-5 | 3.7E-5 14E4 | -1.2E4 | 48E-5 | -4.9E-5
210 0.026 -0.026 0.027 -0.026 -0.059 -0.075 | 7.0E-5 | 2.9E-5 1.5E4 | -7.0E-5 | 5.0E-5 | -5.0E-5
211 0.026 -0.026 0.025 -0.025 -0.029 -0.060 | 9.0E-5 | -2.8E-5 | 1.6E4 1.2E4 | 7.2E-0 | -7.2E-0
212 0.025 -0.025 0.024 -0.024 -0.021 -0.042 | 44E-5 | 46E-5 | 1.5B4 | 8.8E-5 1.0E-0 | -1.0E-0
213 0.024 -0.024 0.026 -0.026 -0.018 -0.030 | 6.2E-6 | -5.7E-5 | 1.0E4 | 47E-5 | 43E-9 | 43E9
214 0.023 -0.023 0.029 -0.029 -0.018 -0.025 | -29E-5 | -6.7E-5 | 3.9BE-5 | -9.3E-6 | 1.6E-9 | -1.6E9
215 0.023 -0.023 0.032 -0.032 -0.022 -0.030 | -6.5E-5 | -8.6E-5 | -3.2E-5 | -1.0E-4 | 2.7E-0 | -2.7E-0
216 0.023 -0.023 0.034 -0.034 -0.033 -0.049 | -1.0E4 | -1.2E4 | -12E4 | -2.2E4 | 2.6E-9 | -2.6E9
217 0.022 -0.022 0.037 -0.037 -0.053 -0.079 | -14E4 | -1.8E4 | -2.1E4 | -3.5E4 | 24E-9 | -24E9
218 0.022 -0.022 0.041 -0.040 -0.082 -0.120 | -1.6E-4 | -2.4E-4 | -2.6E-4 | -4.0E-4 | 5.1E-0 | -5.1E-0
219 0.022 -0.022 0.043 -0.043 -0.112 -0.154 | -1.3E4 | -2.7E4 | -2.0E4 | -2.5E4 | 2.5E-9 | -2.5E9
220 0.111 -0.118 0.015 -0.291 -0.058 -0.096 | -1.5E-4 | -72E-4 | -4.6E-8 | -2.3E-7 | 1.8E4 | -2.3E4
221 0.111 -0.118 0.013 -0.287 -0.070 -0.084 | -1.6E-4 | -73E-4 | -53E-8 | -24E-7 | 1.9E4 | -2.1E4
222 0.112 -0.118 0.010 -0.284 -0.065 -0.090 | -1.7E-4 | -73E-4 | -52E-8 | -24E-7 | 2.1E4 | -2.0E4
223 0.094 -0.101 0.036 -0.227 -0.043 -0.109 | -7.2B-5 | -7.2E-4 | -2.3E-8 | -2.3E-7 | 2.1E4 | -1.7E4
224 0.078 -0.085 0.042 -0.162 -0.043 -0.107 | -3.9E-5 | -6.6E-4 | -1.3E-8 | -2.1E-7 | 1.5E4 | -1.5E4
225 0.062 -0.068 0.044 -0.105 -0.043 -0.104 | 3.1E-5 | -5.5E-4 | 1.0E-8 | -1.8E-7 | 1.3E4 | -1.1E4
226 0.048 -0.053 0.041 -0.062 -0.044 -0.100 | 6.6E-5 | -4.0E4 | 2.2B-8 | -1.3E-7 | 9.6E-5 | -6.9E-5
227 0.036 -0.038 0.036 -0.035 -0.045 -0.096 | 7.7E-5 | -19E4 | 2.5B-8 | -6.2E-8 | 6.9E-5 | 4.1E-5
228 0.095 -0.101 0.033 -0.209 -0.050 -0.101 | -6.9E-5 | -6.8E-4 | -2.2E-8 | -2.2E-7 | 1.0E4 | -2.5E-4
229 0.078 -0.084 0.039 -0.147 -0.049 -0.098 | 42E-5 | -6.3E-4 | -14E-8 | -2.0E-7 | 1.1E4 | -19E4
230 0.063 -0.067 0.041 -0.094 -0.049 -0.094 | 3.6E-5 | -5.1E4 | 1.2B-8 | -1.7E-7 | 82E-5 | -1.5E4
231 0.048 -0.052 0.038 -0.054 -0.049 -0.090 | 6.9E-5 | -3.6E4 | 2.3B-8 | -1.2E-7 | 6.3E-5 | -1.2E4
232 0.035 -0.038 0.032 -0.030 -0.049 -0.085 8.0E-5 | -1.6E-4 | 2.6E-8 | -52E-8 | 4.8E-5 | -7.8E-5
233 0.156 -0.042 0.017 -0.236 -0.132 -0.148 1.9E9 | -19E-9 | 3.7E4 | -2.1E-5 | 2.3E4 | -1.2E4
234 0.147 -0.015 0.018 -0.180 -0.126 -0.142 | 53E9 | -53E-9 | 2.2E4 | -2.0E4 | 1.9E4 | -1.0E4
235 0.119 -0.004 0.019 -0.130 -0.121 -0.135 52B-0 | -52E-0 | 39E-5 | 40E4 | 1.6E4 | -8.9E-5
236 0.080 -0.006 0.021 -0.087 -0.115 -0.129 | 5.1E9 | -5.1E-9 | -5.5E-5 | 43E4 | 1.2E4 | -7.1E-5
237 0.044 -0.014 0.023 -0.053 -0.109 -0.122 | 6.0E9 | -6.0E-9 | -8.9E-5 | -3.4E-4 | 84E-5 | -54E-5
238 0.158 -0.038 0.017 -0.235 -0.088 -0.136 | 52E9 | -5.2E-9 | 4.7E4 1.3E4 | 22E4 | -13E4
239 0.152 -0.009 0.019 -0.179 -0.086 -0.132 | 9.1E9 | -9.1E-9 | 1.8E4 | -2.6E4 | 2.2E4 | -7.0E-5
240 0.122 0.000 0.020 -0.129 -0.086 -0.126 | 59E9 | -59E-9 | 3.7E-5 | -3.9E4 | 1.7E-4 | -7.6E-5
241 0.082 -0.003 0.022 -0.087 -0.086 -0.119 1.3E9 | -1.3E-9 | -6.6E-5 | -44E-4 | 13E4 | -7.1E-5
242 0.045 -0.012 0.024 -0.053 -0.088 -0.112 | 4.0E-1 | 4.0E-1 | -1.0E4 | -3.4E-4 | 8.0E-5 | -6.6E-5
243 0.072 -0.128 0.012 -0.224 -0.133 -0.148 | 4.7E9 | -47E-9 | 4.0E-5 | -42E4 | 14E4 | -2.2E-4
244 0.038 -0.126 0.017 -0.167 -0.126 -0.140 | 43E9 | 43E-9 | 1.1E4 | -3.2E4 | 1.2E4 | -1.8E4
245 0.016 -0.107 0.020 -0.118 -0.119 -0.132 | 3.6E9 | -3.6E-9 | 3.0E4 | -1.6E-4 | 1.0E4 | -14E-4
246 0.008 -0.077 0.023 -0.077 -0.112 -0.124 | 8.0E9 | -8.0E-9 | 3.6E4 | -3.8E-5 | 85E-5 | -1.0E4
247 0.011 -0.045 0.025 -0.046 -0.105 -0.116 | 8.3E9 | -83E-9 | 32E4 | 6.7E-5 | 6.9E-5 | -6.4E-5
248 0.069 -0.129 0.013 -0.223 -0.089 -0.132 | 2.0E9 | -2.0E-9 | -19E4 | -49E4 | 14E4 | -2.1E4
249 0.033 -0.130 0.017 -0.167 -0.086 -0.126 1.1E-8 | -1.1E-8 | 1.7E-4 | -2.8E-4 | 8.6E-5 | -2.0E-4
250 0.014 -0.109 0.021 -0.118 -0.085 -0.120 1.0E-8 | -1.0E-8 | 3.0E4 | -1.5E-4 | 8.8E-5 | -1.6E-4
251 0.007 -0.077 0.024 -0.076 -0.085 -0.114 | 6.1E9 | -6.1E-9 | 3.7E4 | -2.6E-5 | 8.1E-5 | -1.1E4
252 0.011 -0.045 0.025 -0.046 -0.087 -0.107 | 52E9 | -52E-9 | 3.3E4 | 8.0E-5 | 7.3E-5 | -6.8E-5
253 0.081 -0.126 0.011 -0.225 -0.140 -0.187 1.1E-8 | -1.1E-8 | -2.3E4 | -54E-4 | 1.1E-4 | -2.4E4
254 0.042 -0.129 0.016 -0.168 -0.132 -0.175 8.7E-9 | -8.7E9 | 1.6E4 | -3.0E4 | 1.5E4 | -1.5E4
255 0.020 -0.109 0.019 -0.119 -0.123 -0.162 1.6E-9 | -1.6E-9 | 29E4 | -1.8E-4 | 1.2E4 | -1.3E4
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256 0.010 -0.078 0.022 -0.078 -0.115 -0.147 | 6.0E9 | -6.0E-9 | 3.6E4 | 49E-5 | 9.0E-5 | -9.2E-5
257 0.011 -0.046 0.024 -0.047 -0.108 -0.131 84E-9 | -84E9 | 3.1E4 | 49E-5 | 6.6E-5 | -5.7E-5
258 0.153 -0.052 0.016 -0.237 -0.139 -0.186 | 9.5E9 | -9.5E-9 | 5.1E4 1.7E4 | 24E4 | -1.1E4
259 0.149 -0.020 0.017 -0.181 -0.133 -0.176 | 64E9 | -6.4E-9 | 2.0E4 | -2.5E4 | 1.6E4 | -14E-4
260 0.119 -0.009 0.019 -0.131 -0.126 -0.164 | 5.0E9 | -5.0E-9 | 5.6BE-5 | -3.9E4 | 14E4 | -1.0E4
261 0.080 -0.009 0.020 -0.088 -0.121 -0.152 | 5.5E9 | -55E-9 | 4.7E-5 | 43E4 | 1.2E4 | -7.1E-5
262 0.043 -0.016 0.023 -0.054 -0.116 -0.139 | 5.0E-0 | -5.0E-0 | -8.1E-5 | -3.4E-4 | 89E-5 | 4.1E-5
263 0.149 -0.047 0.065 -0.265 -0.191 -0.214 | 94E9 | -94E-9 | 3.6E4 | -33E-5 | 1.8E4 | -1.7E4
264 0.143 -0.016 0.061 -0.201 -0.181 -0.203 1.1E-8 | -1.1E-8 | 3.0E4 | -1.3E-4 | 1.5E4 | -1.5E4
265 0.122 0.003 0.056 -0.146 -0.172 -0.193 84E-9 | -84E9 | 12E4 | -3.1E4 | 1.2E4 | -1.2E4
266 0.091 0.007 0.050 -0.099 -0.162 -0.181 6.8E-9 | -6.8E-9 | -1.2E-5 | -3.7E-4 | 9.2E-5 | -9.3E-5
267 0.055 -0.001 0.045 -0.064 -0.152 -0.170 | 2.6E9 | -2.6E-9 | -1.5E-4 | -3.8E-4 | 6.5E-5 | -6.6E-5
268 0.146 -0.048 0.066 -0.264 -0.135 -0.206 | 6.9E9 | -6.9E-9 | 49E4 1.4E-4 1.5E-4 | -2.0E4
269 0.144 -0.014 0.062 -0.200 -0.131 -0.198 | 5.6E9 | -5.6E-9 | 2.6E4 | -1.8E-4 | 1.8E4 | -12E-4
270 0.122 0.004 0.057 -0.145 -0.129 -0.188 | 3.8E9 | -3.8E-9 | 1.3E4 | -3.0E4 | 14E4 | -1.1E4
271 0.090 0.008 0.052 -0.099 -0.127 -0.179 1.2E9 | -1.2E-9 | -1.5E-5 | -3.8E-4 | 1.1E-4 | -8.4E-5
272 0.055 0.000 0.046 -0.064 -0.127 -0.168 1.1E-8 | -1.1E-8 | -1.5E4 | -3.8E-4 | 7.3E-5 | -6.2E-5
273 0.150 -0.053 0.063 -0.267 -0.200 -0.249 | 5.0E9 | -5.0E-9 | 5.0E4 14E4 | 2.0E4 | -1.5E4
274 0.148 -0.018 0.059 -0.202 -0.188 -0.234 1.1E-8 | -1.1E-8 | 2.6E-4 | -1.8E-4 | 1.2E4 | -1.8E4
275 0.126 0.000 0.054 -0.147 -0.176 -0.217 1.1E-8 | -1.1E-8 | 1.4E4 | -3.0E-4 | 1.1E4 | -1.3E4
276 0.094 0.005 0.049 -0.101 -0.166 -0.199 | 5.1E9 | -5.1E-9 | 99E-6 | -3.8E-4 | 79E-5 | -1.0E-4
277 0.057 -0.002 0.044 -0.065 -0.157 -0.182 1.1E-8 | -1.1E-8 | -14E4 | -3.9E4 | 5.6E-5 | -6.9E-5
278 0.183 -0.188 | -0.029 -0.561 -0.061 -0.101 | -1.0E-4 | -8.2E-4 | -29E-8 | -2.7E-7 | 3.4E4 | -2.8E4
279 0.183 -0.188 | -0.035 -0.558 -0.074 -0.088 | -1.2E-4 | -84E-4 | -4.0E-8 | -2.7E-7 | 3.3E4 | -2.9E4
280 0.183 -0.188 | -0.041 -0.555 -0.069 -0.095 | -14E-4 | -8.6E-4 | -4.0E-8 | -2.8E-7 | 3.2E-4 | -3.0E4
281 0.164 -0.170 | -0.003 -0.492 -0.044 -0.115 | 7.0E-5 | -73E-4 | 23B-8 | -24E-7 | 3.7E4 | -2.3E4
282 0.146 -0.153 -0.002 -0.428 -0.044 -0.114 | 2.5E-5 | -7.0E-4 | 8.1E-9 | -2.3E-7 | 2.6E-4 | -2.6E-4
283 0.129 -0.136 | -0.002 -0.365 -0.043 -0.113 | 44E-5 | -6.8E-4 | 14E-8 | -2.2E-7 | 1.5E4 | -2.8E4
284 0.165 -0.170 | -0.018 -0.473 -0.054 -0.109 | 6.2E-5 | -7.1E-4 | 2.3B-8 | -2.3E-7 | 2.0E4 | -3.8E-4
285 0.147 -0.153 -0.016 -0.412 -0.052 -0.107 | 94E-6 | -6.9E4 | -2.3E-0 | -2.2E-7 | 2.5E-4 | -2.6E-4
286 0.129 -0.135 -0.015 -0.351 -0.052 -0.106 | 3.6E-5 | -6.5E-4 | 1.2B-8 | -2.1E-7 | 29E4 | -1.7E-4
287 0.165 -0.144 | -0.013 -0.496 -0.148 -0.166 | 44E9 | -44E-9 | 7.7BE-5 | -3.0E-4 | 3.1E4 | -2.6E-4
288 0.137 -0.140 | -0.002 -0.428 -0.144 -0.162 | 2.6E-0 | -2.6E-0 | 54BE-5 | -3.3E4 | 2.5E4 | -2.6E4
289 0.111 -0.136 0.007 -0.361 -0.141 -0.158 | 4.1E9 | 4.1E-9 | 1.2E4 | -2.8E-4 | 2.1E4 | -2.5E4
290 0.166 -0.144 | -0.012 -0.495 -0.095 -0.151 23E9 | 23E9 | 24E4 | -84E-5 | 2.8E4 | -2.8E4
291 0.137 -0.140 | -0.002 -0.428 -0.092 -0.147 | 7.1E9 | -7.1E-9 | -59E-5 | -4.8E-4 | 2.6E-4 | -2.5E-4
292 0.109 -0.137 0.007 -0.361 -0.090 -0.144 | 4.1E9 | 4.1E-9 | 23E4 | -12E4 | 2.0E4 | -2.5E-4
293 0.120 -0.189 | -0.029 -0.485 -0.153 -0.171 44E9 | -44E-9 | 53E4 1.1E4 | 2.8E4 | -2.8E4
294 0.138 -0.139 | -0.015 -0.417 -0.149 -0.166 | 94E9 | -94E-9 | 5.8E4 1.7E-4 | 2.8E4 | -2.4E4
295 0.154 -0.091 -0.004 -0.350 -0.144 -0.161 72E-9 | -72E-9 | 48E-4 | 73E-5 | 2.7E-4 | -1.9E4
296 0.123 -0.187 | -0.028 -0.484 -0.099 -0.151 1.3E-0 | -1.3E-0 | 2.5E4 | -8.1E-5 | 3.1E-4 | -2.6E-4
297 0.139 -0.138 | -0.015 -0.417 -0.096 -0.146 | 9.8E9 | -98E-9 | 7.6E4 | 29E4 | 2.7E-4 | -24E-4
298 0.157 -0.088 | -0.004 -0.350 -0.093 -0.142 | 94E9 | -94E-9 | 29E4 | -3.8E-5 | 2.7E-4 | -1.8E4
299 0.125 -0.188 | -0.030 -0.486 -0.163 -0.219 | 5.0E9 | -5.0E-9 | 2.0E4 | -1.2E4 | 2.5E4 | -3.1E4
300 0.139 -0.145 -0.016 -0.418 -0.159 -0.213 | 33E0 | -3.3E-0 | 73E4 | 2.7E4 | 2.8E4 | -2.3E4
301 0.154 -0.100 | -0.004 -0.351 -0.154 -0.206 | 6.7E9 | -6.7E-9 | 2.3E4 | -8.8E-5 | 2.8E-4 | -1.9E4
302 0.163 -0.151 -0.014 -0.496 -0.159 -0.214 1.0E-8 | -1.0E-8 | 29E4 | -2.6E-5 | 34E4 | -2.3E4
303 0.141 -0.143 -0.003 -0.429 -0.155 -0.209 | 2.7E9 | -2.7E-9 | -3.2E-5 | -4.5E-4 | 2.5E-4 | -2.6E-4
304 0.119 -0.137 0.006 -0.362 -0.151 -0.203 | 34E9 | -34E-9 | 2.8E4 | -5.1E-5 | 1.9E4 | -2.7E-4
305 0.165 -0.147 0.037 -0.570 -0.219 -0.245 | 6.7E9 | -6.7E-9 | 1.1E4 | -2.6E4 | 29E4 | -2.8E4
306 0.143 -0.139 0.050 -0.489 -0.213 -0.238 | 72E9 | -72E-9 | 1.1E4 | -2.6E-4 | 2.6E-4 | -2.5E4
307 0.119 -0.131 0.060 -0.411 -0.207 -0.232 | 9.6E9 | -9.6E-9 | 1.0E4 | -2.6E-4 | 24E4 | -2.2E4
308 0.164 -0.149 0.038 -0.568 -0.147 -0.227 | 9.5E9 | -95E-9 | 3.1E4 | -3.5E-5 | 2.6E-4 | -3.0E4
309 0.144 -0.138 0.051 -0.489 -0.143 -0.222 | 42E9 | 42E-9 | 58E-6 | -3.9E4 | 2.7E-4 | -2.5E-4
310 0.121 -0.129 0.060 -0.411 -0.140 -0.218 | 6.8E9 | -6.8E-9 | 2.5BE4 | -7.5E-5 | 2.5E-4 | -2.0E4
311 0.164 -0.151 0.035 -0.571 -0.237 -0.292 | 7.8E9 | -78E-9 | 3.0E4 | -3.2E-5 | 3.2E4 | -2.5E4
312 0.146 -0.143 0.049 -0.490 -0.230 -0.283 | 7.1E-0 | -7.1E-0 | 8.7E-7 | -3.8E-4 | 2.6E-4 | -2.5E-4
313 0.124 -0.135 0.059 -0.412 -0.222 -0.274 | 53E9 | -53E-9 | 2.5E4 | -6.9E-5 | 2.2E4 | -24E-4
314 0.267 -0.266 | -0.054 -0.834 -0.062 -0.102 | -14E-4 | -44E-4 | 2.0E4 | -22E4 | 47E-4 | -3.6E4
315 0.267 -0.266 | -0.063 -0.834 -0.075 -0.090 | -14E-4 | 45E-4 | 1.8E4 | -2.1E4 | 47E-4 | -3.6E-4
316 0.267 -0.265 -0.073 -0.834 -0.070 -0.096 | -1.5E-4 | -4.6E-4 | 22E4 | -2.0E4 | 48E-4 | -3.5E-4
317 0.246 -0.246 | -0.032 -0.787 -0.046 -0.117 | 3.6E-5 | -6.3E4 | 1.2BE-8 | -2.0E-7 | 47E-4 | -3.7E4
318 0.225 -0.227 | -0.036 -0.719 -0.046 -0.116 | 43E-5 | -7.5E-4 | 14E-8 | -24E-7 | 40E-4 | -34E-4
319 0.204 -0.208 | -0.041 -0.642 -0.046 -0.116 | 7.1E-5 | -8.2E-4 | 23BE-8 | -2.7E-7 | 3.1E4 | -34E-4
320 0.246 -0.247 | -0.067 -0.782 -0.057 -0.111 39E-5 | -6.2E4 | 1.1E-8 | -2.0E-7 | 4.5E-4 | -3.6E-4
321 0.225 -0.227 | -0.070 -0.715 -0.056 -0.111 29E-5 | -7.5E-4 | 5.5E9 | -2.5E-7 | 43E4 | -3.0E4
322 0.204 -0.207 | -0.074 -0.638 -0.056 -0.110 | 6.9E-5 | -8.1E4 | 2.3BE-8 | -2.6E-7 | 46E-4 | -2.1E4
323 0.180 -0.246 | -0.045 -0.769 -0.154 -0.174 | 32E9 | -3.2E-9 | -5.0E-5 | -3.7E-4 | 4.1E4 | -3.7E-4
324 0.149 -0.245 -0.040 -0.701 -0.153 -0.173 | 6.8E9 | -6.8E-9 | 79E-5 | -2.6E-4 | 3.8E4 | -3.5E-4
325 0.127 -0.232 | -0.035 -0.630 -0.152 -0.172 | 79E9 | -79E-9 | 1.8E4 | -1.8E-4 | 3.3E4 | -3.5E-4
326 0.186 -0.248 | -0.045 -0.769 -0.107 -0.159 | 6.2E9 | -6.2E-9 | 2.2B-5 | -2.8E-4 | 4.1E4 | -3.7E4
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327 0.151 -0.248 | -0.040 -0.700 -0.104 -0.158 | 4.5E9 | -45E-9 | -2.6E-6 | -3.9E-4 | 3.5E-4 | -3.8E-4
328 0.131 -0.233 -0.035 -0.630 -0.101 -0.156 | 33E9 | -3.3E-9 | 3.5B4 | 3.5B-5 | 3.6E4 | -3.2E4
329 0.194 -0.234 | -0.072 -0.766 -0.161 -0.180 | 2.1E9 | -2.1E-9 | 44E+4 1.1IE4 | 42E4 | -3.6E4
330 0.199 -0.195 -0.065 -0.695 -0.160 -0.179 | 2.1E9 | -2.1E-9 | 3.5E4 | -1.6E-5 | 4.1E4 | -3.2E4
331 0.193 -0.165 -0.057 -0.622 -0.159 -0.177 | 6.7E-0 | -6.7E-0 | 2.8E-4 | -1.0E-4 | 3.8E-4 | -2.9E4
332 0.202 -0.235 -0.072 -0.766 -0.112 -0.161 39E9 | -39E-9 | 3.0E4 | -2.5E-6 | 4.5E4 | -3.4E4
333 0.206 -0.194 | -0.065 -0.694 -0.108 -0.159 | 8.7E9 | -8.7E-9 | 49E4 | 7.1E-5 | 43E-4 | -3.0E4
334 0.197 -0.166 | -0.057 -0.622 -0.106 -0.157 | 83E9 | -83E-9 | 1.1E-5 | -3.0E4 | 3.5E4 | -3.2E4
335 0.189 -0.233 -0.072 -0.765 -0.170 -0.224 | 47E9 | 47E-9 | 2.6E4 | 24E-6 | 41E4 | -3.7E4
336 0.195 -0.195 -0.065 -0.695 -0.170 -0.225 | 2.8E9 | -28E-9 | 47E-4 | 82E-5 | 3.8E4 | -3.5E4
337 0.187 -0.171 -0.056 -0.622 -0.169 -0.225 | 7.7E9 | -77E-9 | -2.7E-5 | -3.1E-4 | 42E4 | -2.6E4
338 0.175 -0.246 | -0.045 -0.769 -0.164 -0.215 | 2.7E9 | -2.7E-9 | 3.0BE-5 | -23E4 | 44E-4 | -3.5E4
339 0.145 -0.245 -0.040 -0.701 -0.164 -0.216 | 4.0E9 | -4.0E-9 | 46E-6 | -3.6E-4 | 40E-4 | -3.3E4
340 0.131 -0.229 | -0.035 -0.630 -0.163 -0.217 | 8.7E9 | -8.7E-9 | 3.8E4 | 93E-5 | 3.0E4 | -3.7E4
341 0.181 -0.248 | -0.011 -0.918 -0.229 -0.256 1.1E-8 | -1.1E-8 | -3.8E-5 | -34E-4 | 4.1E-4 | -3.6E4
342 0.153 -0.245 -0.002 -0.827 -0.227 -0.254 1.0E-8 | -1.0E-8 | 1.0E4 | -23E-4 | 39E4 | -3.3E4
343 0.133 -0.230 0.007 -0.736 -0.226 -0.253 53E-9 | -53E9 | 19E4 | -19E4 | 3.6E4 | -3.2E4
344 0.186 -0.250 | -0.011 -0.918 -0.155 -0.236 | 2.6E-0 | -2.6E-0 | 3.5B-5 | -2.3E4 | 4.1E4 | -3.6E4
345 0.157 -0.247 | -0.002 -0.826 -0.154 -0.235 | 9.5E9 | -95E-9 | 29E-5 | -34E4 | 3.7E-4 | -3.6E4
346 0.140 -0.228 0.007 -0.736 -0.153 -0.234 | 59E9 | -59E-9 | 39E4 | 3.7E-5 | 39E4 | -2.8E4
347 0.175 -0.249 | -0.011 -0.919 -0.249 -0.304 | 3.6E9 | -3.6E-9 | 2.2B-5 | -2.1E4 | 44E-4 | -34E4
348 0.148 -0.247 | -0.002 -0.827 -0.247 -0.303 | 3.8E-0 | -3.8E-0 | 2.4BE-5 | -3.2E4 | 4.1E4 | -3.1E4
349 0.134 -0.230 0.008 -0.735 -0.246 -0.301 6.5E-9 | -6.5E-9 | 3.8E4 | 5.6E-5 | 3.3E4 | -3.5E4
350 0.240 -0.257 | -0.069 -0.834 -0.101 -0.128 | -8.2E-6 | -2.6E-4 | 79E-5 | -1.8E-4 | 47E-4 | -3.6E-4
351 0.240 -0.257 | -0.057 -0.834 -0.098 -0.128 | 6.0E-8 | -2.6E-4 | 1.6E4 | -13E4 | 48E-4 | -3.6E4
352 0.253 -0.261 -0.045 -0.835 -0.075 -0.135 | -1.7E-4 | -3.8E-4 | 2.4E4 | 94E-5 | 47E4 | -3.6E4
353 0.253 -0.261 -0.082 -0.833 -0.091 -0.136 | -2.3E4 | -4.6E-4 | -13E-5 | -3.3E4 | 48E4 | -3.5E-4
354 0.216 -0.253 -0.047 -0.835 -0.096 -0.157 | 44E-5 | -8.1E-5 | 5.7B-5 | -13E4 | 48E-4 | -3.6E4
355 0.227 -0.254 | -0.046 -0.835 -0.098 -0.153 | 9.7E-5 | -14E-4 | 1.7E4 | -54E-5 | 48E-4 | -3.6E4
356 0.227 -0.254 | -0.080 -0.833 -0.108 -0.160 14E4 | -1.0E4 | -6.5E-5 | -2.6E-4 | 4.7E-4 | -3.6E-4
357 0.216 -0.253 -0.079 -0.833 -0.101 -0.161 6.0E-5 | -34E-5 | 7.3E-5 | -9.2E-5 | 4.8E-4 | -3.6E-4
358 0.197 -0.252 | -0.068 -0.834 -0.154 -0.168 | 9.5E-5 | -5.5E-4 | -3.2E-5 | -12E4 | 48E-4 | -3.6E-4
359 0.197 -0.252 | -0.058 -0.834 -0.151 -0.166 | 8.2E-5 | -5.7E-4 | 88E-5 | -19E-5 | 47E-4 | -3.6E-4
360 0.094 -0.101 0.029 -0.215 -0.064 -0.088 | -1.7E-4 | -7.2E-4 | -5.6E-8 | -2.3E-7 | 1.3E4 | -2.2E4
361 0.094 -0.101 0.028 -0.220 -0.069 -0.082 | -14E4 | -70E4 | 43E-8 | -2.3E-7 | 1.6E4 | -2.0E4
362 0.094 -0.101 0.031 -0.224 -0.057 -0.094 | -1.5E4 | -7.1E-4 | -4.8E-8 | -2.3E-7 | 1.8E-4 | -19E-4
363 0.078 -0.084 0.038 -0.152 -0.063 -0.085 | -3.0E-5 | -6.2E-4 | -1.1E-8 | -2.0E-7 | 1.1E-4 | -1.8E-4
364 0.078 -0.084 0.038 -0.156 -0.068 -0.081 | -53E-5 | -6.4E-4 | -1.7E-8 | -2.1E-7 | 1.3E4 | -1.7E4
365 0.078 -0.084 0.040 -0.159 -0.057 -0.092 | -3.3E-5 | -6.4E-4 | 9.8E-9 | -2.1E-7 | 1.5E4 | -1.5E-4
366 0.035 -0.038 0.032 -0.032 -0.060 -0.077 | 7.6E-5 | -1.8E-4 | 2.5B-8 | -59E-8 | 54E-5 | -6.5E-5
367 0.048 -0.052 0.038 -0.057 -0.061 -0.080 | 6.7E-5 | -3.7E-4 | 2.1E-8 | -1.2E-7 | 7.1E-5 | -1.0E-4
368 0.062 -0.068 0.040 -0.098 -0.062 -0.083 | 2.3E-5 | -52E4 | 7.0E-9 | -1.7E-7 | 94E-5 | -14E-4
369 0.062 -0.068 0.041 -0.101 -0.066 -0.079 | 2.6E-5 | -53E-4 | 85E-9 | -1.7E-7 | 1.0E4 | -1.3E-4
370 0.062 -0.068 0.042 -0.104 -0.056 -0.090 | 2.2E-5 | -54E-4 | 74E-9 | -1.8E-7 | 1.1E4 | -12E-4
371 0.036 -0.038 0.033 -0.033 -0.064 -0.076 | 7.5E-5 | -19E4 | 24E-8 | -6.2E-8 | 5.7E-5 | -5.8E-5
372 0.048 -0.052 0.038 -0.059 -0.065 -0.077 | 6.2E-5 | -3.8E-4 | 2.0BE-8 | -1.2E-7 | 79E-5 | -9.1E-5
373 0.048 -0.052 0.039 -0.061 -0.056 -0.087 | 64E-5 | -3.9E4 | 2.1E-8 | -1.3E-7 | 88E-5 | -8.1E-5
374 0.036 -0.038 0.034 -0.034 -0.055 -0.085 | 7.6E-5 | -19E4 | 2.5B-8 | -6.3E-8 | 6.1E-5 | -5.4E-5
375 0.129 -0.135 -0.006 -0.352 -0.066 -0.091 | -9.6E-5 | -7.1E-4 | -3.1E-8 | -2.3E-7 | 2.6E-4 | -2.0E4
376 0.147 -0.153 -0.013 -0.416 -0.067 -0.093 | 2.7E-5 | -6.9E4 | 63E-9 | -2.2E-7 | 2.5E4 | -2.6E-4
377 0.165 -0.170 | -0.021 -0.482 -0.068 -0.094 | -1.0E4 | -78E-4 | -3.8E-8 | -2.6E-7 | 2.4E-4 | -3.3E4
378 0.165 -0.170 | -0.020 -0.487 -0.073 -0.087 | -72E-5 | -77E-4 | -2.1E-8 | -2.5E-7 | 29E4 | -2.9E4
379 0.165 -0.170 | -0.013 -0.490 -0.060 -0.100 | -74E-5 | -7.6E-4 | -2.2E-8 | -2.5E-7 | 3.3E-4 | -2.5E-4
380 0.129 -0.136 | -0.001 -0.355 -0.072 -0.085 | -7.7E-5 | -7.1E-4 | -2.5E-8 | -2.3E-7 | 2.2E4 | -2.3E4
381 0.147 -0.153 -0.009 -0.420 -0.073 -0.086 | -3.1E-5 | -7.2E-4 | -1.0E-8 | -2.3E-7 | 2.5E4 | -2.6E-4
382 0.146 -0.153 -0.006 -0.424 -0.060 -0.099 | 2.5E-5 | -7.1E-4 | 1.2B-8 | -2.3E-7 | 2.5E4 | -2.6E-4
383 0.129 -0.136 0.000 -0.359 -0.059 -0.098 | -8.2E-5 | -7.1E-4 | -2.5E-8 | -2.3E-7 | 1.8E4 | -2.6E-4
384 0.204 -0.207 | -0.059 -0.636 -0.069 -0.095 | -8.7E-5 | -8.6E-4 | -29E-8 | -2.8E-7 | 42E-4 | -2.5E-4
385 0.225 -0.227 | -0.061 -0.714 -0.070 -0.096 | 5.2E-5 | -74E-4 | 1.5B-8 | -24E-7 | 43E4 | -3.1E4
386 0.246 -0.247 | -0.062 -0.781 -0.070 -0.096 | -5.3E-5 | -6.0E-4 | -2.0E-8 | -2.0E-7 | 4.5E-4 | -3.6E-4
387 0.246 -0.246 | -0.054 -0.782 -0.075 -0.090 | -3.8E-5 | -6.0E-4 | 9.8E-9 | -2.0E-7 | 4.6E-4 | -3.5E-4
388 0.246 -0.246 | -0.044 -0.783 -0.062 -0.102 | -3.9E-5 | -6.0E-4 | -1.2E-8 | -1.9E-7 | 4.6E-4 | -3.5E-4
389 0.204 -0.208 | -0.049 -0.636 -0.075 -0.089 | -5.0E-5 | -8.3E-4 | -1.6E-8 | -2.7E-7 | 3.8E-4 | -2.9E4
390 0.225 -0.227 | -0.052 -0.715 -0.075 -0.090 | 54E-6 | -74E-4 | 2.1E-9 | -24E-7 | 42E4 | -3.2E4
391 0.225 -0.227 | -0.044 -0.716 -0.062 -0.101 4.7E-5 | -7.5E-4 | 1.8E-8 | -24E-7 | 4.1E4 | -3.3E4
392 0.204 -0.208 | -0.043 -0.638 -0.062 -0.101 | -5.5BE-5 | -8.3E-4 | -1.7E-8 | -2.7E-7 | 3.4E-4 | -3.2E4
393 0.022 -0.022 0.027 -0.027 -0.108 -0.118 | -1.7E-5 | -1.5E4 | 5.7E-5 1.2E-5 1.8E-9 | -1.8E-9
394 0.022 -0.022 0.027 -0.027 -0.110 -0.119 | -3.4E-5 | -1.7E-4 | 4.0E-5 | -1.5E-5 | 3.0E-9 | -3.0E-9
395 0.022 -0.022 0.038 -0.038 -0.110 -0.122 | 2.8E-5 | -1.3E4 | 43E4 | 49E4 | 3.6E-9 | -3.6E9
396 0.022 -0.022 0.035 -0.035 -0.073 -0.081 14E-5 | -6.8E-5 | -34E-4 | -39E4 | 3.1E9 | -3.1E-9
397 0.022 -0.022 0.032 -0.032 -0.048 -0.052 | 8.7E-6 | -3.4E-5 | -2.1E4 | -24E4 | 1.2E-9 | -12E9
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398 0.022 -0.022 0.029 -0.029 -0.034 -0.037 | 9.0E-6 | -1.2E-5 | -8.2E-5 | -9.5E-5 | 2.8E-9 | -2.8E-9
399 0.022 -0.022 0.027 -0.027 -0.032 -0.034 1.1E-5 | -3.8E-6 | 3.8E-5 | 2.1E-5 | 4.0E9 | -4.0E-9
400 0.022 -0.022 0.024 -0.024 -0.039 -0.043 14E-5 | -8.7E-6 | 1.5E4 1.2E4 | 29E-9 | -2.9E-9
401 0.022 -0.022 0.025 -0.025 -0.055 -0.061 1.5E-5 | -3.1E-5 | 2.5E4 | 2.2E4 | 2.7E9 | -2.7E-9
402 0.022 -0.022 0.025 -0.026 -0.078 -0.087 1.1E-5 | -8.0E-5 | 3.0E4 | 2.7E4 1.6E-9 | -1.6E-9
403 0.025 -0.025 0.035 -0.035 -0.118 -0.137 | 29E4 | -3.7E4 | 99E-6 | -9.9E-5 | 1.0E-9 | -1.0E9
404 0.022 -0.022 0.032 -0.032 -0.094 -0.107 | -7.2E-5 | -1.8E-4 | -1.7E-4 | -2.1E-4 | 3.7E-9 | -3.7E9
405 0.022 -0.022 0.035 -0.035 -0.082 -0.094 | -1.0E4 | -1.8E4 | -1.6E-4 | -2.1E-4 | 2.1E-9 | -2.1E9
406 0.022 -0.022 0.035 -0.035 -0.064 -0.079 | -1.2E4 | -1.8E4 | -1.7E-4 | -2.1E4 | 3.7E-9 | -3.7E9
407 0.022 -0.022 0.035 -0.035 -0.073 -0.086 | -1.1E-4 | -1.8E-4 | -1.8E-4 | -2.1E-4 | 2.1E-9 | -2.1E9
408 0.026 -0.026 0.036 -0.036 -0.142 -0.169 | -3.8E-4 | 49E4 | 45B-5 | -9.2E-5 | 85E-0 | -8.5E-0
409 0.028 -0.028 0.036 -0.036 -0.166 -0.202 | 4.1E4 | -52E-4 | 63E-5 | -8.8E-5 | 1.1E-9 | -1.1E9
410 0.023 -0.023 0.032 -0.032 -0.102 -0.115 | -7.2E-5 | -1.4E4 | -1.0E4 | -1.8E-4 | 2.5E-9 | -2.5E9
411 0.023 -0.023 0.035 -0.035 -0.095 -0.109 | -1.6E-4 | -2.1E4 | 9.2E-5 | -1.7E-4 | 3.2E-9 | -3.2E9
412 0.024 -0.024 0.032 -0.033 -0.108 -0.123 | -1.5E-4 | -19E4 | -24E-5 | -1.1E-4 | 44E-0 | 44E-0
413 0.022 -0.022 0.032 -0.032 -0.084 -0.097 | -1.0E4 | -2.1E4 | -1.6E-4 | -2.0E-4 | 3.3E-9 | -3.3E9
414 0.022 -0.022 0.033 -0.033 -0.071 -0.086 | -1.3E-4 | -2.0E4 | -1.5E4 | -2.0E-4 | 47E-0 | 4.7E-0
415 0.030 -0.030 0.028 -0.028 -0.020 -0.023 | 4.1E-5 | 3.1E-5 | -83E-5 | -1.1E-4 | 29E-9 | -2.9E9
416 0.028 -0.028 0.028 -0.028 -0.022 -0.025 | 34E-5 | 2.5E-5 | -8.1E-5 | -1.0E-4 | 4.6E-0 | -4.6E-0
417 0.026 -0.026 0.029 -0.029 -0.025 -0.028 | 3.0E-5 | 2.3E-5 | -8.0E-5 | -1.0E-4 | 1.2E-9 | -1.2E9
418 0.024 -0.024 0.027 -0.027 -0.096 -0.111 1.1E4 | 9.3E-5 1.6E-4 1.3E4 | 44E9 | 44E-9
419 0.025 -0.025 0.027 -0.027 -0.088 -0.102 | 84E-5 | 59E-5 | 24E4 | 2.1E4 | 3.0E-9 | -3.0E9
420 0.027 -0.027 0.027 -0.027 -0.085 -0.097 1.7E-5 | -1.2E-5 | 3.2E4 | 2.9E4 1.3E9 | -1.3E-9
421 0.029 -0.030 0.027 -0.027 -0.086 -0.098 | -3.3E-5 | -59E-5 | 43E4 | 38E4 | 45E-9 | 45E9
422 0.030 -0.030 0.029 -0.029 -0.161 -0.181 | -2.8E-4 | -3.1E4 | 55E4 | 43E4 | 3.7E-9 | -3.7E9
423 0.030 -0.030 0.027 -0.027 -0.121 -0.137 | -1.5E-4 | -1.7E4 | 5.0E4 | 44E+4 1.5E-0 | -1.5E-0
424 0.027 -0.027 0.031 -0.031 -0.037 -0.042 | 5.0E-6 | -1.1E-6 | -2.0E-4 | -2.3E4 | 49E-9 | 49E9
425 0.029 -0.029 0.031 -0.031 -0.035 -0.040 | 6.2E-6 | -8.3E-7 | -2.0E4 | -2.3E4 | 83E-0 | -8.3E-0
426 0.031 -0.031 0.031 -0.031 -0.033 -0.038 1.3E-5 | 52E-6 | -2.1E-4 | -24E-4 | 49E9 | -49E-9
427 0.028 -0.028 0.034 -0.034 -0.058 -0.066 | -3.0E-5 | -3.9E-5 | -3.3E4 | -3.7E-4 | 43E-9 | 43E9
428 0.030 -0.030 0.034 -0.034 -0.057 -0.064 | -3.0E-5 | -3.8E-5 | -3.3E4 | -3.8E-4 | 43E-9 | 43E9
429 0.031 -0.031 0.034 -0.034 -0.056 -0.063 | -2.3E-5 | -3.1E-5 | -34E4 | -3.9E4 | 2.8E-9 | -2.8E9
430 0.031 -0.031 0.036 -0.036 -0.089 -0.100 | -7.1E-5 | -8.6E-5 | -4.7E-4 | -53E4 | 1.9E-9 | -19E9
431 0.031 -0.032 0.039 -0.039 -0.130 -0.146 | -1.3E-4 | -1.6E4 | -53E4 | -6.3E-4 | 2.5E-9 | -2.5E9
432 0.031 -0.031 0.041 -0.041 -0.167 -0.188 | -1.6E-4 | -2.0E4 | 4.7E4 | -6.1E-4 | 13E-9 | -1.3E9
433 0.030 -0.030 0.039 -0.039 -0.130 -0.146 | -14E-4 | -1.7E4 | -5.1E4 | -6.1E-4 | 1.9E-9 | -1.9E9
434 0.029 -0.029 0.037 -0.037 -0.091 -0.102 | -8.4E-5 | -1.0E4 | -44E-4 | -5.1E-4 | 1.6E-9 | -1.6E9
435 0.030 -0.030 0.036 -0.036 -0.084 -0.095 | -7.0E-5 | -8.5E-5 | -44E-4 | -5.0E-4 | 24E-9 | -24E9
436 0.031 -0.031 0.038 -0.038 -0.114 -0.128 | -1.1E-4 | -1.3E4 | -5.0E-4 | -5.8E-4 | 48E-0 | -4.8E-0
437 0.024 -0.024 0.026 -0.026 -0.081 -0.095 1.9E-4 1.6E-4 | 2.2E4 1.9E4 | 2.7E9 | -2.7E-9
438 0.025 -0.025 0.026 -0.026 -0.069 -0.081 1.3E-4 1.1E4 | 24E-4 | 2.1E4 | 83E-0 | -8.3E-0
439 0.027 -0.027 0.026 -0.026 -0.061 -0.071 84E-5 | 54E-5 | 2.7E4 | 24E4 | 4.1E9 | 4.1E9
440 0.030 -0.030 0.026 -0.026 -0.056 -0.065 | 49E-5 | 2.2E-5 | 3.1E4 | 2.7E4 1.1E-9 | -1.1E9
441 0.024 -0.024 0.025 -0.026 -0.060 -0.070 1.5E-4 1.3E4 | 254 | 2.1E4 | 24E9 | -24E9
442 0.025 -0.025 0.025 -0.026 -0.049 -0.058 1.3E-4 1.1E4 | 2.2E4 1.8E4 | 3.5E-9 | -3.5E-9
443 0.027 -0.027 0.025 -0.025 -0.041 -0.048 1.0E4 | 7.5E-5 | 2.1E4 1.7E-4 1.4E-9 | -14E-9
444 0.030 -0.030 0.025 -0.025 -0.035 -0.041 8.2E-5 | 5.7E-5 | 2.1E4 1.7E-4 | 7.5E-0 | -7.5E-0
445 0.030 -0.030 0.024 -0.025 -0.022 -0.025 8.2E-5 | 6.2E-5 1.2E4 | 8.8E-5 | 23E-9 | -2.3E-9
446 0.030 -0.030 0.025 -0.025 -0.017 -0.018 | 6.5E-5 | 5.0E-5 | 24E-5 | 24E-7 | 73E-0 | -7.3E-0
447 0.025 -0.025 0.025 -0.025 -0.040 -0.046 1.0E4 | 9.1E-5 1.9E-4 1.5E-4 | 3.8E-9 | -3.8E-9
448 0.026 -0.026 0.025 -0.025 -0.033 -0.038 | 9.5E-5 | 7.9E-5 1.6E-4 1.2E4 | 2.6E-9 | -2.6E-9
449 0.028 -0.028 0.024 -0.025 -0.027 -0.030 | 8.5E-5 | 6.7E-5 1.3E4 | 99E-5 | 42E9 | -42E-9
450 0.028 -0.028 0.025 -0.025 -0.020 -0.022 | 6.1E-5 | 4.8E-5 | 3.7E-5 1.2E-5 | 3.6E-9 | -3.6E-9
451 0.025 -0.025 0.024 -0.024 -0.028 -0.031 7.1E-5 | 6.2E-5 1.0E4 | 74E-5 | 2.5E-0 | -2.5E-0
452 0.026 -0.026 0.025 -0.025 -0.023 -0.025 | 6.1E-5 | 5.0E-5 | 55B-5 | 29E-5 | 23E-9 | -2.3E9
453 0.025 -0.025 0.026 -0.026 -0.024 -0.026 | 5.0E-5 | 4.2E-5 1.7E-5 | -5.8E-6 | 2.1E-1 | -2.1E-1
454 0.024 -0.024 0.027 -0.028 -0.107 -0.123 19E-5 | -2.5E-6 | 1.1E4 | 6.0E-5 | 3.1E9 | -3.1E-9
455 0.027 -0.027 0.027 -0.028 -0.117 -0.132 | -14E4 | -1.6E4 | 38E4 | 32E4 | 7.0E-0 | -7.0E-0
456 0.025 -0.025 0.028 -0.028 -0.112 -0.127 | -7.8E-5 | -1.0E4 | 2.1E4 1.5E-4 | 3.5E-9 | -3.5E-9
457 0.027 -0.027 0.030 -0.030 -0.145 -0.163 | -3.3E4 | -3.6E4 | 3.1E4 1.8E-4 1.1E-9 | -1.1E9
458 0.028 -0.028 0.032 -0.032 -0.166 -0.187 | -4.6E-4 | -52E4 | 2.5E4 1.0E4 | S.1E-9 | -5.1E-9
459 0.023 -0.023 0.025 -0.025 -0.051 -0.057 | 8.5E-5 | 6.2E-5 | 2.3E4 | 2.0E4 | 3.5E-9 | -3.5E9
460 0.026 -0.026 0.035 -0.035 -0.062 -0.071 | -8.0E-6 | -1.9E-5 | -3.1E-4 | -3.6E4 | 4.7E-1 | 4.7E-1
461 0.024 -0.025 0.035 -0.035 -0.064 -0.073 | 2.2E-5 | 45E6 | -3.1E4 | -3.5E4 | 3.1E-9 | -3.1E9
462 0.023 -0.023 0.035 -0.035 -0.068 -0.076 | 4.9E-5 14E-5 | -3.2E-4 | -3.6E-4 | 89E-0 | -8.9E-0
463 0.031 -0.031 0.043 -0.043 -0.190 -0.217 | -1.6E-4 | -22E-4 | -24E-4 | -42E4 | 1.9E9 | -19E9
464 0.025 -0.025 0.040 -0.040 -0.123 -0.139 | 43E-5 | -8.5E-5 | -3.3E4 | 4.1E4 | 45E-9 | 4.5E9
465 0.025 -0.025 0.037 -0.037 -0.092 -0.104 | -2.7E-5 | -4.7E-5 | -3.8E-4 | -43E-4 | 3.5E-9 | -3.5E9
466 0.028 -0.028 0.040 -0.040 -0.140 -0.156 | -1.8E-4 | -2.3E4 | -42E4 | -53E4 | 34E-9 | -34E9
467 0.026 -0.026 0.040 -0.040 -0.129 -0.145 | -14E-4 | -1.8E-4 | -3.7E-4 | -4.6E-4 | 34E-0 | -34E-0
468 0.027 -0.027 0.042 -0.042 -0.159 -0.179 | -2.5E-4 | -3.2E4 | -34E4 | 45E4 | 41E9 | 4.1E9
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469 0.023 -0.023 0.025 -0.025 -0.065 -0.074 1.1E4 | 7.0E-5 | 28E-4 | 24E4 | 33E9 | -3.3E-9
470 0.023 -0.023 0.024 -0.024 -0.035 -0.039 | 5.7E-5 | 4.7E-5 1.4E-4 1.1E-4 | 59E-0 | -5.9E-0
471 0.024 -0.024 0.026 -0.026 -0.028 -0.031 39E-5 | 33BE-5 | 3.2E-5 1.2E-5 | 2.7E-9 | -2.7E-9
472 0.024 -0.024 0.032 -0.032 -0.044 -0.049 | 3.1E-5 1.2E-5 | -2.0E4 | -23E4 | 13E-9 | -1.3E9
473 0.024 -0.024 0.029 -0.029 -0.030 -0.034 | 3.1E-5 | 2.2E-5 | -8.3E-5 | -9.9E-5 | 1.6E-9 | -1.6E-9
474 0.025 -0.025 0.032 -0.032 -0.041 -0.047 | 2.1E-5 1.0E-5 | -2.0E4 | -2.3E4 | 7.0E-0 | -7.0E-0
475 0.025 -0.025 0.033 -0.033 -0.046 -0.052 | 89E-6 | 34E-7 | -24E4 | -2.7E-4 | 29E-9 | -2.9E9
476 0.024 -0.024 0.037 -0.037 -0.089 -0.101 3.0E-5 | 82E-6 | -3.6E-4 | -42E-4 | 3.1E9 | -3.1E-9
477 0.024 -0.024 0.039 -0.040 -0.116 -0.131 82E-5 | 52E-5 | -34E4 | 40E4 | 3.8E9 | -3.8E-9
478 0.023 -0.023 0.037 -0.037 -0.087 -0.098 | 7.2E-5 | 32E-5 | -3.6E4 | 4.1E-4 | 2.1E-9 | -2.1E9
479 0.026 -0.026 0.038 -0.037 -0.096 -0.108 | -7.1E-5 | -93E-5 | -4.1E4 | -47E-4 | 5.1E-0 | -5.1E-0
480 0.028 -0.028 0.038 -0.038 -0.111 -0.125 | -1.2E-4 | -14E-4 | -44E4 | -5.1E-4 | 43E-9 | 43E9
481 0.026 -0.026 0.042 -0.042 -0.146 -0.164 | -1.6E-4 | -22E-4 | -3.1E4 | 4.1E-4 | 3.0E-9 | -3.0E9
482 0.029 -0.029 0.042 -0.041 -0.167 -0.187 | -2.3E4 | -2.8E-4 | -42E4 | -57E-4 | 1.5E-0 | -1.5E-0
483 0.030 -0.030 0.042 -0.041 -0.171 -0.193 | -1.9E4 | -24E-4 | -4.0E4 | -5.6E-4 | 82E-2 | -8.2E-2
484 0.022 -0.022 0.044 -0.043 -0.153 -0.175 1.2E-5 | 2.0E4 | -12E4 | -1.6E-4 | 3.7E9 | -3.7E-9
485 0.022 -0.022 0.044 -0.044 -0.161 -0.178 | 9.7E-5 | -6.4E-5 | -1.1E-4 | -1.8E-4 | 4.0E-9 | 4.0E9
486 0.024 -0.023 0.044 -0.044 -0.157 -0.176 | 6.6E-5 | 2.3E-6 | -1.8E-4 | -2.5E-4 | 47E-9 | 4.7E9
487 0.025 -0.025 0.045 -0.044 -0.160 -0.181 | -5.4E-5 | -1.3E4 | -2.1E-4 | -3.0E4 | 9.6E-1 | -9.6E-1
488 0.026 -0.026 0.045 -0.045 -0.172 -0.197 | -1.8E-4 | -2.8E-4 | -2.1E-4 | -3.2E-4 | 4.1E-0 | 4.1E-0
489 0.028 -0.028 0.045 -0.045 -0.187 -0.218 | -2.3E4 | -3.3E4 | -2.0E4 | -3.3E4 | 1.9E9 | -1.9E9
490 0.025 -0.026 0.032 -0.032 -0.038 -0.087 1.5E-4 | -2.8E-6 | -12E-6 | -1.5E-4 | 2.1E9 | -2.1E-9
491 0.022 -0.022 0.027 -0.027 -0.073 -0.087 | -1.7E-4 | -2.0E4 | 13B-5 | -53E-5 | 42E-0 | 4.2E-0
492 0.023 -0.023 0.027 -0.027 -0.061 -0.073 | -6.1E-5 | -9.5E-5 | 42B-5 | -5.7E-5 | 43E-9 | 43E9
493 0.024 -0.024 0.027 -0.027 -0.059 -0.070 | 39E-5 | 5.5E-6 | 89E-5 | -84E-5 | 3.0E-9 | -3.0E9
494 0.023 -0.023 0.033 -0.033 -0.042 -0.067 | 2.6E-5 | -9.7E-5 | -6.6E-5 | -1.5E-4 | 1.2E-0 | -1.2E-0
495 0.023 -0.023 0.030 -0.030 -0.051 -0.071 | -6.7E-6 | -1.0E-4 | -3.0E-5 | -1.2E-4 | 3.2E-9 | -3.2E9
496 0.023 -0.023 0.028 -0.028 -0.058 -0.072 | -3.4E-5 | -9.8E-5 | 53E-6 | -9.5E-5 | 3.0E-9 | -3.0E9
497 0.022 -0.022 0.031 -0.031 -0.057 -0.074 | -89E-5 | -1.6E-4 | -79E-5 | -14E-4 | 58E-0 | -5.8E-0
498 0.026 -0.027 0.028 -0.027 -0.058 -0.083 8.5E-5 | 2.4E-5 1.3E4 | -14E4 | 12E0 | -1.2E-0
499 0.026 -0.027 0.030 -0.030 -0.047 -0.091 1.1E-4 | 6.0E-6 | 6.6E-5 | -1.5E-4 | 4.1E9 | -4.1E-9
500 0.024 -0.024 0.026 -0.026 -0.051 -0.067 | 6.9E-5 | -2.1E-5 | 1.2E4 | 3.3E-5 | 6.4E-0 | -6.4E-0
501 0.024 -0.024 0.027 -0.026 -0.058 -0.068 | 4.5E-5 | 32E6 | 1.1E4 | -34E-5 | 3.1E-9 | -3.1E9
502 0.022 -0.022 0.026 -0.026 -0.067 -0.079 | -1.5E-4 | -1.8E-4 | 1.2E4 | 8.0E-5 1.4E-9 | -14E-9
503 0.023 -0.023 0.026 -0.026 -0.056 -0.066 | -3.7E-5 | -9.0E-5 | 1.1E4 | 5.2E-5 1.0E-9 | -1.0E-9
504 0.023 -0.023 0.027 -0.027 -0.060 -0.072 | -6.3E-5 | -9.2B-5 | 83E-5 | -3.8E-6 | 2.7E-0 | -2.7E-0
505 0.022 -0.022 0.027 -0.027 -0.072 -0.086 | -1.7E-4 | -1.9E4 | 7.1E-5 14E-5 | 33E9 | -3.3E-9
506 0.024 -0.024 0.032 -0.032 -0.038 -0.074 1.2E-4 | -4.0E-5 | -3.0E-5 | -14E-4 | 4.0E9 | -4.0E-9
507 0.024 -0.024 0.030 -0.030 -0.046 -0.075 1.1E4 | -3.1E-5 | 7.2E-6 | -1.3E-4 | 3.1E9 | -3.1E-9
508 0.024 -0.024 0.028 -0.028 -0.054 -0.073 | 7.8E-5 | -1.7E-5 | 5.2B-5 | -1.1E-4 | 23E-9 | -2.3E9
509 0.022 -0.022 0.028 -0.028 -0.068 -0.083 | -1.5E-4 | -1.9E4 | -3.5E-5 | -1.0E-4 | 2.6E-9 | -2.6E9
510 0.022 -0.022 0.034 -0.034 -0.047 -0.067 | -59E-5 | -14E4 | -1.1E4 | -1.7E-4 | 3.7E-9 | -3.7E9
511 0.026 -0.027 0.027 -0.027 -0.064 -0.077 | 6.6E-5 | 3.9E-5 1.5E4 | -1.3E4 | 3.6E-0 | -3.6E-0
512 0.026 -0.027 0.031 -0.031 -0.040 -0.093 1.3E4 | 2.1E-6 | 29E-5 | -1.5E-4 | 3.7E9 | -3.7E-9
513 0.022 -0.022 0.027 -0.027 -0.030 -0.032 | -1.6E-5 | -3.5E-5 | 2.6B-5 | 54E-6 | 2.5E-9 | -2.5E9
514 0.022 -0.022 0.027 -0.027 -0.027 -0.030 | -2.0E-5 | 44E-5 | 2.1E-5 | -5.0E-6 | 1.1E-9 | -1.1E9
515 0.022 -0.022 0.028 -0.028 -0.025 -0.028 | -2.4E-5 | -53E-5 | 2.1E-5 | -1.3E-5 | 1.0E-9 | -1.0E9
516 0.023 -0.023 0.028 -0.028 -0.021 -0.027 | -2.7E-5 | -6.1E-5 | 2.9B-5 | -1.6E-5 | 1.1E-0 | -1.1E-0
517 0.023 -0.023 0.025 -0.025 -0.039 -0.050 | -2.7E-6 | -7.0E-5 | 1.4E4 1.1E4 | 29E-9 | -2.9E-9
518 0.023 -0.023 0.024 -0.024 -0.031 -0.040 | 4.1E-6 | -5.7E-5 | 1.2E4 | 87E-5 | 23E-9 | -2.3E9
519 0.022 -0.023 0.025 -0.025 -0.026 -0.032 | -9.7E-6 | 49E-5 | 79BE-5 | 47E-5 | 3.5E-9 | -3.5E9
520 0.023 -0.023 0.024 -0.024 -0.026 -0.040 | 2.7E-5 | 49E-5 | 1.3E4 | 8.0E-5 | 3.7E9 | -3.7E9
521 0.024 -0.023 0.025 -0.025 -0.034 -0.051 4.6E-5 | -4.6E-5 | 1.4E4 1.0E4 | 4.0E-9 | -4.0E-9
522 0.025 -0.025 0.025 -0.025 -0.031 -0.056 | 7.7E-5 | -3.1E-5 | 1.6E4 1.1E-4 | 39E-9 | -3.9E-9
523 0.024 -0.024 0.025 -0.025 -0.032 -0.053 | 6.5E-5 | -3.6E-5 | 1.4E4 1.1E-4 1.3E9 | -1.3E-9
524 0.025 -0.025 0.025 -0.025 -0.036 -0.063 | 9.2E-5 | -2.1E-5 | 1.5E4 1.2E4 | 9.5E-0 | -9.5E-0
525 0.022 -0.022 0.025 -0.025 -0.049 -0.055 | -5.6E-5 | -8.5E-5 | 1.9E4 1.6E-4 | 24E-9 | -24E-9
526 0.022 -0.022 0.025 -0.025 -0.045 -0.052 | -5.4E-5 | -8.6E-5 | 1.7E4 1.3E4 | 3.7E9 | -3.7E-9
527 0.022 -0.022 0.025 -0.025 -0.042 -0.051 | -3.4E-5 | -8.1E-5 | 1.5E4 1.2E4 | 9.5E-0 | -9.5E-0
528 0.022 -0.022 0.025 -0.025 -0.057 -0.065 | -8.5E-5 | -1.2E4 | 2.1E4 1.7E-4 | 3.0E-9 | -3.0E-9
529 0.023 -0.023 0.031 -0.031 -0.025 -0.032 | -5.7E-5 | -79E-5 | -4.0E-5 | -1.1E-4 | 7.8E-0 | -7.8E-0
530 0.022 -0.022 0.031 -0.031 -0.028 -0.033 | 49E-5 | -70E-5 | -5.1E-5 | -1.1E-4 | 2.7E-9 | -2.7E9
531 0.022 -0.022 0.030 -0.030 -0.031 -0.034 | -3.9E-5 | -59E-5 | -6.1E-5 | -1.1E-4 | 23E-9 | -2.3E9
532 0.022 -0.022 0.030 -0.030 -0.032 -0.036 | -2.5BE-5 | 4.6E-5 | -6.7E-5 | -9.9E-5 | 1.7E-9 | -1.7E9
533 0.022 -0.022 0.042 -0.041 -0.106 -0.142 | -1.5E-4 | -2.7E-4 | -2.5E-4 | -34E-4 | 3.6E-9 | -3.6E9
534 0.022 -0.022 0.039 -0.039 -0.077 -0.106 | -1.5E-4 | -2.3E4 | -2.6E-4 | -4.0E-4 | 29E-9 | -29E9
535 0.022 -0.022 0.036 -0.036 -0.052 -0.073 | -1.2E4 | -1.7E4 | -2.0E-4 | -3.3E4 | 24E9 | -24E9
536 0.022 -0.022 0.034 -0.034 -0.035 -0.048 | -9.2E-5 | -1.1E4 | -1.2E4 | -2.2E4 | 3.2E-9 | -3.2E9
537 0.022 -0.022 0.033 -0.033 -0.037 -0.047 | -7.6E-5 | -1.0E4 | -13E4 | -2.1E4 | 6.5E-0 | -6.5E-0
538 0.022 -0.022 0.033 -0.033 -0.039 -0.047 | -59E-5 | -94E-5 | -14E-4 | -2.1E-4 | 2.2E-9 | -2.2E9
539 0.022 -0.022 0.032 -0.032 -0.041 -0.047 | 4.1E-5 | -79E-5 | -1.6E-4 | -2.1E-4 | 45E-9 | 4.5E9
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540 0.022 -0.022 0.035 -0.035 -0.057 -0.068 | -6.7E-5 | -1.3E-4 | -24E-4 | -3.2E-4 | 3.1E-0 | -3.1E-0
541 0.022 -0.022 0.037 -0.037 -0.077 -0.095 | -1.0E4 | -19E4 | -29E4 | -4.0E-4 | 99E-0 | -9.9E-0
542 0.022 -0.022 0.040 -0.039 -0.096 -0.122 | -1.5E-4 | -2.5E4 | -29E4 | -42E4 | 1.8E-9 | -1.8E9
543 0.022 -0.022 0.038 -0.037 -0.072 -0.094 | -1.3E4 | -2.0E4 | -2.6E4 | -3.9E4 | 3.7E-9 | -3.7E9
544 0.022 -0.022 0.035 -0.035 -0.052 -0.068 | -1.0E4 | -1.5E-4 | -2.1E4 | -3.1E4 | 1.1E-9 | -1.1E9
545 0.022 -0.022 0.035 -0.035 -0.052 -0.064 | -83E-5 | -1.3E4 | -2.1E4 | -3.0E4 | 3.0E-9 | -3.0E9
546 0.022 -0.022 0.037 -0.036 -0.066 -0.083 | -1.1E4 | -1.8E-4 | -2.6E-4 | -3.7E-4 | 3.0E-9 | -3.0E9
547 0.023 -0.023 0.026 -0.026 -0.022 -0.031 | -6.9E-8 | -5.3E-5 | 8.7E-5 | 4.2E-5 1.3E-9 | -1.3E-9
548 0.024 -0.024 0.025 -0.025 -0.028 -0.047 | 5.0E-5 | 43E-5 | 14E4 | 9.6E-5 | 3.0E-9 | -3.0E9
549 0.025 -0.025 0.025 -0.025 -0.026 -0.048 | 59E-5 | -3.9E-5 | 1.5B4 | 99E-5 | 53E-9 | -53E9
550 0.025 -0.024 0.025 -0.025 -0.037 -0.059 | 74E-5 | -29E-5 | 14E4 1.1E4 | 2.6E-9 | -2.6E-9
551 0.022 -0.022 0.024 -0.024 -0.036 -0.040 | -2.2B-5 | -4.5BE-5 | 1.2E4 1.0E4 | 3.1E-9 | -3.1E-9
552 0.022 -0.022 0.024 -0.024 -0.033 -0.040 | -1.9E-5 | -59E-5 | 1.2E4 | 9.2E-5 | 23E-9 | -2.3E9
553 0.022 -0.022 0.024 -0.024 -0.033 -0.038 | -2.1E-5 | -5.0E-5 | 1.1E4 | 8.7E-5 | 59E-0 | -5.9E-0
554 0.022 -0.022 0.025 -0.025 -0.028 -0.033 | -1.6E-5 | 48E-5 | 7.8E-5 | 5.1E-5 1.6E-9 | -1.6E-9
555 0.022 -0.022 0.025 -0.025 -0.052 -0.060 | -7.8E-5 | -1.1E4 | 1.8E4 14E4 | 2.6E-9 | -2.6E-9
556 0.257 -0.262 | -0.072 -0.834 -0.087 -0.107 | -2.0E4 | -29E4 | 14E4 | -22E4 | 1.7E-8 | -1.7E-8
557 0.248 -0.259 | -0.070 -0.834 -0.099 -0.116 | -79E-5 | -29E4 | 1.1E4 | -2.0E-4 | 2.1E-8 | -2.1E-8
558 0.253 -0.261 -0.055 -0.834 -0.085 -0.116 | -1.1E-4 | -3.0E4 | 2.0E4 | -1.6E-4 | 3.1E-9 | -3.1E9
559 0.256 -0.262 | -0.063 -0.834 -0.093 -0.101 | -1.9E4 | -23E4 | 1.8E4 | -2.0E4 | 3.3E-9 | -3.3E9
560 0.248 -0.259 | -0.064 -0.834 -0.099 -0.112 | -53E-5 | -2.8E-4 | 14E4 | -1.8E4 | 1.5E-8 | -1.5E-8
561 0.206 -0.252 | -0.079 -0.833 -0.118 -0.164 | -79E-5 | -3.9E4 | 8.6E-5 | -7.1E-5 | 53E-9 | -53E9
562 0.216 -0.253 -0.080 -0.833 -0.101 -0.161 1.1E4 | -1.3E-6 | 7.7E-5 | -89E-5 | 12E9 | -1.2E-9
563 0.227 -0.254 | -0.081 -0.833 -0.108 -0.161 14E4 | -1.0E4 | -6.8E-5 | -2.6E-4 | 3.7E-0 | -3.7E-0
564 0.227 -0.254 | -0.046 -0.835 -0.098 -0.153 | 9.8E-5 | -14E-4 | 1.7E4 | -53E-5 | 1.7E-9 | -1.7E9
565 0.216 -0.253 -0.047 -0.835 -0.095 -0.157 | 8.1E-5 | -5.2B-5 | 54E-5 | -14E4 | 92E-9 | -9.2E9
566 0.206 -0.252 | -0.047 -0.835 -0.112 -0.161 | -6.3E-5 | -3.6E-4 | 5.5B-5 | -13E-4 | 3.0E-9 | -3.0E9
567 0.216 -0.253 -0.069 -0.834 -0.104 -0.158 | -5.8E-5 | -1.2E4 | 6.5B-5 | 4.7E-5 | 1.1E-8 | -1.1E-8
568 0.216 -0.253 -0.058 -0.834 -0.103 -0.158 | 49E-5 | -14E-4 | 1.9BE-5 | -1.0E4 | 5.6E-9 | -5.6E9
569 0.206 -0.252 | -0.058 -0.834 -0.120 -0.160 | 4.7E-5 | -3.4E-4 | 3.7E-5 | -12E4 | 3.7E-0 | -3.7E-0
570 0.206 -0.252 | -0.068 -0.834 -0.122 -0.161 23E-5 | -3.6E4 | 7.0E-5 | -6.2E-5 | 5.3E9 | -53E-9
571 0.216 -0.253 -0.047 -0.835 -0.095 -0.157 | 6.7E-5 | -6.3E-5 | 5.6BE-5 | -13E4 | 6.9E-9 | -6.9E-9
572 0.216 -0.253 -0.079 -0.833 -0.101 -0.161 9.2E-5 | -1.0E-5 | 7.3E-5 | -9.2E-5 | 8.0E-0 | -8.0E-0
573 0.227 -0.254 | -0.057 -0.834 -0.099 -0.145 1.8E-5 | -2.1E4 | 1.1E4 | -8.1E-5 | 94E9 | -94E-9
574 0.227 -0.254 | -0.069 -0.834 -0.101 -0.147 1.6E-5 | 2.0E4 | 34E-5 | -1.3E-4 | 1.8E-8 | -1.8E-8
575 0.223 -0.254 | -0.046 -0.835 -0.097 -0.155 85BE-5 | -1.1E4 | 13E4 | -8.1E-5 | 3.0E-9 | -3.0E-9
576 0.209 -0.252 | -0.047 -0.835 -0.103 -0.159 | 4.0E-5 | -2.1E-4 | 49E-5 | -14E-4 | 54E-9 | -54E9
577 0.223 -0.254 | -0.080 -0.833 -0.105 -0.161 1.2E4 | -72E-5 | -2.0E-5 | -2.0E-4 | 24E9 | -2.4E-9
578 0.209 -0.252 | -0.079 -0.833 -0.108 -0.162 | -3.6E-5 | -2.1E-4 | 94E-5 | -7.0E-5 | 43E-9 | 43E9

Per edifici con tamponamenti collegati rigidamente il controllo viene fatto tramite la seguente relazione:
d, <(2/3) - 0.0050 h

dove:
d; ¢ lo spostamento relativo tra due impalcati consecutivi;
h ¢ l'altezza dell'impalcato;

Piano : piano considerato;

Elemento : tipo e numero dell'elemento considerato;

drx : traslazione relativa X globale del piano considerato;
dry : traslazione relativa Y globale del piano considerato;
H : altezza del piano considerato;

dlim : spostamento limite da normativa;

Esito : esito della verifica;

Tabella 19.11

Piano Elemento drx [cm] dry [cm] H [cm] dlim [cm] Esito

Piano 1 Pilastro N° 1 0.1308 0.2601 576.0000 1.9200 Verificato
Pilastro N° 2 0.1181 0.2983 576.0000 1.9200 Verificato

Parete 6-5 0.0923 0.2674 576.0000 1.9200 Verificato

Parete 40-7 0.1054 0.2674 576.0000 1.9200 Verificato

Parete 38-8 0.1049 0.2590 576.0000 1.9200 Verificato

Parete 9-38 0.1066 0.2593 576.0000 1.9200 Verificato

Parete 10-40 0.1084 0.2678 576.0000 1.9200 Verificato

Parete 39-17 0.1061 0.2945 576.0000 1.9200 Verificato

Parete 18-39 0.1092 0.2949 576.0000 1.9200 Verificato

Piano 2 Pilastro N° 1 0.0699 0.2792 389.0000 1.2967 Verificato
Pilastro N° 2 0.0765 0.3227 389.0000 1.2967 Verificato
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Parete 6-5 0.0716 0.2655 389.0000 1.2967 Verificato
Parete 40-7 0.0883 0.2657 389.0000 1.2967 Verificato
Parete 38-8 0.0860 0.2667 389.0000 1.2967 Verificato
Parete 9-38 0.0825 0.2663 389.0000 1.2967 Verificato
Parete 10-40 0.0855 0.2654 389.0000 1.2967 Verificato
Parete 39-17 0.0884 0.3141 389.0000 1.2967 Verificato
Parete 18-39 0.0860 0.3140 389.0000 1.2967 Verificato

Piano 3 Pilastro N° 1 0.0581 0.2743 400.0000 1.3333 Verificato
Pilastro N° 2 0.0603 0.3607 400.0000 1.3333 Verificato

Parete 6-5 0.0838 0.2719 400.0000 1.3333 Verificato
Parete 40-7 0.0683 0.2729 400.0000 1.3333 Verificato
Parete 38-8 0.0691 0.2816 400.0000 1.3333 Verificato
Parete 9-38 0.0672 0.2816 400.0000 1.3333 Verificato

Parete 10-40 0.0664 0.2729 400.0000 1.3333 Verificato
Parete 39-17 0.0694 0.3606 400.0000 1.3333 Verificato
Parete 18-39 0.0670 0.3597 400.0000 1.3333 Verificato

4.4 Verifica Elementi Bidimensionali.
4.4.1 Verifica Pareti.
4.4.1.1 Verifica Pareti Dissipative.

Qui di seguito vengono tabellati i risultati delle verifiche delle pareti della struttura:

Verifica Resistenza massima a compressione sezione cls SLV.

Parete : numero della parete;
Fili : numero dei fili fissi ai quali appartiene la parete;
Livello 0
Sp : spessore della parete;
Cop. . distanza tra la superficie esterna dell'armatura piu prossima alla superficie del calcestruzzo e la
superficie
stessa del calcestruzzo;
Area Sezione : area della sezione trasversale;
NEd : sforzo normale a compressione massimo di calcolo;
NRd : resistenza massima a compressione della sezione di solo calcestruzzo;
Esito : Esito della verifica : V=VERIFICATA;
: NV =NON VERIFICATA,
Tabella 20.1
Parete Fili Livello Sp. Cop. | Area NEd [daN] NRd [daN] Esito
[em] | [em] | Sezione
[em?]
2 10,7 1 35.0 2.0 5600 -143614 -406187 \Y
2 35.0 2.0 5600 -89113 -406187 \Y
3 35.0 2.0 5600 -26692 -406187 \Y
3 9,8 1 35.0 2.0 5600 -161135 -406187 \Y
2 35.0 2.0 5600 -102805 -406187 \Y
3 35.0 2.0 5600 -31841 -406187 \Y
4 18,17 1 35.0 2.0 5603 -214531 -406392 \Y
2 35.0 2.0 5603 -131220 -406392 \Y
3 35.0 2.0 5603 -31460 -406392 \Y

Verifica di Resistenza a Flessione Composta SLV.

Parete : numero della parete;

Fili : numero dei fili fissi ai quali appartiene la parete;
Livello 0
Dir : X : direzione del piano medio
Y : direzione ortogonale al piano medio
ec2 : deformazione di contrazione del calcestruzzo al raggiungimento della massima tensione;
gcu2 : deformazione ultima di contrazione del calcestruzzo;
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Cop. : distanza tra la superficie esterna dell'armatura piu prossima alla superficie del calcestruzzo e la superficie
stessa del calcestruzzo;
¢ : diametro delle barre di armatura verticale;
Duare - interasse tra le barre di armatura verticale;
NSd : sforzo normale sollecitante di calcolo relativo alla combinazione di carico piu gravosa;
MSd : momento sollecitante di calcolo relativo alla combinazione di carico piu gravosa;
ecls : deformazione massima del calcestruzzo compresso
gacc : deformazione massima dell'armatura tesa
NRd : sforzo normale resistente di calcolo;
MRd : momento resistente di calcolo;
S : coefficiente di sicurezza;
Esito  : Esito della verifica : V=VERIFICATA;
: NV = NON VERIFICATA;
Tabella 20.11
Armatura Armatura Caratteristiche di Valori Resistenti
Verticale Verticale sollecitazione
(Z.C.) (ZN.C)
Parete | Fili | Livello | Dir. | gc2 | gcu2 [Cop.| ¢ |Dbarre| ¢ |Dbarre| Nsd Msd | gcls | gacc | Nrd Mrd S | Esito
[%o] | [%o] | [em] | [mm] | [cm] |[mm]| [em] | [daN] | [daNm] | [%o] | [%] | [daN] | [daNm]
2 10, 1 X [2.00]3.50| 2.0 14 11.0 14 15.0 99131 |-122848|2.91|10.00| -99132 | -169078 | 1.38 \%
7
Y 99131 10587 |2.51(10.00| -99137 | 37858 |3.58 \%
2 X [2.00]3.50| 2.0 12 11.0 12 15.0 -56421 | -48624 | 2.22(10.00 | -56421 | -122597 |2.52 \%
Y -56421 24782 |1 1.96 | 10.00 | -56424 | 26833 | 1.08 \%
3 X [2.00]3.50| 2.0 12 11.0 12 15.0 -17258 | 47611 | 1.80 | 10.00 | -17258 | -98395 |2.07 \%
Y -17258 17908 | 1.56 | 10.00 | -17254 | 21203 | 1.18 \%
3 9, 1 X [2.00]3.50| 2.0 14 11.0 14 15.0 | -129124 | -134953 | 3.28 | 10.00 | -129123 | -183864 | 1.36 \"%
8
Y -129124 | 9606 |2.81]10.00|-129119 | 41777 |4.35 \%
2 X [2.00]3.50| 2.0 14 11.0 14 15.0 -77865 | -51549 | 2.66 | 10.00 | -77865 | -157993 | 3.06 \%
Y -77865 31794 |2.30|10.00| -77867 | 35009 |1.10 \%
3 X [2.00]3.50| 2.0 12 11.0 12 15.0 -23209 | -50410 | 1.86 | 10.00 | -23210 | -102175|2.03 \%
Y -23209 | 20076 | 1.62|10.00| -23214 | 22073 | 1.10 \%
4 18, 1 X [2.00]3.50| 2.0 14 11.0 14 15.0 | -192247 | -158664 | 3.50 | 8.18 |-192246|-210996 | 1.33 \"%
17
Y -192247 | 7466 |3.50| 9.98 | -192249 | 49633 | 6.65 \%
2 X [2.00]3.50| 2.0 10 11.0 10 15.0 | -114687 | -109562 | 2.76 | 10.00 | -114688 | -135976 | 1.24 \%
Y -114687 | 18593 |2.49]10.00 | -114685| 30361 | 1.63 \%
3 X [2.00]3.50| 2.0 10 11.0 10 15.0 -23291 | -55529 | 1.66 | 10.00 | -23292 | -81232 | 1.46 \%
Y -23291 14799 | 1.46 | 10.00 | -23295 17495 | 1.18 \%

Verifica di Resistenza a Taglio SLV

Parete : numero della parete;
Fili : numero dei fili fissi ai quali appartiene la parete;
Livello 0
Cop. : distanza tra la superficie esterna dell'armatura piu prossima alla superficie del calcestruzzo e la superficie
stessa del calcestruzzo;
cot(0) : cotangente dell'angolo 0;
¢ : diametro delle barre di armatura orizzontale;
Duare  : interasse tra le barre di armatura orizzontale;
VSd : Taglio sollecitante di calcolo;
VRd  : Taglio resistente di calcolo;
Esito  : Esito della verifica : V=VERIFICATA;
: NV =NON VERIFICATA;
Vedi tabella 20.111
Armatura Tagli
Orizzontale
Parete Fili Livello | Cop. | cot(0) ¢ Dbarre | Vsd [daN] | VRd [daN] | Esito
[cm] [cm]
2 10,7 1 2.0 2.5 10 25.0 28017 88511 \Y
2 2.0 2.5 10 25.0 22597 73887 \Y
3 2.0 2.5 10 25.0 8494 56894 \Y
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3 9,8 1 2.0 2.5 10 25.0 29549 88511 \Y
2 2.0 2.5 10 25.0 20938 88511 \
3 2.0 2.5 10 25.0 12344 60012 \Y
4 18, 1 2.0 2.5 10 25.0 35792 88556 v
17
2 2.0 2.5 10 25.0 24820 75733 \Y
3 2.0 2.5 10 25.0 10101 33280 \Y
Verifica di Resistenza a Flessione Composta SLD.
Parete : numero della parete;
Fili : numero dei fili fissi ai quali appartiene la parete;
Livello 0
Dir : X : direzione del piano medio
Y : direzione ortogonale al piano medio
ec2 : deformazione di contrazione del calcestruzzo al raggiungimento della massima tensione;
gcu2 : deformazione ultima di contrazione del calcestruzzo;
Cop. : distanza tra la superficie esterna dell'armatura piu prossima alla superficie del calcestruzzo e la superficie
stessa del calcestruzzo;
¢ : diametro delle barre di armatura verticale;
Duare - interasse tra le barre di armatura verticale;
NSd : sforzo normale sollecitante di calcolo relativo alla combinazione di carico piu gravosa;
MSd  : momento sollecitante di calcolo relativo alla combinazione di carico piu gravosa;
ecls : deformazione massima del calcestruzzo compresso
gacc : deformazione massima dell'armatura tesa
NRd : sforzo normale resistente di calcolo;
MRd : momento resistente di calcolo;
S : coefficiente di sicurezza;
Esito  : Esito della verifica : V=VERIFICATA;
: NV =NON VERIFICATA,
Tabella 21.1V
Armatura Armatura Caratteristiche Valori Resistenti
Verticale Verticale di sollecitazione
(Z.C.) (ZN.C)
Parete | Fili | Livello | Dir. | gc2 | gcu2 [ Cop.| ¢ |Dbarre| ¢ |Dbarre| Nsd Msd | gcls | gacc | Nrd Mrd S | Esito
[%o] | [%o] | [em] | [mm] | [cm] | [mm]| [cm] [daN] | [daNm] | [%o] | [%o] [daN] | [daNm]
2 10, 1 X 12.00]|3.50| 2.0 14 11.0 14 15.0 |-117817 | -76308 |2.45]10.00 | -117816 | 202804 | 2.66 v
7
Y -109285| 7014 |2.18|10.00 | -109295 | 43628 | 6.22 \Y
2 X 12.00]3.50] 2.0 12 11.0 12 15.0 -68604 | 18306 | 1.92]10.00 | -68603 | 146153 | 7.98 \Y
Y -62285 | -19194 | 1.70 | 10.00 | -62282 | -30931 | 1.61 \Y
3 X 12.00]3.50] 2.0 12 11.0 12 15.0 -22011 15799 |1.57[10.00 | -22011 | 116051 | 7.35 \Y
Y 24137 | 14483 | 1.42[10.00 | 24137 | 25312 [ 1.75 | V
3 9, 1 X 12.00]|3.50| 2.0 14 11.0 14 15.0 |-148799 | -86083 |2.70 | 10.00 | -148800 | -219858 | 2.55 v
8
Y -136525| -5358 |2.38|10.00|-136518 | 47313 | 8.83 \Y
2 X 12.00]3.50] 2.0 14 11.0 14 15.0 91246 | 15563 |2.26|10.00 | -91247 | 187443 [ 12.04| V
Y -82255 | 24215 |1.98 10.00 | -82260 | 39881 1.65 \Y
3 X 12.00]3.50] 2.0 12 11.0 12 15.0 -28368 | 12093 | 1.62 | 10.00 | -28368 | 120238 | 9.94 \Y
Y -28664 | -16353 | 1.45]10.00 | -28664 | -25987 | 1.59 \Y
4 18, 1 X 12.00]|3.50| 2.0 14 11.0 14 15.0 |-197216 | 96787 |3.10|10.00 | -197217 | 245300 | 2.53 v
17
Y 201457 | -3861 |2.87]10.00|-201459 | -55767 | 1444 | V
2 X 12.00]3.50] 2.0 10 11.0 10 15.0 |-114062 | 14817 [2.12]10.00 | -114061 | 150945 | 10.19| V
Y -119837 | -14998 |2.03 | 10.00 | -119831 | -33954 | 2.26 \Y
3 X 12.00]3.50| 2.0 10 11.0 10 15.0 -29681 | -18289 | 1.45]10.00 | -29681 | -96545 | 5.28 \Y
Y -27679 | 11744 | 1.29 110.00 | -27674 | 20484 | 1.74 \Y

Verifica di Resistenza a Taglio SLD

Parete : numero della parete;
Fili : numero dei fili fissi ai quali appartiene la parete;
Livello N
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Cop. : distanza tra la superficie esterna dell'armatura piu prossima alla superficie del calcestruzzo e la superficie
stessa del calcestruzzo;
cot(0) : cotangente dell'angolo 0;
¢ : diametro delle barre di armatura orizzontale;
Duare  : interasse tra le barre di armatura orizzontale;
VSd : Taglio sollecitante di calcolo;
VRd  : Taglio resistente di calcolo;
Esito  : Esito della verifica : V=VERIFICATA;
: NV =NON VERIFICATA,

Vedi tabella 21.V

Armatura Tagli
Orizzontale
Parete Fili Livello | Cop. | cot(0) ¢ Dbarre | Vsd [daN] | VRd [daN] | Esito
[cm] [cm]
2 10,7 1 2.0 2.5 10 25.0 10383 97780 \Y
2 2.0 2.5 10 25.0 10472 64665 \Y
3 2.0 2.5 10 25.0 4326 56596 \Y
3 9,8 1 2.0 2.5 10 25.0 12466 101788 \Y
2 2.0 2.5 10 25.0 9659 84240 \Y
3 2.0 2.5 10 25.0 6699 55675 \Y
4 18, 1 2.0 2.5 10 25.0 13893 101839 v
17
2 2.0 2.5 10 25.0 11778 56220 \Y
3 2.0 2.5 10 25.0 4474 36242 \Y

4.4.1.2 Verifica Pareti Non Dissipative.

- Particolari prescrizioni per pareti non dissipative

Le pareti non dissipative sono state progettate utilizzando le sollecitazioni relative allo spettro elastico (q = 1).
Qui di seguito vengono tabellati i risultati delle verifiche delle pareti della struttura:

Verifica Resistenza massima a compressione sezione cls SLV.

Parete : numero della parete;
Imp. : numero dell'impalcato al quale appartiene la parete;
Fili : numero dei fili fissi ai quali appartiene la parete;
Sp : spessore della parete;
Cop. . distanza tra la superficie esterna dell'armatura piu prossima alla superficie del calcestruzzo e la
superficie
stessa del calcestruzzo;
Area Sezione : area della sezione trasversale;
NEd : sforzo normale a compressione massimo di calcolo;
NRd : resistenza massima a compressione della sezione di solo calcestruzzo;
Esito : Esito della verifica : V=VERIFICATA;

: NV =NON VERIFICATA;

Tabella 22.1
Parete Imp. Fili Sp. | Cop. | Area NEd [daN] NRd [daN] Esito
[cm] | [cm] | Sezione
[em?]
1 Piano 1 6,5 30.0 | 2.0 9234 -101272 -669773 \Y
Piano 2 6,5 30.0 | 2.0 9234 -70822 -669773 \Y
6 Piano 3 6,5 30.0 | 2.0 9234 -39245 -669773 \Y

Verifica di Resistenza a Flessione Composta SLV.
Parete : numero della parete;

Imp. : numero dell'impalcato al quale appartiene la parete;
Fili : numero dei fili fissi ai quali appartiene la parete;
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Dir : X : direzione del piano medio
Y : direzione ortogonale al piano medio
ec2 : deformazione di contrazione del calcestruzzo al raggiungimento della massima tensione;
gcu2 : deformazione ultima di contrazione del calcestruzzo;
Cop. : distanza tra la superficie esterna dell'armatura pit prossima alla superficie del calcestruzzo e la superficie
stessa del calcestruzzo,
¢ : diametro delle barre di armatura verticale;
Duare - interasse tra le barre di armatura verticale;
NSd : sforzo normale sollecitante di calcolo relativo alla combinazione di carico piu gravosa;
MSd  : momento sollecitante di calcolo relativo alla combinazione di carico piu gravosa;
ecls : deformazione massima del calcestruzzo compresso
gacc : deformazione massima dell'armatura tesa
NRd : sforzo normale resistente di calcolo;
MRd : momento resistente di calcolo;
S : coefficiente di sicurezza;
Esito  : Esito della verifica : V=VERIFICATA;
: NV =NON VERIFICATA,;
Tabella 22.11
Armatura Armatura Caratteristiche Valori
Verticale Verticale di sollecitazione Resistenti
(Z.C) (ZN.C)
Parete | Imp. | Fili | Dir. | ec2 | ecu2 | Cop. ¢ Dbarre [} Dbarre | Nsd Msd | gels | sacc | Nrd Mrd S Esito
[%o] | [%0] | [cm] | [mm] | [em] |[mm]| [em] | [daN] | [daNm] | [%.] | [%] | [daN] | [daNm]
1 Piano | 6, X [2.00]3.50]| 2.0 - - 14 12.0 | -24792 | 431827 |2.30 | 10.00 | -24792 | 432526 | 1.00 \%
1 5
Y -24792 | 30776 | 1.96|10.00 [ -24791 | 41509 | 1.35 \Y
5 Piano | 6, X 12.00|3.50]| 2.0 - - 10 12.0 -6898 | 177305 | 1.52| 10.00 | -6898 | 226421 | 1.28 \%
2 5
Y -6898 19894 | 1.36 | 10.00 | -6898 | 21370 | 1.07 \Y
6 Piano | 6, X 12.00|3.50]| 2.0 - - 14 12.0 0 18343 | 2.15]10.00 0 404919 [22.07| V
3 5
Y 0 38455 |1.82110.00| -12 38554 | 1.00 \

Verifica di Resistenza a Taglio SLV

Parete : numero della parete;
Imp. : numero dell'impalcato al quale appartiene la parete;
Fili : numero dei fili fissi ai quali appartiene la parete;
Cop. : distanza tra la superficie esterna dell'armatura piu prossima alla superficie del calcestruzzo e la superficie
stessa del calcestruzzo;
cot(0) : cotangente dell'angolo 0;
¢ : diametro delle barre di armatura orizzontale;
Duare  : interasse tra le barre di armatura orizzontale;
VSd : Taglio sollecitante di calcolo;
VRd  : Taglio resistente di calcolo;
Esito  : Esito della verifica : V=VERIFICATA;
: NV =NON VERIFICATA,
Vedi tabella 22.111
Armatura Tagli
Orizzontale
Parete | Imp. Fili Cop. | cot(0) ¢ Dbarre | Vsd [daN] | VRd [daN] | Esito
[cm] [cm]
1 Piano 6,5 2.0 2.5 10 25.0 65645 170273 v
1
5 Piano 6,5 2.0 2.5 10 25.0 40999 170273 v
2
6 Piano 6,5 2.0 2.5 10 25.0 14956 170273 v
3
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: deformazione di contrazione del calcestruzzo al raggiungimento della massima tensione;

Parete : numero della parete;
Imp. : numero dell'impalcato al quale appartiene la parete;
Fili : numero dei fili fissi ai quali appartiene la parete;
Dir : X : direzione del piano medio
Y : direzione ortogonale al piano medio
ec2
gcu2 : deformazione ultima di contrazione del calcestruzzo;
Cop.
stessa del calcestruzzo;
¢ : diametro delle barre di armatura verticale;
Duare - interasse tra le barre di armatura verticale;
NSd : sforzo normale sollecitante di calcolo relativo alla combinazione di carico piu gravosa;
MSd  : momento sollecitante di calcolo relativo alla combinazione di carico piu gravosa;
ecls : deformazione massima del calcestruzzo compresso
gacc : deformazione massima dell'armatura tesa
NRd : sforzo normale resistente di calcolo;
MRd : momento resistente di calcolo;
S : coefficiente di sicurezza;
Esito  : Esito della verifica : V=VERIFICATA;

Tabella 23.1V

: NV =NON VERIFICATA;

: distanza tra la superficie esterna dell'armatura piu prossima alla superficie del calcestruzzo e la superficie

Armatura Armatura Caratteristiche Valori
Verticale Verticale di sollecitazione Resistenti
(Z.C) (Z.N.C.)
Parete | Imp. | Fili | Dir. | gc2 [ecu2 |Cop.| ¢ |Dbarre| ¢ |Dbarre| Nsd Msd | gcls | gacc | Nrd Mrd S | Esito
[%o] | [%0] | [cm] | [mm] | [em] |[mm]| [cm] [daN] | [daNm] | [%o] | [%0] | [daN] | [daNm]
1 Piano | 6, | X |[2.00]|3.50 | 2.0 - - 14 12.0 [ -64299 | 90787 |2.12]10.00 | -64298 | 549712 | 6.05 v
1 5
Y -57041 | 8230 |1.86]10.00|-57049 | 51957 | 6.31 \Y
5 Piano | 6, | X |[2.00]|3.50 | 2.0 - 10 12.0 [-39765| 40825 | 1.46|10.00 | -39765 | 304673 | 7.46 v
2 5
Y 45188 | -7087 | 1.38]10.00 | -45183 | -29681 | 4.19 \Y
6 Piano | 6, | X |[2.00]|3.50 | 2.0 - 14 12.0 -7658 5513 | 1.87]10.00 | -7657 | 483068 | 87.63 | V
3 5
Y -13028 | 7681 1.67 | 10.00 | -13031 | 46599 | 6.07 \%

Verifica di Resistenza a Taglio SLD

Parete : numero della parete;
Imp. : numero dell'impalcato al quale appartiene la parete;
Fili : numero dei fili fissi ai quali appartiene la parete;
Cop.

stessa del calcestruzzo;
cot(0) : cotangente dell'angolo 0;
¢ : diametro delle barre di armatura orizzontale;
Duare  : interasse tra le barre di armatura orizzontale;
VSd : Taglio sollecitante di calcolo;
VRd  : Taglio resistente di calcolo;
Esito  : Esito della verifica : V=VERIFICATA;

Vedi tabella 23.V

: NV =NON VERIFICATA;

Armatura Tagli
Orizzontale
Parete | Imp. Fili Cop. | cot(0) ¢ Dbarre | Vsd [daN] | VRd [daN] | Esito
[cm] [cm]
1 Piano 6,5 2.0 2.5 10 25.0 12693 195814 A%
1
5 Piano 6,5 2.0 2.5 10 25.0 9485 195814 A%
2
6 Piano 6,5 2.0 2.5 10 25.0 3412 195814 A%
3
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4.4.2 Verifica Piastre.
4.4.2.1 Verifica Piastre in C.A..

4.4.2.1.1 Dati Generali

Piastra : numero della Piastra;

Imp. : impalcato al quale appartiene la Piastra;
Fili : fili fissi ai quali appartiene la Piastra;
Sp. : Spessore della Piastra;

Largh. Striscia  : Larghezza della striscia unitaria di Piastra rispetto alla quale sono state effettuate le verifiche;
Lungh. Concio : Lunghezza del concio di Piastra rispetto alla quale sono state effettuate le verifiche a taglio;

Tabella 24.1
Piastra Imp. Fili Sp. [em] Largh. striscia | Lungh. concio
[cm] [cm]
1 Fondazione 7,8,38,9, 60 100 100
10, 40
2 Fondazione | 8,17,39, 18, 60 100 100
9,38
3 Fondazione | 36,37,7, 40, 60 100 100
10, 35
4 Fondazione | 35,10,9, 34 60 100 100
5 Fondazione 34,9,18 60 100 100
6 Fondazione 34,18, 39, 60 100 100
17,33
7 Fondazione | 30, 31,32, 8, 60 100 100
7,37,36
8 Fondazione | 31,33,17,8, 60 100 100
32
9 Piano 3 4,13,6,5 20 100 100
10 Piano 3 7,13,4,8, 20 100 100
38, 40
Disposizione Armature
Piastra : numero della Piastra;
Imp. : impalcato al quale appartiene la Piastra;
Fili : fili fissi ai quali appartiene la Piastra;
Dir. : Direzione rispetto alla quale disporre le armature;
Diam. : diametro delle armature da disporre nella direzione indicata;
Inter. intrad. : interasse rispetto al quale posizionare le armature all'intradosso nella direzione indicata;
Inter. estrad. : interasse rispetto al quale posizionare le armature all'estradosso nella direzione indicata;
Tabella 24.11
Piastra Imp. Fili Dir. | Diam. | Inter.intrad. | Inter. estrad.
[mm] [em] [em]
1 Fondazione | 7,8,38,9, X 12 17.0 17.0
10, 40
Y 12 13.0 13.0
2 Fondazione | 8,17, 39, X 12 18.0 18.0
18,9, 38
Y 12 12.0 12.0
3 Fondazione | 36,37,7, X 10 16.0 16.0
40, 10, 35
Y 10 13.0 13.0
4 Fondazione | 35, 10,9, X 14 17.0 17.0
34
Y 14 25.0 25.0
5 Fondazione | 34,9, 18 X 14 25.0 25.0
Y 14 22.0 22.0
6 Fondazione | 34, 18, 39, X 12 14.0 14.0
17,33
Y 12 13.0 13.0
7 Fondazione | 30, 31, 32, X 12 13.0 13.0
8,7,37,36
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Y 12 25.0 25.0

8 Fondazione | 31,33,17, X 10 13.0 13.0
8,32

Y 10 15.0 15.0

9 Piano 3 4,13,6,5 X 10 25.0 25.0

Y 10 25.0 25.0

10 Piano 3 7,13,4,8, X 10 25.0 25.0
38, 40

Y 10 25.0 25.0

4.4.2.1.2 Verifiche SLV - Flessione.

Piastra : numero della Piastra;
Imp. : impalcato al quale appartiene la Piastra;
Fili : fili fissi ai quali appartiene la Piastra;
RCrit : regione critica;
Dir. : direzione attorno alla quale sono valutate le caratteristiche flettenti;
ec2 : deformazione di contrazione del calcestruzzo al raggiungimento della massima tensione;
gcu2 : deformazione ultima di contrazione del calcestruzzo;
MSd : momento sollecitante;
ecls : deformazione massima del calcestruzzo compresso
gacc : deformazione massima dell'armatura tesa
MRd  : momento resistente;
S : coefficiente di sicurezza;
Esito : Esito della verifica : V=VERIFICATA;
: NV =NON VERIFICATA,;
Tabella 25.1
Piastra Imp. Fili | RCrit | Dir. | &c2 | gcu2 | Cop. | Arm. | Cop. | Arm. MSd gels | gace MRd S | Esito
[%o] | [%o] | sup. sup. inf. inf. [daNm] | [%o] | [%o] [daNm]
[cm] [cm]
1 Fondazione | 7,8, X [2.00|3.50| 4.0 @12/ | 2.0 12/ 13836 032 1.86 14038 1.01 \%
38,9, 17.0 17.0
10,
40
Y (200|350 2.8 @12/ | 32 12/ 18138 037| 1.86 18251 1.01 \%
13.0 13.0
2 Fondazione | 8,17, X [2.00|3.50| 4.0 @12/ | 2.0 12/ -13120 031] 1.86 -13274 1.01 \%
39, 18.0 18.0
18,9,
38
Y (200|350 2.8 @12/ | 32 12/ 18261 0.38| 1.86 19737 1.08 \%
12.0 12.0
3 Fondazione | 36, X 200|350 3.8 @10/ | 2.0 a10/ 10101 0.28| 1.86 10464 1.04 \%
37,7, 16.0 16.0
40,
10,
35
Y (200|350 2.8 @10/ | 3.0 a10/ -12585 031] 1.86 -12826 1.02 \%
13.0 13.0
4 Fondazione | 35, X [2.00 (350 | 42 @14/ | 2.0 d14/ 18765 0.38| 1.86 18899 1.01 \%
10,9, 17.0 17.0
34
Y [200]|350] 28 | @14/ | 34 | @14/ | 10971 |031| 1.86 | 12962 |1.18| V
25.0 25.0
1 X 200|350 | 42 @14/ | 2.0 d14/ 26323 0.54| 1.86 37187 1.41 \%
8.5 8.5
Y (200|350 2.8 14/ | 34 d14/ 14631 0.44| 1.86 25519 1.74 \%
12.5 12.5
5 Fondazione | 34,9, X [2.00 (350 | 42 @14/ | 2.0 d14/ -12580 031] 1.86 -12962 1.03 \%
18 25.0 25.0
Y (200|350 2.8 14/ | 34 d14/ 14680 0.33] 1.86 14689 1.00 \%
22.0 22.0
1 X [2.00 (350 | 42 @14/ | 2.0 d14/ 30918 0.54| 1.86 37913 1.23 \%
8.3 8.3
Y (200|350 2.8 14/ | 34 d14/ 19750 047 1.86 28912 1.46 \%
11.0 11.0
6 Fondazione | 34, X [2.00|3.50]| 4.0 @12/ | 2.0 12/ 16957 0.36| 1.86 16975 1.00 \%
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18, 14.0 14.0
39,
17,
33
Y |200]350| 2.8 @12/ | 32 | @12/ 17617 0.37 | 1.86 18251 1.04 v
13.0 13.0
7 Fondazione | 30, X 12.00]350| 4.0 @12/ | 20 | @12/ 17995 0.37| 1.86 18251 1.01 v
31, 13.0 13.0
32,8,
7,37,
36
Y |200]350| 2.8 @12/ | 32 | @12/ -8930 0.27 | 1.86 9621 1.08 v
25.0 25.0
8 Fondazione | 31, X 1200]350| 3.8 @10/ | 20 | @10/ 12557 031 1.86 12826 1.02 v
33, 13.0 13.0
17,8,
32
Y |200]350| 2.8 @10/ | 3.0 | @10/ 10520 0.28 | 1.86 11147 1.06 v
15.0 15.0
9 Piano 3 4,13, X 12.00]350| 3.0 @10/ | 20 | @10/ 2101 1.26 | 10.00 2119 1.01 v
0,5 25.0 25.0
Y |200]350| 2.0 @10/ | 3.0 | @10/ =725 1.26 | 10.00 2119 2.92 v
25.0 25.0
10 Piano 3 7,13, X 12.00]350| 4.0 @10/ | 20 | @10/ -1838 1.26 | 10.00 2119 1.15 v
4,8, 25.0 25.0
38,
40
Y |200]350]| 3.0 @10/ | 3.0 | @10/ 963 1.26 | 10.00 2119 2.20 v
25.0 25.0
4.4.2.1.3 Verifiche SLV - Taglio
Piastra : numero della Piastra;
Imp. : impalcato al quale appartiene la Piastra;
Fili : fili fissi ai quali appartiene la Piastra;
RCerit : regione critica;
cot(0) : cotangente dell'angolo 0;
Diam. : diametro del braccio della staffa;
AStaffe : area di armatura a taglio da disporre nell'unita di superficie;
DLong : distanza longitudinale fra i bracci delle staffe;
DTrasv : distanza trasversale fra i bracci delle staffe;
Vsd : Taglio Sollecitante di calcolo;
Vrd : Taglio Resistente di calcolo;
Esito : Esito della verifica : V=VERIFICATA;
: NV =NON VERIFICATA,
Tabella 26.1
Armature Tagli
Piastra Imp. Fili RCrit cot(0) | Diam. | Dlong | Dtrasv Area | Vsd [daN] Vrd Esito
[mm] [cm] [cm] [cm?/m?] [daN]
1 Fondazione | 7,8, 38,9, 2.5 8 6.78 39.0 19.0 33232 34282 v
10, 40
2 Fondazione | 8,17, 39, 2.5 8 12.32 24.0 17.0 48487 62261 v
18,9, 38
3 Fondazione | 36,37,7, 2.5 8 5.16 39.0 25.0 23141 26099 v
40, 10, 35
4 Fondazione | 35, 10,9, 2.5 8 11.17 25.0 18.0 54876 56352 v
34
5 Fondazione | 34,9, 18 2.5 8 14.28 22.0 16.0 70647 72041 \
6 Fondazione | 34, 18, 39, 2.5 8 10.18 26.0 19.0 43626 51422 v
17,33
7 Fondazione | 30, 31, 32, 2.5 8 8.38 25.0 24.0 21433 42338 v
8,7,37,36
8 Fondazione | 31, 33,17, 2.5 8 7.62 30.0 22.0 36130 38556 v
8,32
9 Piano 3 4,13,6,5 - - - - - 4439 7522 \Y
10 Piano 3 7,13,4,8, 2.5 10 31.42 25.0 10.0 46699 48404 v
38, 40

115




Ente Autonomo Fiera del Levante - Apulia Film Commission

Restauro e ristrutturazione del Palazzo del Mezzogiorno per la sede della Apulia Film House

4.4.2.1.4 Verifiche SLV - Taglio-Punzonamento

Tabulati di calcolo — Blocco 2

Piastra : numero della Piastra;
Imp. : impalcato al quale appartiene la Piastra;
Fili : fili fissi ai quali appartiene la Piastra;
RCerit : regione critica;
Diam : diametro del braccio della staffa;
DLong : distanza longitudinale fra i bracci delle staffe per taglio-punzonamento;
DTrasv : distanza trasversale fra i bracci delle staffe per taglio-punzonamento;
vsd : tensione sollecitante di calcolo;
vrd : tensione resistente di calcolo;
Esito : Esito della verifica : V=VERIFICATA;
: NV =NON VERIFICATA,
Tabella 27.1
Piastra Imp. Fili RCrit Diam Dlong Dtrasv vsd vrd S Esito
[mm] [em] [em] [daN/cm?] | [daN/cm?]
4 Fondazione | 35, 10,9, 1 10 13 15 16.03 26.55 1.66 v
34
5 Fondazione | 34,9, 18 1 10 11 13 20.30 33.75 1.66 \
4.4.2.1.5 Verifiche SLE - Fessurazione
Piastra : numero della Piastra;
Imp. : impalcato al quale appartiene la Piastra;
Fili : fili fissi ai quali appartiene la Piastra;
Comb. : combinazione di carico (Caratteristica, Frequente, Quasi Permanente);
RCerit : regione critica;
Dir. : direzione dell'asse attorno al quale viene valutata la caratteristica flettente;
MSd : azione sollecitante flettente massima;
MCr  : momento di prima fessurazione;
Fess. Calc. : fessura di calcolo;
Fess. Lim. : fessura limite;
S : coefficiente di sicurezza;
Esito : Esito della verifica : V=VERIFICATA;
: NV =NON VERIFICATA,
Tabella 28.1
Piastra Imp. Fili Comb. RCrit Dir. | MSd [daNm] | MCr [daNm] | Fess. Calc. | Fess. Lim. S Esito
[mm] [mm]
1 Fondazione | 7,8, 38,9, Freq. X 9277.02 14272.64 0.00 0.40 - v
10, 40
Y 11769.47 14544.39 0.00 0.40 - \Y
Q. Perm. X 9071.56 14272.64 0.00 0.30 - \Y
Y 11508.63 14544.39 0.00 0.30 - \Y
2 Fondazione | 8,17, 39, Freq. X -8817.94 14223.60 0.00 0.40 - v
18,9, 38
Y 10821.04 14640.69 0.00 0.40 - \Y
Q. Perm. X -8632.73 14223.60 0.00 0.30 - \Y
Y 10588.10 14640.69 0.00 0.30 - \Y
3 Fondazione | 36,37,7, Freq. X 6364.64 14041.30 0.00 0.40 - v
40, 10, 35
Y -6994.38 14191.54 0.00 0.40 - \Y
Q. Perm. X 6243.34 14041.30 0.00 0.30 - \Y
Y -6867.55 14191.54 0.00 0.30 - \Y
4 Fondazione | 35, 10,9, Freq. X 12373.74 14591.59 0.00 0.40 - v
34
Y -5189.74 14206.93 0.00 0.40 - \Y
1 X 16366.99 15796.54 0.04 0.40 9.70 \Y
Y 9043.93 15024.88 0.00 0.40 - \Y
Q. Perm. X 12147.42 14591.59 0.00 0.30 - \Y
Y -5100.62 14206.93 0.00 0.30 - \Y
1 X 16074.49 15796.54 0.04 0.30 7.65 \Y
Y 8882.76 15024.88 0.00 0.30 - \Y
5 Fondazione | 34,9, 18 Freq. X -8462.74 14206.93 0.00 0.40 - \Y
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Y -7773.54 14318.35 0.00 0.40 - \Y
1 X 19813.50 15844.82 0.06 0.40 6.44 \
Y 12756.41 15248.30 0.00 0.40 - \Y
Q. Perm. X -8287.46 14206.93 0.00 0.30 - \Y
Y -7622.46 14318.35 0.00 0.30 - \Y
1 X 19455.27 15844.82 0.06 0.30 5.01 \Y
Y 12524.59 15248.30 0.00 0.30 - \Y
6 Fondazione | 34, 18, 39, Freq. X 11014.22 14461.87 0.00 0.40 - v
17,33
Y 10201.19 14544.39 0.00 0.40 - \Y
Q. Perm. X 10777.18 14461.87 0.00 0.30 - \Y
Y 9971.17 14544.39 0.00 0.30 - \Y
7 Fondazione | 30, 31, 32, Freq. X 4874.85 14544.39 0.00 0.40 - v
8,7,37,36
Y -4949.93 13990.27 0.00 0.40 - \Y
Q. Perm. X 4761.62 14544.39 0.00 0.30 - \Y
Y -4892.23 13990.27 0.00 0.30 - \Y
8 Fondazione | 31, 33,17, Freq. X -7950.69 14191.54 0.00 0.40 - v
8,32
Y 3728.30 14084.70 0.00 0.40 - \Y
Q. Perm. X -7781.26 14191.54 0.00 0.30 - \Y
Y 3637.80 14084.70 0.00 0.30 - \Y
9 Piano 3 4,13,6,5 Freq. X 251.73 1626.74 0.00 0.40 - \Y
Y -380.93 1626.74 0.00 0.40 - \Y
Q. Perm. X 250.48 1626.74 0.00 0.30 - \Y
Y -372.51 1626.74 0.00 0.30 - \Y
10 Piano 3 7,13,4,8, Freq. X -433.55 1626.74 0.00 0.40 - v
38,40
Y 645.30 1626.74 0.00 0.40 - \Y
Q. Perm. X -429.39 1626.74 0.00 0.30 - \Y
Y 633.59 1626.74 0.00 0.30 - \Y
4.4.2.1.6 Verifiche SLE - Tensioni di Esercizio
Piastra : numero della Piastra;
Imp. : impalcato al quale appartiene la Piastra;
Fili : fili fissi ai quali appartiene la Piastra;
Comb. : combinazione di carico (Caratteristica, Frequente, Quasi Permanente);
RCerit : regione critica;
Dir. : direzione dell'asse attorno al quale viene valutata la caratteristica flettente;
MSd : valore massimo della caratteristica flettente di calcolo;
(o : tensioni d'esercizio del calcestruzzo (compressione positiva);
Cclim : tensioni limite del calcestruzzo;
S cls : coefficiente di sicurezza per la verifica del calcestruzzo;
o : tensioni d'esercizio dell'acciaio (trazione positiva);
O lim : tensioni limite dell'acciaio;
S acc. : coefficiente di sicurezza per la verifica dell'acciaio;
Esito : Esito della verifica : V=VERIFICATA;
: NV =NON VERIFICATA,
Tabella 29.1
Piastra Imp. Fili Comb. RCrit | Dir. MSd C. G lim Secls o Gy jim S | Esito
[daNm] | [daN/em?] | [daN/cm?] [daN/cm?] | [daN/cm?] | acc.
1 Fondazione | 7,8, | Caratteristica X 9937.90 35.48 192.00 5.41 -2779.78 3600.00 1.30 v
38,
9,
10,
40
Y | 12606.60 39.44 192.00 4.87 -2711.71 3600.00 1.33 \
Q. Perm. X 9071.56 32.39 144.00 4.45 -2537.45 3600.00 1.42 \Y
Y | 11508.63 36.01 144.00 4.00 -2475.53 3600.00 1.45 \
2 Fondazione | 8, | Caratteristica X | -9412.94 34.56 192.00 5.56 -2784.55 3600.00 1.29 v
17,
39,
18,
9,38
Y | 11535.58 34.69 192.00 5.53 -2294.34 3600.00 1.57 \
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Q. Perm. X | -8632.73 31.70 144.00 4.54 | -2553.75 3600.00 | 1.41 \Y

Y | 10588.10 31.84 144.00 4.52 | -2105.89 3600.00 | 1.71 \Y

3 Fondazione | 36, | Caratteristica X 6756.55 27.71 192.00 6.92 | -2535.50 3600.00 | 142 | V
317,
7,
40,
10,
35

Y | -7417.69 27.54 192.00 6.97 | -2270.86 3600.00 | 1.59 | V

Q. Perm. X 6243.34 25.66 144.00 5.61 -2342.91 3600.00 | 1.54 | V

Y | -6867.55 25.49 144.00 5.65 | -2102.44 3600.00 | 1.71 \Y

4 Fondazione | 35, | Caratteristica X | 13148.76 40.68 192.00 4.72 | -2731.44 3600.00 | 132 | V
10,
9,34

Y | -5498.13 20.56 192.00 9.34 | -1665.84 3600.00 | 2.16 | V

X | 17347.06 37.90 192.00 5.07 | -1828.82 3600.00 | 1.97 | V

Y 9582.26 25.45 192.00 7.54 | -1473.48 3600.00 | 244 | V

Q. Perm. X [ 12147.42 37.59 144.00 3.83 | -2523.42 3600.00 | 143 | V

Y | -5100.62 19.07 144.00 7.55 | -1545.41 3600.00 | 233 | V

X | 16074.49 35.12 144.00 4.10 | -1694.66 3600.00 | 2.12 | V

Y 8882.76 23.59 144.00 6.10 | -1365.92 3600.00 | 264 | V

5 Fondazione | 34, | Caratteristica X | -9028.02 33.76 192.00 5.69 | -2735.34 3600.00 | 132 | V
9,18

Y | -8293.48 29.13 192.00 6.59 | -2217.22 3600.00 | 1.62 | V

X | 21046.33 45.52 192.00 4.22 | -2176.20 3600.00 | 1.65| V

Y | 13553.70 33.76 192.00 5.69 | -1839.15 3600.00 | 1.96 | V

Q. Perm. X | -8287.46 30.99 144.00 4.65 | -2510.96 3600.00 | 143 | V

Y | -7622.46 26.77 144.00 5.38 | -2037.82 3600.00 | 1.77 | V

X | 19455.27 42.07 144.00 342 | -2011.68 3600.00 | 1.79 | V

Y | 12524.59 31.19 144.00 4.62 | -1699.51 3600.00 | 2.12 | V

6 Fondazione | 34, | Caratteristica X | 1175791 38.16 192.00 5.03 | 271945 3600.00 | 132 | V
18,
39,
17,
33

Y | 1091991 34.17 192.00 5.62 | -2348.90 3600.00 | 1.53 | V

Q. Perm. X [10777.18 34.98 144.00 4.12 | -2492.62 3600.00 | 144 | V

Y 9971.17 31.20 144.00 4.62 | -2144.82 3600.00 | 1.68 | V

7 Fondazione | 30, | Caratteristica X 5246.81 16.42 192.00 11.70 | -1128.60 3600.00 | 3.19| V
31,
32,
8,7,
317,
36

Y | -5139.73 22.16 192.00 8.66 | -2097.97 3600.00 | 1.72 | V

Q. Perm. X 4761.62 14.90 144.00 9.67 | -1024.23 3600.00 | 3.51 \

Y | -4892.23 21.09 144.00 6.83 | -1996.94 3600.00 | 1.80 | V

8 Fondazione | 31, | Caratteristica X | -8494.44 31.53 192.00 6.09 | -2600.50 3600.00 | 138 | V
33,
17,
8,32

Y 4019.34 16.00 192.00 12.00 | -1415.81 3600.00 | 254 | V

Q. Perm. X | -7781.26 28.89 144.00 4.99 | -2382.17 3600.00 | 1.51 \Y

Y 3637.80 14.48 144.00 9.94 | -1281.41 3600.00 | 2.81 \

9 Piano 3 4, | Caratteristica X 255.18 8.91 192.00 21.56 | -515.21 3600.00 | 699 | V
13,
,5

Y -406.21 14.18 192.00 13.54 | -820.15 3600.00 | 439 | V

Q. Perm. X 250.48 8.74 144.00 1647 | -505.73 3600.00 | 7.12 | V

Y -372.51 13.00 144.00 11.08 | -752.11 3600.00 | 479 | V

10 Piano 3 7, | Caratteristica X -446.02 15.57 192.00 12.33 | -900.53 3600.00 | 400 | V
13,
4,8,
38,
40

Y 683.43 23.85 192.00 8.05 | -1379.87 3600.00 | 2.61 \Y

Q. Perm. X -429.39 14.99 144.00 9.61 -866.96 3600.00 | 415 | V

Y 633.59 22.11 144.00 6.51 -1279.25 3600.00 | 2.81 \Y
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4.4.2.1.7 Verifiche SLD - Resistenza a Flessione.

Piastra : numero della Piastra;
Imp. : impalcato al quale appartiene la Piastra;
Fili : fili fissi ai quali appartiene la Piastra;
RCrit : regione critica;
Dir. : direzione attorno alla quale sono valutate le caratteristiche flettenti;
ec2 : deformazione di contrazione del calcestruzzo al raggiungimento della massima tensione;
gcu2 : deformazione ultima di contrazione del calcestruzzo;
MSd : momento sollecitante;
ecls : deformazione massima del calcestruzzo compresso
gacc : deformazione massima dell'armatura tesa
MRd : momento resistente;
S : coefficiente di sicurezza;
Esito : Esito della verifica : V=VERIFICATA;
: NV =NON VERIFICATA,
Tabella 30.1
Piastra Imp. Fili RCrit | Dir. | &c2 | gcu2 MSd [daNm] gcls | gace MRd [daNm] S Esito
[%o] | [%o] [%o] | [%o]
1 Fondazione | 7,8, 38,9, X 2.00 | 3.50 10434.35 0.67 | 10.00 16617.53 1.59 v
10, 40
Y 2.00 | 3.50 13859 0.76 | 10.00 21642 1.56 \Y
2 Fondazione | 8,17, 39, X 2.00 | 3.50 9634.32 0.65 | 10.00 15707.69 1.63 v
18,9, 38
Y 2.00 | 3.50 13687 0.79 1 10.00 23416 1.71 \Y
3 Fondazione | 36,37,7, X 2.00 | 3.50 7911.16 0.57 | 10.00 12352.93 1.56 v
40, 10, 35
Y 2.00 | 3.50 9279 0.63 | 10.00 -15162 1.63 \Y
4 Fondazione | 35, 10,9, X 2.00 | 3.50 14553.77 0.78 | 10.00 22432.66 1.54 v
34
Y 2.00 | 3.50 7352 0.65 | 10.00 15348 2.09 \
1 X 2.00 | 3.50 19786.61 1.07 | 10.00 44324.41 2.24 \%
Y 2.00 | 3.50 10984 0.90 | 10.00 30348 2.76 \Y
5 Fondazione | 34,9, 18 X 2.00 | 3.50 -8988.58 0.65 | 10.00 -15348.47 1.71 \Y
Y 2.00 | 3.50 11010 0.69 | 10.00 17407 1.58 \Y
1 X 2.00 | 3.50 24830.01 1.08 | 10.00 45194.15 1.82 \Y
Y 2.00 | 3.50 15079 0.96 | 10.00 34408 2.28 \Y
6 Fondazione | 34, 18, 39, X 2.00 | 3.50 12699.64 0.74 1 10.00 20118.89 1.58 v
17,33
Y 2.00 | 3.50 12505 0.76 | 10.00 21642 1.73 \Y
7 Fondazione | 30, 31, 32, X 2.00 | 3.50 11377.73 0.76 | 10.00 21641.99 1.90 v
8,7,37,36
Y 2.00 | 3.50 -6995 0.56 | 10.00 -11361 1.62 \Y
8 Fondazione | 31, 33,17, X 2.00 | 3.50 9220.34 0.63 | 10.00 15161.95 1.64 v
8,32
Y 2.00 | 3.50 7092 0.59110.00 13166 1.86 \
9 Piano 3 4,13,6,5 X 2.00 | 3.50 1199.92 1.08 | 10.00 2460.86 2.05 \Y
Y 2.00 | 3.50 -565 1.08 | 10.00 -2461 4.36 \Y
10 Piano 3 7,13,4,8, X 2.00 | 3.50 -1171.77 1.08 | 10.00 -2460.87 2.10 v
38,40
Y 2.00 | 3.50 800 1.08 | 10.00 2461 3.08 \Y

4.4.2.1.8 Verifiche SLD - Resistenza a Taglio

Piastra : numero della Piastra;

Imp. : impalcato al quale appartiene la Piastra;

Fili : fili fissi ai quali appartiene la Piastra;

RCerit : regione critica;

cot(0) : cotangente dell'angolo 0;

Diam. : diametro del braccio della staffa;

AStaffe : area di armatura a taglio da disporre nell'unita di superficie;
DLong : distanza longitudinale fra i bracci delle staffe;

DTrasv : distanza trasversale fra i bracci delle staffe;

Vsd : Taglio Sollecitante di calcolo;
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Vrd : Taglio Resistente di calcolo;
Esito : Esito della verifica : V=VERIFICATA;
: NV =NON VERIFICATA,

Tabella 31.1

Armature Tagli
Piastra Imp. Fili RCrit cot(@) | Diam. | Dlong | Dtrasv Area | Vsd [daN] Vrd Esito
[mm] [cm] [cm] [em?/m?] [daN]

1 Fondazione | 7, 8, 38,9, 25 8 39.0 19.0 6.78 24973 39424 \%
10, 40

2 Fondazione | 8,17, 39, 25 8 24.0 17.0 12.32 36235 71601 \%

18,9, 38
3 Fondazione | 36,37,7, 2.5 8 39.0 25.0 5.16 17750 30014 \%
40, 10, 35
4 Fondazione | 35, 10,9, 25 8 25.0 18.0 11.17 39369 64805 \%
34

5 Fondazione | 34,9, 18 2.5 8 22.0 16.0 14.28 54840 82847 \4

6 Fondazione | 34, 18, 39, 25 8 26.0 19.0 10.18 30820 59136 \%
17,33

7 Fondazione | 30,31, 32, 25 8 25.0 24.0 8.38 13348 48688 \%

8,7,37,36

8 Fondazione | 31,33,17, 25 8 30.0 22.0 7.62 26256 44339 \%
8,32

9 Piano 3 4,13,6,5 - - - - - 3120 7522 \4

10 Piano 3 7,13,4,8, 25 10 25.0 10.0 31.42 32711 55665 \%
38,40

5 ALLEGATI.

5.1 ALLEGATO A (Verifica Solai e Balconi)

5.1.1 Verifica Solai

Descrizione del modello.
Modello e ipotesi di carico

La seguente relazione riguarda tutti i solai realizzati in cemento armato gettato in opera, a nervature parallele.

Il modello utilizzato per il calcolo delle caratteristiche della sollecitazione ¢ quello della trave continua su pit appoggi
con

eventuali sbalzi laterali.

Le ipotesi a cui si ¢ fatto riferimento sono state:

- laterizi o blocchi in polistirene non collaboranti;

- nervature del solaio indipendenti tra loro;

- fascia di soletta collaborante con ogni nervatura di larghezza pari all'interasse;

- comportamento elastico-lineare della struttura.

Note le caratteristiche geometriche della sezione, 1 carichi permanenti e di esercizio agenti per ogni impalcato, sono stati
ricavati i carichi relativi alla singola nervatura da utilizzare nel calcolo della struttura.

La risoluzione di ogni schema di carico teorico ¢ stato eseguito con il metodo degli elementi finiti permettendo cosi
I'analisi della struttura per le diverse condizioni di carico considerate. Per la verifica si € adottato il metodo agli stati
limite.

Condizioni e combinazioni di carico.

Dallo studio delle linee di influenza della caratteristica flettente, si sono combinati i carichi ripartiti d'esercizio al fine di
massimizzare le sollecitazioni di calcolo sia in campata che sugli appoggi. Si sono ricavate ¢ quindi risolte piu
condizioni di carico.

11 calcolo delle azioni agenti sui solai viene effettuato con il metodo semiprobabilistico agli stati limite cumulando tra
loro le azioni agenti sulla struttura nel modo piu gravoso, combinando gli effetti dell'azione sismica con le altre azioni
nel rispetto della normativa vigente.
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I coefficienti di combinazione dei carichi permanenti e delle azioni variabili Qy;, utilizzati nelle varie combinazioni
sono correlati al tipo di calcolo che si sta effettuando, se agli stati limite ultimi o di esercizio, nel rispetto del punto 2.5.3
del DM 14/01/2008
In ogni condizione di carico i carichi permanenti vengono considerati agenti su tutte le campate. I carichi d'esercizio si
considerano agenti una volta su tutte le campate ¢ per le altre condizioni, agiranno solo su alcune di esse in modo da
rendere massime le sollecitazioni in alcune determinate sezioni della trave continua.
Il massimo momento flettente positivo in campata, ¢ ricavato caricando 'a scacchiera', carico d'esercizio agente su
campate alterne. Il massimo momento negativo su ogni appoggio viene determinato caricando 'a doppia scacchiera’,
campate adiacenti ad ogni appoggio ¢ le altre alterne.
L'effetto dell'azione sismica verticale sugli sbalzi ¢ stato calcolato considerando agenti su ogni elemento a mensola e
solaio inclinato un carico sismico verticale pari ad un'aliquota dei carichi gravitazionali agenti. In funzione del periodo
fondamentale di vibrazione dell’elemento si ricava l'ordinata dello spettro di progetto della componente verticale e
quindi la frazione dei carichi gravitazionali considerati come azioni sismiche sugli sbalzi e sugli elementi di solaio
inclinati.
Cio ha comportato la risoluzione di ulteriori due condizioni di carico dovuti ai carichi sismici verticali simmetrici
perché le azioni agenti hanno segno positivo nel primo e negativo nel secondo caso.
Cumulando le azioni di calcolo, agenti sulla struttura, si sono ottenute pit condizioni di carico.
Le massime sollecitazioni di progetto, sono state ricavate da un inviluppo finale delle stesse condizioni.
Assimilando gli eventuali appoggi estremi, senza sbalzo, ad un incastro cedevole si € calcolato e quindi sommato
all'inviluppo un momento negativo pari ad M* = (1/12 : 1/20) P12, con P carico distribuito sull'asta. Questo momento
fittizio si considera esteso per una lunghezza I* = (1/5 : 1/6) lag, = 1/6 lag,. Per tenere conto dell'incremento di momento
in campata, che puo essere causato da perdita o riduzione di continuita sull'appoggio o da un cedimento dello stesso si ¢
considerato un valore minimo del momento pari a:

Miimite = (Carico + Luce?) / 12

Procedure di verifica.

La verifica di resistenza di ogni sezione viene fatta con il metodo agli stati limite nei riguardi degli stati limite ultimi e
di esercizio.

La resistenza della sezione ¢ data dalle caratteristiche della sollecitazione che da sole o associate causano la rottura della
sezione oppure la sua continua deformazione senza ulteriore incremento della sollecitazione stessa fino al valore ultimo
della deformazione.

Per ogni sezione si determina il dominio di sicurezza in funzione delle caratteristiche geometriche della sezione, dal suo
comportamento meccanico e delle caratteristiche dei materiali, come indicato al par. 2.4.1.

La generica sezione, soggetta ad una determinata combinazione di sollecitazioni di carico risulta verificata quando la
condizione di carico risulta interna al dominio di sicurezza della stessa garantendo un coefficiente di sicurezza dettato
dalla normativa.

La verifica a taglio ¢ stata eseguita come indicato dalla normativa vigente.

Per gli elementi che non richiedono armatura a taglio, come le nervature del solaio, si ¢ verificato che:

Vra 2 Vsa

dove:
Vg4 : taglio sollecitante di calcolo;
Vg € il valore di calcolo dello sforzo di taglio agente.

Con riferimento all'elemento fessurato da momento flettente, la resistenza a taglio si valuta con:
Vira-[0.18 - k- (100 - p; - £4)"” /7. 0.15 - G¢p] - by = d > (Vipin + 0.15 - Gp) - bwd

con
k=1+(200/d)*<2
Vinin = 0.035k? £,

e dove

d ¢ l'altezza utile della sezione (in mm);

p1 = Ay / (by - d) ¢ il rapporto geometrico di armatura longitudinale (< 0.02);
6p=Ngi/ A. ¢ latensione media di compressione nella sezione (< 0.2 f.4);
bw ¢ la larghezza minima della sezione (in mm)
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come specificato al par. "Procedure di Verifica degli elementi - Elementi in C.A." della presente relazione.

La verifica dello stato tensionale, come gia descritto al par. 2.4.1, viene eseguita sfruttando le ipotesi tradizionali per il
calcolo del cemento armato ordinario: assunzione dei materiali elastico lineari; conservazione delle sezioni piane al
crescere dei carichi; perfetta aderenza tra acciaio e calcestruzzo; resistenza nulla a trazione del calcestruzzo.

Le verifiche dello stato tensionale vengono eseguite considerando le combinazioni di carico caratteristica, frequente, e
quasi permanente.La verifica consiste nel confrontare le tensioni di calcolo con quelle limite dei materiali.

Dovendo la struttura soddisfare delle esigenze di durabilita e di funzionalitd, vengono eseguite le verifiche a
fessurazione e di deformabilita della struttura della singola trave continua per non avere pregiudicato il corretto
funzionamento della struttura.

Viene verificato che I'ampiezza massima delle fessure sia minore di quella di progetto.

Le espressioni utilizzate per la verifica a fessurazione, sono state gia commentate dettagliatamente al par. 2.4.1 della
presente relazione.

Sezione per sezione viene per prima cosa verificata la presenza dell'area minima di armatura, necessaria a limitare le
fessure.

A=K Kf; Ay / o

Si effettua poi il calcolo dell'ampiezza delle fessure, considerando anche la parte di calcestruzzo reagente a trazione
utilizzando la seguente relazione:

Wk = Bsrm Esm

dove W, : ampiezza di calcolo delle fessure;
B : coefficiente di correlazione tra I'ampiezza media delle fessure ed il valore di calcolo;
S : distanza media finale tra le fessure;
&m : deformazione che tiene conto, nella combinazione di carico considerata, degli effetti "tension stiffening"
del ritiro, etc.

11 valore di &, si ricava dalla relazione:

&m = (05 / Eg) [1 - By Ba(0x / 05)?]
La distanza media finale delle fessure deriva dall'espressione:
Sm =50+ 0.25 k; k(¢ / py)
Ulteriori verifiche vengono eseguite per il rispetto delle normative vigenti nei riguardi delle caratteristiche geometriche
della sezione e dei valori di armatura minima richiesti sezione per sezione secondo la normativa in vigore.

Nelle tabelle successive vengono elencati i dati di progetto di ogni trave continua ed i risultati del calcolo, sollecitazioni
di calcolo e tutte le verifiche.

Per quanto riguarda il calcolo della deformabilita dei solai si seguono le prescrizioni riportati nel punto 4.1.2.2.2 del
DM 14/01/2008 e nel punto C4.1.2.2.2 nella circolare 617/2009.

- Legende -

- DATI GENERALI -
Tipo Sezione : tipologia solaio;
Hp : altezza pignatta;
LaP : larghezza pignatta;
LuP : lunghezza pignatta;
Lt : larghezza travetto;
Ht : altezza solettina collaborante;
Mat. Cls : tipo di cls (vedi 3.2);
fed : resistenza caratteristica di calcolo del calcestruzzo;
fetd : resistenza caratteristica a trazione di calcolo del calcestruzzo;
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Mat. Barre
fyd

Tipo Sezione
Hf

: tipo di acciaio delle barre (vedi 3.2).
: resistenza di calcolo dell'acciaio;

- DATI TRALICCIO -

: tipologia solaio;
: altezza fondello;

Htr : altezza traliccio;
Ls : diametro longitudinali superiori traliccio;
Li : diametro longitudinali inferiori traliccio;
Tr : diametro traliccio;
oTr : angolo inclinazione
n°Ln : numero longitudinali inferiori intermedji;
Ln : diametro longitudinali inferiori intermedi;
Doppio Travetto : eventuale presenza di doppio travetto;
- DATI GEOMETRICI E CARICHI -

Asta : numerazione interna dell'asta;
Luce : lunghezza dell'asta proiettata sull'orizzontale;
Car. Perm. G1  : totale dei carichi permanenti strutturali;
Car. Perm. G2  : totale dei carichi permanenti non strutturali;
Car. Acc. : totale dei carichi d'esercizio;
Sisma Vert. : valore del carico sismico, se presente.

- DATI CARICHI RIPARTITI UTENTE -
Asta : numerazione interna dell'asta;
Luce : lunghezza dell'asta proiettata sull'orizzontale;

Nome Carico Utente

Tipo Carico

: nome carico utente inserito;
: tipologia di carico utente inserito;

Carichi ripartiti utente

Cx : carico ripartito utente lungo x;
Cy : carico ripartito utente lungo y;
Cz : carico ripartito utente lungo z;
- RISULTATI DI CALCOLO -
Asta : numerazione interna dell'asta;
X : distanza dal nodo iniziale misurata lungo I'asse dell'asta;
M : valore del Momento Flettente X-Z nel punto considerato;
max : valore massimo (rispetto al sistema di riferimento globale) dell'inviluppo;
min : valore minimo (rispetto al sistema di riferimento globale) dell'inviluppo;
N : valore dello Sforzo Normale nel punto considerato;
max : valore massimo (rispetto al sistema di riferimento globale) dell'inviluppo;
min : valore minimo (rispetto al sistema di riferimento globale) dell'inviluppo;
T : valore del Taglio X-Z nel punto considerato;
max : valore massimo (rispetto al sistema di riferimento globale) dell'inviluppo;
min : valore minimo (rispetto al sistema di riferimento globale) dell'inviluppo;
Vmax : Traslazione Z rispetto al sistema di riferimento globale.

- VERIFICHE DI SICUREZZA -

Verifiche a PressoTensoFlessione

Asta : numerazione interna dell'asta;
X : distanza dal nodo iniziale misurata lungo I'asse dell'asta;
M : valore del Momento Flettente X-Z nel punto considerato;

Azioni Sollecitanti:

- NSd

: Sforzo Normale sollecitante;

123



Ente Autonomo Fiera del Levante - Apulia Film Commission
Restauro e ristrutturazione del Palazzo del Mezzogiorno per la sede della Apulia Film House

Tabulati di calcolo — Blocco 2

- MSdXZ : Momento Flettente X-Z sollecitante di calcolo;
Azioni Resistenti:

- NRd : Sforzo Normale resistente;

- NRdXZ : Momento Flettente X-Z resistente di calcolo;

Cop. : copriferro;

Afl : valore dell'area di armatura presente nella sezione;
S : Coefficiente di sicurezza minimo della sezione;
Esito:

-V : Verificato;

-NV : Non Verificato;

Verifiche a Taglio

Asta : numerazione interna dell'asta;

X : distanza dal nodo iniziale misurata lungo I'asse dell'asta;

Taglio Sollecitante:

- VSdXZ : Taglio X-Z sollecitante di calcolo;
Taglio Resistente:
- VRdXZ : Taglio X-Z resistente di calcolo;
S : Coefficiente di sicurezza;
Esito:
-V : Verificato;
-NV : Non Verificato;
- VERIFICHE DI ESERCIZIO -

Stato Tensionale

Asta : numerazione interna dell'asta;

X : distanza dal nodo iniziale misurata lungo I'asse dell'asta;
Comb : tipo di combinazione a cui la verifica ¢ riferita;

Azioni Sollecitanti:

- NSd : Sforzo Normale sollecitante;

- MSdXZ : Momento Flettente X-Z sollecitante di calcolo;

Tensioni:

- oC :tensioni d'esercizio del calcestruzzo;

- oS ‘tensioni d'esercizio dell'acciaio;

S : Coefficiente di sicurezza minimo della sezione;

Tensioni Limite:

- oc,lim :tensioni limite del calcestruzzo;

- os,lim :tensioni limite dell'acciaio;

Esito:

-V : Verificato;

-NV : Non Verificato;

Fessurazione

Asta : numerazione interna dell'asta;

X : distanza dal nodo iniziale misurata lungo I'asse dell'asta;
Comb : tipo di combinazione a cui la verifica ¢ riferita;
Sollecitazione : Mxz: Momento Flettente X-Z sollecitante di calcolo;
Fessura di calcolo : Wk: apertura della fessura calcolata;

Fessura max : Wk,max: massima apertura ammissibile delle fessure;
S : Coefficiente di sicurezza;

Esito:

-V : Verificato;
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-NV : Non Verificato;
Deformabilita

Asta : numerazione interna dell'asta;

Comb : tipo di combinazione a cui la verifica ¢ riferita;
Lc : lunghezza della campata;

/1 : rapporto freccia/lunghezza;

flim : valore limite del rapporto freccia/lunghezza;

S : Coefficiente di sicurezza;

Esito:

-V : Verificato;

-NV  : Non Verificato;,
Dati di Progetto.

Dati Generali

Analisi dei Carichi

- Tipologie in Latero-Cemento con traliccio

Nome Sezione Hp LaP LuP Lt Ht Mat. Cls fed fetd Mat. Barre fyd
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [daN/cm?] [daN/cm?] [daN/cm?]
SLCT_MON25+10" | 25.00 38.00 25.00 12.00 10.00 C32/40 181.33 14.11 Barrel 3913.04

- Dati traliccio

Nome Sezione Hf [cm] Htr Ls [cm] | Li [cm] Tr aTr [°] n°Ln Ln [mm] Doppio
[cm] [cm] Travetto
SLCT_MON25+10" 4.5 16.5 7 5 5 45.0 2 14 Non Presente

- IMP. : Piano 1

Destinazione d'uso Poi Yli Y2i
Scuola 0.7 0.7 0.6

- Trave Continua N° 1 - Nome Sezione: SLCT _MON25+10"

- DATI GEOMETRICI E CARICHI -

Asta Luce [cm] Car. Perm. G1 [daN/m?] Car. Perm. G2 [daN/m?] Car. Acc. [daN/m?] Sisma Vert. [daN/m?]

1 404.25 485 240 500 0

- DATI CARICHI RIPARTITI UTENTE -

Carichi Ripartiti Utente

Asta Luce [cm] | Nome carico | Tipo carico | Cx [daN/m?] | Cy [daN/m?] | Cz [daN/m?]
utente
- RISULTATTI DI CALCOLO -
- INVILUPPI -
Inviluppo SLV
STATO LIMITE SALVAGUARDIA DELLA VITA
Sollecitazioni Spost.
M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
Asta X [cm] max min max min max min
1 0.00 0.00 -838.83 0.00 0.00 1563.20 0.00 0.00
202.13 1185.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02
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| [ 40425 ] 000 [ 27704 | 000 [ 000 [ 000 [ 93226 [ 000 |
Inviluppo SLE
Stato Limite di Esercizio - Caratteristiche
Sollecitazioni Spost.
M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
Asta X [cm] max min max min max min
1 0.00 0.00 -590.39 0.00 0.00 1100.21 0.00 0.00
202.13 417.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
404.25 0.00 194.98 0.00 0.00 0.00 -656.15 0.00
Stato Limite di Esercizio - Frequenti
Sollecitazioni Spost.
M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
Asta X [cm] max min max min max min
1 0.00 0.00 -518.09 0.00 0.00 965.49 0.00 0.00
202.13 365.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
404.25 0.00 171.11 0.00 0.00 0.00 -575.80 0.00
Stato Limite di Esercizio - Quasi Permanenti
Sollecitazioni Spost.
M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
Asta X [cm] max min max min max min
1 0.00 0.00 -494.00 0.00 0.00 920.58 0.00 0.00
202.13 348.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
404.25 0.00 163.15 0.00 0.00 0.00 -549.02 0.00
- VERIFICHE DI SICUREZZA -
Verifiche a PressoTensoFlessione
Azioni Sollecitanti Azioni Resistenti
Asta X [em] | NSd [daN] MSdXZ NRd [daN] MRdAXZ Cop. Aflgy, Aflinr Aflre S Esito
[daNm] [daNm] [cm] [em?] [em?] [em?]
1 0.00 0.00 -838.83 0.36 -2683.27 2.00 2.26 1.13 0.00 3.20 \Y
202.13 0.00 1185.13 -0.83 4514.05 2.00 0.00 0.00 3.47 3.81 \%
404.25 0.00 277.04 -1.42 1447.42 2.00 2.26 1.13 0.00 5.22 \Y
Verifiche a Taglio
Asta X [cm] VSdXZ VRdAXZ S Esito
[daN] [daN]
1 0.00 1563.20 2195.64 1.40 \Y
202.13 0.00 1875.74 - \%
404.25 932.26 2195.64 2.36 \Y
- VERIFICHE DI ESERCIZIO -
Stato Tensionale
Azioni Sollecitanti Tensioni Tensioni Limite
Asta Comb X [cm] NSd [daN] MSdXZ cc [ oc,lim os,lim S Esito
[daNm] [daN/em?] | [daN/cm?] | [daN/cm?] | [daN/cm?]
1 Caratteristica 0.00 0.00 -590.39 28.81 -908.74 192.00 3600.00 3.96 \Y
202.13 0.00 417.06 7.74 -400.61 192.00 3600.00 8.99 \Y
404.25 0.00 194.98 6.18 -606.14 192.00 3600.00 5.94 \Y
1 Q. Perm. 0.00 0.00 -494.00 24.11 -760.37 144.00 3600.00 4.73 \Y
202.13 0.00 348.97 6.48 -335.21 144.00 3600.00 10.74 \Y
404.25 0.00 163.15 5.17 -507.18 144.00 3600.00 7.10 \Y
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Fessurazione
Sollecitazione | Fessura di Fessura
calcolo max
Asta Comb X [cm] Mxz [daNm] WKk [mm] Wk, max S Esito
[mm]
1 Freq. 0.00 0.00 0.00 0.40 - \%
202.13 365.99 0.00 0.40 - \Y
404.25 0.00 0.00 0.40 - \Y
1 Q. Perm. 0.00 0.00 0.00 0.30 - \Y
202.13 348.97 0.00 0.30 - \Y
404.25 0.00 0.00 0.30 - \Y
Deformabilita
Asta Comb Lc [cm] f/l flim S Esito
1 Caratteristica 404.25 0.000100 0.00200 - \Y
- Trave Continua N° 2 - Nome Sezione: SLCT _MON25+10"
- DATI GEOMETRICI E CARICHI -
Asta Luce [cm] Car. Perm. G1 [daN/m?] Car. Perm. G2 [daN/m?] Car. Acc. [daN/m?] Sisma Vert. [daN/m?]
1 399.18 485 240 500 0
- DATI CARICHI RIPARTITI UTENTE -
Carichi Ripartiti Utente
Asta Luce [cm] | Nome carico | Tipo carico | Cx [daN/m?] | Cy [daN/m?] | Cz [daN/m?]
utente
- RISULTATTI DI CALCOLO -
- INVILUPPI -
Inviluppo SLV
STATO LIMITE SALVAGUARDIA DELLA VITA
Sollecitazioni Spost.
M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
Asta X [cm] max min max min max min
1 0.00 0.00 -813.63 0.00 0.00 1541.13 0.00 0.00
199.59 1155.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02
399.18 0.00 174.25 0.00 0.00 0.00 -975.47 0.00
Inviluppo SLE
Stato Limite di Esercizio - Caratteristiche
Sollecitazioni Spost.
M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
Asta X [cm] max min max min max min
1 0.00 0.00 -572.65 0.00 0.00 1084.68 0.00 0.00
199.59 406.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
399.18 0.00 122.64 0.00 0.00 0.00 -686.56 0.00
Stato Limite di Esercizio - Frequenti
Sollecitazioni Spost.
M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
Asta X [cm] max min max min max min
1 0.00 0.00 -502.53 0.00 0.00 951.86 0.00 0.00
199.59 356.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
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[ 39918 | 000 [ 10763 [ 000 [ 000 [ 000 [ 60249 [ 000 |
Stato Limite di Esercizio - Quasi Permanenti

Sollecitazioni Spost.

M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]

Asta X [cm] max min max min max min

1 0.00 0.00 -479.16 0.00 0.00 907.59 0.00 0.00
199.59 340.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
399.18 0.00 102.62 0.00 0.00 0.00 -574.46 0.00

- VERIFICHE DI SICUREZZA -

Verifiche a PressoTensoFlessione

Azioni Sollecitanti Azioni Resistenti
Asta X [em] | NSd [daN] MSdXZ NRd [daN] MRdAXZ Cop. Afly, Aflinr Aflyp S Esito
[daNm] [daNm] [cm] [em?] [em?] [em?]
1 0.00 0.00 -813.63 0.36 -2683.27 2.00 2.26 1.13 0.00 3.30 \%
199.59 0.00 1155.59 -0.83 4514.05 2.00 0.00 0.00 347 3.91 \Y
399.18 0.00 174.25 -1.42 1447.42 2.00 2.26 1.13 0.00 8.31 \%
Verifiche a Taglio
Asta X [cm] VSdXZ VRdAXZ S Esito
[daN] [daN]
1 0.00 1541.13 2195.64 1.42 \Y
199.59 0.00 1875.74 - \Y
399.18 97547 2195.64 2.25 \Y
- VERIFICHE DI ESERCIZIO -
Stato Tensionale
Azioni Sollecitanti Tensioni Tensioni Limite
Asta Comb X [cm] NSd [daN] MSdXZ cc [ oc,lim os,lim S Esito
[daNm] [daN/em?] | [daN/cm?] | [daN/cm?] | [daN/cm?]
1 Caratteristica 0.00 0.00 -572.65 27.95 -881.44 192.00 3600.00 4.08 \Y
199.59 0.00 406.66 7.55 -390.62 192.00 3600.00 9.22 \Y
399.18 0.00 122.64 3.89 -381.26 192.00 3600.00 9.44 \Y
1 Q. Perm. 0.00 0.00 479.16 23.39 -737.53 144.00 3600.00 4.88 \Y
199.59 0.00 340.27 6.32 -326.85 144.00 3600.00 11.01 \Y
399.18 0.00 102.62 3.25 -319.01 144.00 3600.00 11.28 \Y
Fessurazione
Sollecitazione | Fessura di Fessura
calcolo max
Asta Comb X [cm] Mxz [daNm] WK [mm] Wk, max S Esito
[mm]
1 Freq. 0.00 0.00 0.00 0.40 - \Y
199.59 356.87 0.00 0.40 - \Y
399.18 0.00 0.00 0.40 - \Y
1 Q. Perm. 0.00 0.00 0.00 0.30 - \Y
199.59 340.27 0.00 0.30 - \Y
399.18 0.00 0.00 0.30 - \Y
Deformabilita
Asta Comb Lc [cm] f/l flim S Esito
1 Caratteristica 399.18 0.000100 0.00200 - \Y

128




Ente Autonomo Fiera del Levante - Apulia Film Commission
Restauro e ristrutturazione del Palazzo del Mezzogiorno per la sede della Apulia Film House

Tabulati di calcolo — Blocco 2

- Trave Continua N° 3 - Nome Sezione: SLCT _MON25+10"

- DATI GEOMETRICI E CARICHI -

Asta Luce [cm] Car. Perm. G1 [daN/m?] Car. Perm. G2 [daN/m?] Car. Acc. [daN/m?] Sisma Vert. [daN/m?]
1 404.23 485 240 500 0
- DATI CARICHI RIPARTITI UTENTE -
Carichi Ripartiti Utente
Asta Luce [cm] | Nome carico | Tipo carico | Cx [daN/m?] | Cy [daN/m?] | Cz [daN/m?]
utente
- RISULTATTI DI CALCOLO -
- INVILUPPI -
Inviluppo SLV
STATO LIMITE SALVAGUARDIA DELLA VITA
Sollecitazioni Spost.
M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
Asta X [cm] max min max min max min
1 0.00 0.00 -838.70 0.00 0.00 1563.08 0.00 0.00
202.11 1184.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02
404.23 0.00 277.10 0.00 0.00 0.00 -932.15 0.00
Inviluppo SLE
Stato Limite di Esercizio - Caratteristiche
Sollecitazioni Spost.
M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
Asta X [cm] max min max min max min
1 0.00 0.00 -590.29 0.00 0.00 1100.13 0.00 0.00
202.11 417.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
404.23 0.00 195.03 0.00 0.00 0.00 -656.07 0.00
Stato Limite di Esercizio - Frequenti
Sollecitazioni Spost.
M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
Asta X [em] max min max min max min
1 0.00 0.00 -518.01 0.00 0.00 965.42 0.00 0.00
202.11 365.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
404.23 0.00 171.14 0.00 0.00 0.00 -575.73 0.00
Stato Limite di Esercizio - Quasi Permanenti
Sollecitazioni Spost.
M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
Asta X [cm] max min max min max min
1 0.00 0.00 -493.92 0.00 0.00 920.52 0.00 0.00
202.11 348.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
404.23 0.00 163.18 0.00 0.00 0.00 -548.95 0.00
- VERIFICHE DI SICUREZZA -
Verifiche a PressoTensoFlessione
Azioni Sollecitanti Azioni Resistenti
Asta X [em] | NSd [daN] MSdXZ NRd [daN] MRdAXZ Cop. Afly, Aflinr Aflre S Esito
[daNm] [daNm] [em] [em?] [em?] [em?]
1 0.00 0.00 -838.70 0.36 -2683.27 2.00 2.26 1.13 0.00 3.20 \Y
202.11 0.00 1184.98 -0.83 4514.05 2.00 0.00 0.00 3.47 3.81 \Y
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[ 40423 T 000 [ 27710 [ 142 [ 144742 [ 200 | 226 | 113 [ 000 [ 522 v
Verifiche a Taglio
Asta X [cm] VSdXZ VRdAXZ S Esito
[daN] [daN]
1 0.00 1563.08 2195.64 1.40 \Y%
202.11 0.00 1875.74 - \Y
404.23 932.15 2195.64 2.36 \Y
- VERIFICHE DI ESERCIZIO -
Stato Tensionale
Azioni Sollecitanti Tensioni Tensioni Limite
Asta Comb X [cm] NSd [daN] MSdXZ cc [ oc,lim os,lim S Esito
[daNm] [daN/em?] | [daN/cm?] | [daN/cm?] | [daN/cm?]
1 Caratteristica 0.00 0.00 -590.29 28.81 -908.60 192.00 3600.00 3.96 \Y
202.11 0.00 417.01 7.74 -400.56 192.00 3600.00 8.99 \Y
404.23 0.00 195.03 6.18 -606.27 192.00 3600.00 5.94 \Y
1 Q. Perm. 0.00 0.00 -493.92 24.11 -760.25 144.00 3600.00 4.74 \Y
202.11 0.00 348.92 6.48 -335.16 144.00 3600.00 10.74 \Y
404.23 0.00 163.18 5.17 -507.29 144.00 3600.00 7.10 \Y
Fessurazione
Sollecitazione | Fessura di Fessura
calcolo max
Asta Comb X [cm] Mxz [daNm] WK [mm] Wk, max S Esito
[mm]
1 Freq. 0.00 0.00 0.00 0.40 - \%
202.11 365.94 0.00 0.40 - \Y
404.23 0.00 0.00 0.40 - \%
1 Q. Perm. 0.00 0.00 0.00 0.30 - \Y
202.11 348.92 0.00 0.30 - \Y
404.23 0.00 0.00 0.30 - \Y
Deformabilita
Asta Comb Lc [cm] f/l flim S Esito
1 Caratteristica 404.23 0.000100 0.00200 - \Y
- Trave Continua N° 4 - Nome Sezione: SLCT _MON25+10"
- DATI GEOMETRICI E CARICHI -
Asta Luce [cm] Car. Perm. G1 [daN/m?] Car. Perm. G2 [daN/m?] Car. Acc. [daN/m?] Sisma Vert. [daN/m?]
1 404.24 485 240 500 0
- DATI CARICHI RIPARTITI UTENTE -
Carichi Ripartiti Utente
Asta Luce [cm] | Nome carico | Tipo carico | Cx [daN/m?] | Cy [daN/m?] | Cz [daN/m?]
utente

130




Ente Autonomo Fiera del Levante - Apulia Film Commission
Restauro e ristrutturazione del Palazzo del Mezzogiorno per la sede della Apulia Film House

Tabulati di calcolo — Blocco 2

- RISULTATTI DI CALCOLO -
- INVILUPPI -
Inviluppo SLV
STATO LIMITE SALVAGUARDIA DELLA VITA
Sollecitazioni Spost.
M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
Asta X [cm] max min max min max min
1 0.00 0.00 -838.77 0.00 0.00 1563.15 0.00 0.00
202.12 1185.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02
404.24 0.00 277.06 0.00 0.00 0.00 -932.21 0.00
Inviluppo SLE
Stato Limite di Esercizio - Caratteristiche
Sollecitazioni Spost.
M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
Asta X [cm] max min max min max min
1 0.00 0.00 -590.35 0.00 0.00 1100.17 0.00 0.00
202.12 417.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
404.24 0.00 195.00 0.00 0.00 0.00 -656.11 0.00
Stato Limite di Esercizio - Frequenti
Sollecitazioni Spost.
M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[em]
Asta X [cm] max min max min max min
1 0.00 0.00 -518.06 0.00 0.00 965.46 0.00 0.00
202.12 365.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
404.24 0.00 171.12 0.00 0.00 0.00 -575.77 0.00
Stato Limite di Esercizio - Quasi Permanenti
Sollecitazioni Spost.
M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
Asta X [cm] max min max min max min
1 0.00 0.00 -493.96 0.00 0.00 920.55 0.00 0.00
202.12 348.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
404.24 0.00 163.17 0.00 0.00 0.00 -548.99 0.00
- VERIFICHE DI SICUREZZA -
Verifiche a PressoTensoFlessione
Azioni Sollecitanti Azioni Resistenti
Asta X [em] | NSd [daN] MSdXZ NRd [daN] MRdAXZ Cop. Afly, Aflinr Aflre S Esito
[daNm] [daNm] [cm] [em?] [em?] [em?]
1 0.00 0.00 -838.77 0.36 -2683.27 2.00 2.26 1.13 0.00 3.20 \%
202.12 0.00 1185.07 -0.83 4514.05 2.00 0.00 0.00 3.47 3.81 \
404.24 0.00 277.06 -1.42 1447.42 2.00 2.26 1.13 0.00 5.22 \%
Verifiche a Taglio
Asta X [cm] VSdXZ VRdAXZ S Esito
[daN] [daN]
1 0.00 1563.15 2195.64 1.40 \Y
202.12 0.00 1875.74 - \
404.24 932.21 2195.64 2.36 \
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- VERIFICHE DI ESERCIZIO -
Stato Tensionale
Azioni Sollecitanti Tensioni Tensioni Limite
Asta Comb X [cm] NSd [daN] MSdXZ cc [ oc,lim os,lim S Esito
[daNm] [daN/em?] | [daN/cm?] | [daN/cm?] | [daN/cm?]
1 Caratteristica 0.00 0.00 -590.35 28.81 -908.68 192.00 3600.00 3.96 \%
202.12 0.00 417.04 7.74 -400.59 192.00 3600.00 8.99 \Y
404.24 0.00 195.00 6.18 -606.20 192.00 3600.00 5.94 \Y
1 Q. Perm. 0.00 0.00 -493.96 24.11 -760.32 144.00 3600.00 4.73 \Y
202.12 0.00 348.95 6.48 -335.19 144.00 3600.00 10.74 \Y
404.24 0.00 163.17 5.17 -507.23 144.00 3600.00 7.10 \Y
Fessurazione
Sollecitazione | Fessura di Fessura
calcolo max
Asta Comb X [cm] Mxz [daNm] WK [mm] Wk, max S Esito
[mm]
1 Freq. 0.00 0.00 0.00 0.40 - \%
202.12 365.97 0.00 0.40 - \Y
404.24 0.00 0.00 0.40 - \Y
1 Q. Perm. 0.00 0.00 0.00 0.30 - \Y
202.12 348.95 0.00 0.30 - \Y
404.24 0.00 0.00 0.30 - \Y
Deformabilita
Asta Comb Lc [cm] /1 flim S Esito
1 Caratteristica 404.24 0.000100 0.00200 - \Y
- Trave Continua N° 5 - Nome Sezione: SLCT _MON25+10"
- DATI GEOMETRICI E CARICHI -
Asta Luce [cm] Car. Perm. G1 [daN/m?] Car. Perm. G2 [daN/m?] Car. Acc. [daN/m?] Sisma Vert. [daN/m?]
1 404.24 485 240 500 0
- DATI CARICHI RIPARTITI UTENTE -
Carichi Ripartiti Utente
Asta Luce [cm] | Nome carico | Tipo carico | Cx [daN/m?] | Cy [daN/m?] | Cz [daN/m?]
utente
- RISULTATTI DI CALCOLO -
- INVILUPPI -
Inviluppo SLV
STATO LIMITE SALVAGUARDIA DELLA VITA
Sollecitazioni Spost.
M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
Asta X [cm] max min max min max min
1 0.00 0.00 -838.77 0.00 0.00 1563.15 0.00 0.00
202.12 1185.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02
404.24 0.00 277.06 0.00 0.00 0.00 -932.21 0.00
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Inviluppo SLE
Stato Limite di Esercizio - Caratteristiche
Sollecitazioni Spost.
M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
Asta X [cm] max min max min max min
1 0.00 0.00 -590.35 0.00 0.00 1100.17 0.00 0.00
202.12 417.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
404.24 0.00 195.00 0.00 0.00 0.00 -656.11 0.00
Stato Limite di Esercizio - Frequenti
Sollecitazioni Spost.
M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
Asta X [cm] max min max min max min
1 0.00 0.00 -518.06 0.00 0.00 965.46 0.00 0.00
202.12 365.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
404.24 0.00 171.12 0.00 0.00 0.00 -575.77 0.00
Stato Limite di Esercizio - Quasi Permanenti
Sollecitazioni Spost.
M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[em]
Asta X [cm] max min max min max min
1 0.00 0.00 -493.96 0.00 0.00 920.55 0.00 0.00
202.12 348.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
404.24 0.00 163.17 0.00 0.00 0.00 -548.99 0.00
- VERIFICHE DI SICUREZZA -
Verifiche a PressoTensoFlessione
Azioni Sollecitanti Azioni Resistenti
Asta X [em] | NSd [daN] MSdXZ NRd [daN] MRdAXZ Cop. Afly, Aflinr Aflre S Esito
[daNm] [daNm] [cm] [em?] [em?] [em?]
1 0.00 0.00 -838.77 0.36 -2683.27 2.00 2.26 1.13 0.00 3.20 \Y
202.12 0.00 1185.07 -0.83 4514.05 2.00 0.00 0.00 347 3.81 \
404.24 0.00 277.06 -1.42 1447.42 2.00 2.26 1.13 0.00 5.22 \Y
Verifiche a Taglio
Asta X [cm] VSdXZ VRdAXZ S Esito
[daN] [daN]
1 0.00 1563.15 2195.64 1.40 \%
202.12 0.00 1875.74 - \
404.24 932.21 2195.64 2.36 \%
- VERIFICHE DI ESERCIZIO -
Stato Tensionale
Azioni Sollecitanti Tensioni Tensioni Limite
Asta Comb X [cm] NSd [daN] MSdXZ cc [ oc,lim os,lim S Esito
[daNm] [daN/em?] | [daN/cm?] | [daN/cm?] | [daN/cm?]
1 Caratteristica 0.00 0.00 -590.35 28.81 -908.68 192.00 3600.00 3.96 \Y
202.12 0.00 417.04 7.74 -400.59 192.00 3600.00 8.99 \Y
404.24 0.00 195.00 6.18 -606.20 192.00 3600.00 5.94 \Y
1 Q. Perm. 0.00 0.00 -493.96 24.11 -760.32 144.00 3600.00 4.73 \Y
202.12 0.00 348.95 6.48 -335.19 144.00 3600.00 10.74 \Y
404.24 0.00 163.17 5.17 -507.23 144.00 3600.00 7.10 \Y
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Fessurazione
Sollecitazione | Fessura di Fessura
calcolo max
Asta Comb X [em] Mxz [daNm] WKk [mm] Wk,max S Esito
[mm]
1 Freq. 0.00 0.00 0.00 0.40 \%
202.12 365.97 0.00 0.40 \Y
404.24 0.00 0.00 0.40 \%
1 Q. Perm. 0.00 0.00 0.00 0.30 \Y
202.12 348.95 0.00 0.30 \Y
404.24 0.00 0.00 0.30 \Y
Deformabilita
Asta Comb Lc [cm] f/l flim S Esito
1 Caratteristica 404.24 0.000100 0.00200 - \%

- Trave Continua N°

6 - Nome Sezione: SLCT _MON25+10"

- DATI GEOMETRICI E CARICHI -

Asta Luce [cm] Car. Perm. G1 [daN/m?] Car. Perm. G2 [daN/m?] Car. Acc. [daN/m?] Sisma Vert. [daN/m?]
1 404.31 485 240 500 0
- DATI CARICHI RIPARTITI UTENTE -
Carichi Ripartiti Utente
Asta Luce [cm] | Nome carico | Tipo carico | Cx [daN/m?] | Cy [daN/m?] | Cz [daN/m?]
utente
- RISULTATTI DI CALCOLO -
- INVILUPPI -
Inviluppo SLV
STATO LIMITE SALVAGUARDIA DELLA VITA
Sollecitazioni Spost.
M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
Asta X [cm] max min max min max min
1 0.00 0.00 -839.12 0.00 0.00 1563.45 0.00 0.00
202.16 1185.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02
404.31 0.00 276.91 0.00 0.00 0.00 -932.52 0.00
Inviluppo SLE
Stato Limite di Esercizio - Caratteristiche
Sollecitazioni Spost.
M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
Asta X [cm] max min max min max min
1 0.00 0.00 -590.59 0.00 0.00 1100.39 0.00 0.00
202.16 417.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
404.31 0.00 194.89 0.00 0.00 0.00 -656.33 0.00
Stato Limite di Esercizio - Frequenti
Sollecitazioni Spost.
M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
Asta X [cm] max min max min max min
1 0.00 0.00 -518.27 0.00 0.00 965.65 0.00 0.00
202.16 366.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
404.31 0.00 171.03 0.00 0.00 0.00 -575.96 0.00
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Stato Limite di Esercizio - Quasi Permanenti
Sollecitazioni Spost.
M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
Asta X [cm] max min max min max min
1 0.00 0.00 -494.17 0.00 0.00 920.73 0.00 0.00
202.16 349.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
404.31 0.00 163.07 0.00 0.00 0.00 -549.17 0.00
- VERIFICHE DI SICUREZZA -
Verifiche a PressoTensoFlessione
Azioni Sollecitanti Azioni Resistenti
Asta X [em] | NSd [daN] MSdXZ NRd [daN] MRdAXZ Cop. Afly, Aflinr Aflre S Esito
[daNm] [daNm] [cm] [em?] [em?] [em?]
1 0.00 0.00 -839.12 0.36 -2683.27 2.00 2.26 1.13 0.00 3.20 \%
202.16 0.00 1185.48 -0.83 4514.05 2.00 0.00 0.00 347 3.81 \Y
404.31 0.00 27691 -1.42 1447.42 2.00 2.26 1.13 0.00 5.23 \%
Verifiche a Taglio
Asta X [cm] VSdXZ VRdAXZ S Esito
[daN] [daN]
1 0.00 1563.45 2195.64 1.40 \%
202.16 0.00 1875.74 - \Y
404.31 932.52 2195.64 2.35 \%
- VERIFICHE DI ESERCIZIO -
Stato Tensionale
Azioni Sollecitanti Tensioni Tensioni Limite
Asta Comb X [cm] NSd [daN] MSdXZ cc [ oc,lim os,lim S Esito
[daNm] [daN/em?] | [daN/cm?] | [daN/cm?] | [daN/cm?]
1 Caratteristica 0.00 0.00 -590.59 28.82 -909.05 192.00 3600.00 3.96 \Y
202.16 0.00 417.18 7.74 -400.73 192.00 3600.00 8.98 \Y
404.31 0.00 194.89 6.18 -605.86 192.00 3600.00 5.94 \Y
1 Q. Perm. 0.00 0.00 -494.17 24.12 -760.64 144.00 3600.00 4.73 \Y
202.16 0.00 349.07 6.48 -335.30 144.00 3600.00 10.74 \Y
404.31 0.00 163.07 5.17 -506.94 144.00 3600.00 7.10 \Y
Fessurazione
Sollecitazione | Fessura di Fessura
calcolo max
Asta Comb X [cm] Mxz [daNm] WK [mm] Wk, max S Esito
[mm]
1 Freq. 0.00 0.00 0.00 0.40 - \Y
202.16 366.10 0.00 0.40 - \Y
404.31 0.00 0.00 0.40 - \Y
1 Q. Perm. 0.00 0.00 0.00 0.30 - \Y
202.16 349.07 0.00 0.30 - \Y
404.31 0.00 0.00 0.30 - \Y
Deformabilita
Asta Comb Lc [cm] f/l flim S Esito
1 Caratteristica 404.31 0.000100 0.00200 - \Y
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- IMP. : Piano 2

Destinazione d'uso Poi Yli P2i
Scuola 0.7 0.7 0.6

- Trave Continua N° 7 - Nome Sezione: SLCT _MON25+10"

- DATI GEOMETRICI E CARICHI -

Asta Luce [cm] Car. Perm. G1 [daN/m?] Car. Perm. G2 [daN/m?] Car. Acc. [daN/m?] Sisma Vert. [daN/m?]

1 404.25 485 710 500 0

- DATI CARICHI RIPARTITI UTENTE -

Carichi Ripartiti Utente
Asta Luce [cm] | Nome carico | Tipo carico | Cx [daN/m?] | Cy [daN/m?] | Cz [daN/m?]
utente
1 404.25 Neve Neve 0.00 0.00 -80.00
- RISULTATI DI CALCOLO -
- INVILUPPI -
Inviluppo SLV
STATO LIMITE SALVAGUARDIA DELLA VITA
Sollecitazioni Spost.
M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
Asta X [cm] max min max min max min
1 0.00 0.00 -1207.52 0.00 0.00 2250.27 0.00 0.00
202.13 1021.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02
404.25 0.00 398.80 0.00 0.00 0.00 -1342.02 0.00
Inviluppo SLE
Stato Limite di Esercizio - Caratteristiche
Sollecitazioni Spost.
M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
Asta X [cm] max min max min max min
1 0.00 0.00 -836.18 0.00 0.00 1558.26 0.00 0.00
202.13 590.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02
404.25 0.00 276.16 0.00 0.00 0.00 -929.32 0.00
Stato Limite di Esercizio - Frequenti
Sollecitazioni Spost.
M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
Asta X [cm] max min max min max min
1 0.00 0.00 -752.32 0.00 0.00 1401.98 0.00 0.00
202.13 531.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
404.25 0.00 248.47 0.00 0.00 0.00 -836.12 0.00
Stato Limite di Esercizio - Quasi Permanenti
Sollecitazioni Spost.
M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
Asta X [cm] max min max min max min
1 0.00 0.00 -720.51 0.00 0.00 1342.70 0.00 0.00
202.13 508.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
404.25 0.00 237.96 0.00 0.00 0.00 -800.77 0.00
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- VERIFICHE DI SICUREZZA -

Tabulati di calcolo — Blocco 2

Azioni Sollecitanti Azioni Resistenti
Asta X [em] | NSd [daN] MSdXZ NRd [daN] MRdAXZ Cop. Afly, Aflinr Aflre S Esito
[daNm] [daNm] [cm] [em?] [em?] [em?]
1 0.00 0.00 -1207.52 0.36 -2683.27 2.00 2.26 1.13 0.00 2.22 \Y
202.13 0.00 1021.71 -0.83 4514.05 2.00 0.00 0.00 3.47 4.42 \%
404.25 0.00 398.80 -1.42 1447.42 2.00 2.26 1.13 0.00 3.63 \Y
Verifiche a Taglio
Asta X [cm] VSdXZ VRdAXZ S Esito
[daN] [daN]
1 0.00 2250.27 4845.67 2.15 \Y
202.13 0.00 1875.74 - \Y
404.25 1342.02 2195.64 1.64 \Y
- VERIFICHE DI ESERCIZIO -
Stato Tensionale
Azioni Sollecitanti Tensioni Tensioni Limite
Asta Comb X [cm] NSd [daN] MSdXZ cc [ oc,lim os,lim S Esito
[daNm] [daN/em?] | [daN/cm?] | [daN/em?] | [daN/cm?]
1 Caratteristica 0.00 0.00 -836.18 40.81 -1287.07 192.00 3600.00 2.80 \Y
202.13 0.00 590.69 10.96 -567.40 192.00 3600.00 6.34 \Y
404.25 0.00 276.16 8.76 -858.50 192.00 3600.00 4.19 \Y
1 Q. Perm. 0.00 0.00 -720.51 35.16 -1109.03 144.00 3600.00 3.25 \Y
202.13 0.00 508.98 9.45 -488.91 144.00 3600.00 7.36 \Y
404.25 0.00 237.96 7.55 -739.74 144.00 3600.00 4.87 \%
Fessurazione
Sollecitazione | Fessura di Fessura
calcolo max
Asta Comb X [cm] Mxz [daNm] WK [mm] Wk, max S Esito
[mm]
1 Freq. 0.00 0.00 0.00 0.40 - \Y
202.13 531.45 0.00 0.40 - \%
404.25 0.00 0.00 0.40 - \Y
1 Q. Perm. 0.00 0.00 0.00 0.30 - \%
202.13 508.98 0.00 0.30 - \Y
404.25 0.00 0.00 0.30 - \
Deformabilita
Asta Comb Lc [cm] 1/l flim S Esito
1 Caratteristica 404.25 0.000100 0.00200 - \Y
- Trave Continua N° 8 - Nome Sezione: SLCT _MON25+10"
- DATI GEOMETRICI E CARICHI -
Asta Luce [cm] Car. Perm. G1 [daN/m?] Car. Perm. G2 [daN/m?] Car. Acc. [daN/m?] Sisma Vert. [daN/m?]
1 399.18 485 710 500 0
- DATI CARICHI RIPARTITI UTENTE -
Carichi Ripartiti Utente
Asta Luce [cm] | Nome carico | Tipo carico | Cx [daN/m?] | Cy [daN/m?] | Cz [daN/m?]
utente
1 399.18 Neve Neve 0.00 0.00 -80.00
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- RISULTATTI DI CALCOLO -
- INVILUPPI -
Inviluppo SLV
STATO LIMITE SALVAGUARDIA DELLA VITA
Sollecitazioni Spost.
M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
Asta X [cm] max min max min max min
1 0.00 0.00 -1171.24 0.00 0.00 2218.50 0.00 0.00
199.59 996.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02
399.18 0.00 250.84 0.00 0.00 0.00 -1404.22 0.00
Inviluppo SLE
Stato Limite di Esercizio - Caratteristiche
Sollecitazioni Spost.
M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
Asta X [cm] max min max min max min
1 0.00 0.00 -811.06 0.00 0.00 1536.26 0.00 0.00
199.59 575.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02
399.18 0.00 173.70 0.00 0.00 0.00 -972.39 0.00
Stato Limite di Esercizio - Frequenti
Sollecitazioni Spost.
M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[em]
Asta X [cm] max min max min max min
1 0.00 0.00 -729.72 0.00 0.00 1382.19 0.00 0.00
199.59 518.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
399.18 0.00 156.28 0.00 0.00 0.00 -874.87 0.00
Stato Limite di Esercizio - Quasi Permanenti
Sollecitazioni Spost.
M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
Asta X [cm] max min max min max min
1 0.00 0.00 -698.87 0.00 0.00 1323.75 0.00 0.00
199.59 496.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
399.18 0.00 149.68 0.00 0.00 0.00 -837.88 0.00
- VERIFICHE DI SICUREZZA -
Verifiche a PressoTensoFlessione
Azioni Sollecitanti Azioni Resistenti
Asta X [em] | NSd [daN] MSdXZ NRd [daN] MRdAXZ Cop. Aflg, Aflinr Aflre S Esito
[daNm] [daNm] [cm] [em?] [em?] [em?]
1 0.00 0.00 -1171.24 0.36 -2683.27 2.00 2.26 1.13 0.00 2.29 \%
199.59 0.00 996.24 -0.83 4514.05 2.00 0.00 0.00 347 4.53 \Y
399.18 0.00 250.84 -1.42 1447.42 2.00 2.26 1.13 0.00 5.77 \%
Verifiche a Taglio
Asta X [cm] VSdXZ VRdAXZ S Esito
[daN] [daN]
1 0.00 2218.50 4845.67 2.18 \Y
199.59 0.00 1875.74 - \Y
399.18 1404.22 2195.64 1.56 \Y
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- VERIFICHE DI ESERCIZIO -
Stato Tensionale
Azioni Sollecitanti Tensioni Tensioni Limite
Asta Comb X [cm] NSd [daN] MSdXZ cc [ oc,lim os,lim S Esito
[daNm] [daN/em?] | [daN/cm?] | [daN/em?] | [daN/cm?]
1 Caratteristica 0.00 0.00 -811.06 39.58 -1248.40 192.00 3600.00 2.88 \%
199.59 0.00 575.97 10.69 -553.25 192.00 3600.00 6.51 \Y
399.18 0.00 173.70 5.51 -539.99 192.00 3600.00 6.67 \Y
1 Q. Perm. 0.00 0.00 -698.87 34.11 -1075.71 144.00 3600.00 3.35 \Y
199.59 0.00 496.30 9.21 -476.72 144.00 3600.00 7.55 \Y
399.18 0.00 149.68 4.75 -465.29 144.00 3600.00 7.74 \Y
Fessurazione
Sollecitazione | Fessura di Fessura
calcolo max
Asta Comb X [cm] Mxz [daNm] WK [mm] Wk, max S Esito
[mm]
1 Freq. 0.00 0.00 0.00 0.40 - \Y
199.59 518.21 0.00 0.40 - \Y
399.18 0.00 0.00 0.40 - \Y
1 Q. Perm. 0.00 0.00 0.00 0.30 - \Y
199.59 496.30 0.00 0.30 - \Y
399.18 0.00 0.00 0.30 - \%
Deformabilita
Asta Comb Lc [cm] 1/l flim S Esito
1 Caratteristica 399.18 0.000100 0.00200 - \Y
- Trave Continua N° 9 - Nome Sezione: SLCT _MON25+10"
- DATI GEOMETRICI E CARICHI -
Asta Luce [cm] Car. Perm. G1 [daN/m?] Car. Perm. G2 [daN/m?] Car. Acc. [daN/m?] Sisma Vert. [daN/m?]
1 404.23 485 710 500 0
- DATI CARICHI RIPARTITI UTENTE -
Carichi Ripartiti Utente
Asta Luce [cm] | Nome carico | Tipo carico | Cx [daN/m?] | Cy [daN/m?] | Cz [daN/m?]
utente
1 404.23 Neve Neve 0.00 0.00 -80.00
- RISULTATTI DI CALCOLO -
- INVILUPPI -
Inviluppo SLV
STATO LIMITE SALVAGUARDIA DELLA VITA
Sollecitazioni Spost.
M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
Asta X [cm] max min max min max min
1 0.00 0.00 -1207.33 0.00 0.00 2250.10 0.00 0.00
202.11 1021.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02
404.23 0.00 398.89 0.00 0.00 0.00 -1341.86 0.00
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Inviluppo SLE
Stato Limite di Esercizio - Caratteristiche
Sollecitazioni Spost.
M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
Asta X [cm] max min max min max min
1 0.00 0.00 -836.05 0.00 0.00 1558.14 0.00 0.00
202.11 590.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02
404.23 0.00 276.22 0.00 0.00 0.00 -929.21 0.00
Stato Limite di Esercizio - Frequenti
Sollecitazioni Spost.
M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
Asta X [cm] max min max min max min
1 0.00 0.00 -752.20 0.00 0.00 1401.88 0.00 0.00
202.11 531.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
404.23 0.00 248.52 0.00 0.00 0.00 -836.02 0.00
Stato Limite di Esercizio - Quasi Permanenti
Sollecitazioni Spost.
M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[em]
Asta X [cm] max min max min max min
1 0.00 0.00 -720.40 0.00 0.00 1342.61 0.00 0.00
202.11 508.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
404.23 0.00 238.01 0.00 0.00 0.00 -800.67 0.00
- VERIFICHE DI SICUREZZA -
Verifiche a PressoTensoFlessione
Azioni Sollecitanti Azioni Resistenti
Asta X [em] | NSd [daN] MSdXZ NRd [daN] MRdAXZ Cop. Afly, Aflinr Aflre S Esito
[daNm] [daNm] [cm] [em?] [em?] [em?]
1 0.00 0.00 -1207.33 0.36 -2683.27 2.00 2.26 1.13 0.00 2.22 \Y
202.11 0.00 1021.58 -0.83 4514.05 2.00 0.00 0.00 347 4.42 \Y
404.23 0.00 398.89 -1.42 1447.42 2.00 2.26 1.13 0.00 3.63 \%
Verifiche a Taglio
Asta X [cm] VSdXZ VRdAXZ S Esito
[daN] [daN]
1 0.00 2250.10 4845.67 2.15 \%
202.11 0.00 1875.74 - \
404.23 1341.86 2195.64 1.64 \%
- VERIFICHE DI ESERCIZIO -
Stato Tensionale
Azioni Sollecitanti Tensioni Tensioni Limite
Asta Comb X [cm] NSd [daN] MSdXZ cc [ oc,lim os,lim S Esito
[daNm] [daN/em?] | [daN/cm?] | [daN/em?] | [daN/cm?]
1 Caratteristica 0.00 0.00 -836.05 40.80 -1286.87 192.00 3600.00 2.80 \Y
202.11 0.00 590.62 10.96 -567.32 192.00 3600.00 6.35 \Y
404.23 0.00 276.22 8.76 -858.68 192.00 3600.00 4.19 \Y
1 Q. Perm. 0.00 0.00 -720.40 35.16 -1108.86 144.00 3600.00 3.25 \Y
202.11 0.00 508.92 9.45 -488.85 144.00 3600.00 7.36 \Y
404.23 0.00 238.01 7.55 -739.90 144.00 3600.00 4.87 \Y
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Fessurazione
Sollecitazione | Fessura di Fessura
calcolo max
Asta Comb X [cm] Mxz [daNm] WKk [mm] Wk, max S Esito
[mm]
1 Freq. 0.00 0.00 0.00 0.40 - \%
202.11 531.39 0.00 0.40 - \Y
404.23 0.00 0.00 0.40 - \Y
1 Q. Perm. 0.00 0.00 0.00 0.30 - \Y
202.11 508.92 0.00 0.30 - \Y
404.23 0.00 0.00 0.30 - \Y
Deformabilita
Asta Comb Lc [cm] f/l flim S Esito
1 Caratteristica 404.23 0.000100 0.00200 - \Y
- Trave Continua N° 10 - Nome Sezione: SLCT_MON25+10"
- DATI GEOMETRICI E CARICHI -
Asta Luce [cm] Car. Perm. G1 [daN/m?] Car. Perm. G2 [daN/m?] Car. Acc. [daN/m?] Sisma Vert. [daN/m?]
1 404.24 485 710 500 0
- DATI CARICHI RIPARTITI UTENTE -
Carichi Ripartiti Utente
Asta Luce [cm] | Nome carico | Tipo carico | Cx [daN/m?] | Cy [daN/m?] | Cz [daN/m?]
utente
1 404.24 Neve Neve 0.00 0.00 -80.00
- RISULTATTI DI CALCOLO -
- INVILUPPI -
Inviluppo SLV
STATO LIMITE SALVAGUARDIA DELLA VITA
Sollecitazioni Spost.
M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
Asta X [cm] max min max min max min
1 0.00 0.00 -1207.44 0.00 0.00 2250.19 0.00 0.00
202.12 1021.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02
404.24 0.00 398.84 0.00 0.00 0.00 -1341.95 0.00
Inviluppo SLE
Stato Limite di Esercizio - Caratteristiche
Sollecitazioni Spost.
M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
Asta X [cm] max min max min max min
1 0.00 0.00 -836.12 0.00 0.00 1558.21 0.00 0.00
202.12 590.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02
404.24 0.00 276.19 0.00 0.00 0.00 -929.27 0.00
Stato Limite di Esercizio - Frequenti
Sollecitazioni Spost.
M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
Asta X [cm] max min max min max min
1 0.00 0.00 -752.27 0.00 0.00 1401.94 0.00 0.00
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202.12 531.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
404.24 0.00 248.49 0.00 0.00 0.00 -836.07 0.00
Stato Limite di Esercizio - Quasi Permanenti
Sollecitazioni Spost.
M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
Asta X [cm] max min max min max min
1 0.00 0.00 -720.46 0.00 0.00 1342.66 0.00 0.00
202.12 508.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
404.24 0.00 237.98 0.00 0.00 0.00 -800.72 0.00
- VERIFICHE DI SICUREZZA -
Verifiche a PressoTensoFlessione
Azioni Sollecitanti Azioni Resistenti
Asta X [em] | NSd [daN] MSdXZ NRd [daN] MRdAXZ Cop. Afly, Aflinr Aflyp S Esito
[daNm] [daNm] [cm] [em?] [em?] [em?]
1 0.00 0.00 -1207.44 0.36 -2683.27 2.00 2.26 1.13 0.00 2.22 \Y
202.12 0.00 1021.66 -0.83 4514.05 2.00 0.00 0.00 347 4.42 \Y
404.24 0.00 398.84 -1.42 1447.42 2.00 2.26 1.13 0.00 3.63 \Y
Verifiche a Taglio
Asta X [cm] VSdXZ VRdAXZ S Esito
[daN] [daN]
1 0.00 2250.19 4845.67 2.15 \Y
202.12 0.00 1875.74 - \Y
404.24 1341.95 2195.64 1.64 \%
- VERIFICHE DI ESERCIZIO -
Stato Tensionale
Azioni Sollecitanti Tensioni Tensioni Limite
Asta Comb X [cm] NSd [daN] MSdXZ cc [ oc,lim os,lim S Esito
[daNm] [daN/em?] | [daN/cm?] | [daN/em?] | [daN/cm?]
1 Caratteristica 0.00 0.00 -836.12 40.81 -1286.98 192.00 3600.00 2.80 \Y
202.12 0.00 590.66 10.96 -567.36 192.00 3600.00 6.35 \Y
404.24 0.00 276.19 8.76 -858.58 192.00 3600.00 4.19 \Y
1 Q. Perm. 0.00 0.00 -720.46 35.16 -1108.96 144.00 3600.00 3.25 \Y
202.12 0.00 508.96 9.45 -488.88 144.00 3600.00 7.36 \Y
404.24 0.00 237.98 7.55 -739.81 144.00 3600.00 4.87 \%
Fessurazione
Sollecitazione | Fessura di Fessura
calcolo max
Asta Comb X [cm] Mxz [daNm] WK [mm] Wk, max S Esito
[mm]
1 Freq. 0.00 0.00 0.00 0.40 - \Y
202.12 531.42 0.00 0.40 - \Y
404.24 0.00 0.00 0.40 - \Y
1 Q. Perm. 0.00 0.00 0.00 0.30 - \Y
202.12 508.96 0.00 0.30 - \Y
404.24 0.00 0.00 0.30 - \Y
Deformabilita
Asta Comb Lc [em] 1/l flim S Esito
1 Caratteristica 404.24 0.000100 0.00200 - \Y

142




Ente Autonomo Fiera del Levante - Apulia Film Commission

Restauro e ristrutturazione del Palazzo del Mezzogiorno per la sede della Apulia Film House

- Trave Continua N° 11 - Nome Sezione: SLCT_MON25+10"

Tabulati di calcolo — Blocco 2

- DATI GEOMETRICI E CARICHI -

Asta Luce [cm] Car. Perm. G1 [daN/m?] Car. Perm. G2 [daN/m?] Car. Acc. [daN/m?] Sisma Vert. [daN/m?]
1 404.24 485 710 500 0
- DATI CARICHI RIPARTITI UTENTE -
Carichi Ripartiti Utente
Asta Luce [cm] | Nome carico | Tipo carico | Cx [daN/m?] | Cy [daN/m?] | Cz [daN/m?]
utente
1 404.24 Neve Neve 0.00 0.00 -80.00
- RISULTATTI DI CALCOLO -
- INVILUPPI -
Inviluppo SLV
STATO LIMITE SALVAGUARDIA DELLA VITA
Sollecitazioni Spost.
M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
Asta X [cm] max min max min max min
1 0.00 0.00 -1207.44 0.00 0.00 2250.19 0.00 0.00
202.12 1021.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02
404.24 0.00 398.84 0.00 0.00 0.00 -1341.95 0.00
Inviluppo SLE
Stato Limite di Esercizio - Caratteristiche
Sollecitazioni Spost.
M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
Asta X [cm] max min max min max min
1 0.00 0.00 -836.12 0.00 0.00 1558.21 0.00 0.00
202.12 590.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02
404.24 0.00 276.19 0.00 0.00 0.00 -929.27 0.00
Stato Limite di Esercizio - Frequenti
Sollecitazioni Spost.
M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
Asta X [cm] max min max min max min
1 0.00 0.00 -752.27 0.00 0.00 1401.94 0.00 0.00
202.12 531.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
404.24 0.00 248.49 0.00 0.00 0.00 -836.07 0.00
Stato Limite di Esercizio - Quasi Permanenti
Sollecitazioni Spost.
M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
Asta X [cm] max min max min max min
1 0.00 0.00 -720.46 0.00 0.00 1342.66 0.00 0.00
202.12 508.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
404.24 0.00 237.98 0.00 0.00 0.00 -800.72 0.00
- VERIFICHE DI SICUREZZA -
Verifiche a PressoTensoFlessione
Azioni Sollecitanti Azioni Resistenti
Asta X [em] | NSd [daN] MSdXZ NRd [daN] MRdAXZ Cop. Afly, Aflinr Aflre S Esito
[daNm] [daNm] [cm] [em?] [em?] [em?]
1 0.00 0.00 -1207.44 0.36 -2683.27 2.00 2.26 1.13 0.00 2.22 \%
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202.12 0.00 1021.66 -0.83 4514.05 2.00 0.00 0.00 347 4.42 \Y
404.24 0.00 398.84 -1.42 1447.42 2.00 2.26 1.13 0.00 3.63 \Y
Verifiche a Taglio
Asta X [cm] VSdXZ VRdAXZ S Esito
[daN] [daN]
1 0.00 2250.19 4845.67 2.15 \Y
202.12 0.00 1875.74 - \Y
404.24 1341.95 2195.64 1.64 \%
- VERIFICHE DI ESERCIZIO -
Stato Tensionale
Azioni Sollecitanti Tensioni Tensioni Limite
Asta Comb X [cm] NSd [daN] MSdXZ cc [ oc,lim os,lim S Esito
[daNm] [daN/em?] | [daN/cm?] | [daN/em?] | [daN/cm?]
1 Caratteristica 0.00 0.00 -836.12 40.81 -1286.98 192.00 3600.00 2.80 \Y
202.12 0.00 590.66 10.96 -567.36 192.00 3600.00 6.35 \Y
404.24 0.00 276.19 8.76 -858.58 192.00 3600.00 4.19 \Y
1 Q. Perm. 0.00 0.00 -720.46 35.16 -1108.96 144.00 3600.00 3.25 \Y
202.12 0.00 508.96 9.45 -488.88 144.00 3600.00 7.36 \Y
404.24 0.00 237.98 7.55 -739.81 144.00 3600.00 4.87 \Y
Fessurazione
Sollecitazione | Fessura di Fessura
calcolo max
Asta Comb X [cm] Mxz [daNm] WK [mm] Wk, max S Esito
[mm]
1 Freq. 0.00 0.00 0.00 0.40 - \Y
202.12 531.42 0.00 0.40 - \%
404.24 0.00 0.00 0.40 - \Y
1 Q. Perm. 0.00 0.00 0.00 0.30 - \Y
202.12 508.96 0.00 0.30 - \Y
404.24 0.00 0.00 0.30 - \Y
Deformabilita
Asta Comb Lc [em] 1/l flim S Esito
1 Caratteristica 404.24 0.000100 0.00200 - \%
- Trave Continua N° 12 - Nome Sezione: SLCT_MON25+10"
- DATI GEOMETRICI E CARICHI -
Asta Luce [cm] Car. Perm. G1 [daN/m?] Car. Perm. G2 [daN/m?] Car. Acc. [daN/m?] Sisma Vert. [daN/m?]
1 404.31 485 710 500 0
- DATI CARICHI RIPARTITI UTENTE -
Carichi Ripartiti Utente
Asta Luce [cm] | Nome carico | Tipo carico | Cx [daN/m?] | Cy [daN/m?] | Cz [daN/m?]
utente
1 404.31 Neve Neve 0.00 0.00 -80.00
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- RISULTATTI DI CALCOLO -
- INVILUPPI -
Inviluppo SLV
STATO LIMITE SALVAGUARDIA DELLA VITA
Sollecitazioni Spost.
M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
Asta X [cm] max min max min max min
1 0.00 0.00 -1207.94 0.00 0.00 2250.63 0.00 0.00
202.16 1022.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02
404.31 0.00 398.61 0.00 0.00 0.00 -1342.39 0.00
Inviluppo SLE
Stato Limite di Esercizio - Caratteristiche
Sollecitazioni Spost.
M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
Asta X [cm] max min max min max min
1 0.00 0.00 -836.47 0.00 0.00 1558.51 0.00 0.00
202.16 590.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02
404.31 0.00 276.03 0.00 0.00 0.00 -929.57 0.00
Stato Limite di Esercizio - Frequenti
Sollecitazioni Spost.
M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[em]
Asta X [cm] max min max min max min
1 0.00 0.00 -752.58 0.00 0.00 1402.21 0.00 0.00
202.16 531.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
404.31 0.00 248.35 0.00 0.00 0.00 -836.35 0.00
Stato Limite di Esercizio - Quasi Permanenti
Sollecitazioni Spost.
M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
Asta X [cm] max min max min max min
1 0.00 0.00 -720.76 0.00 0.00 1342.92 0.00 0.00
202.16 509.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
404.31 0.00 237.85 0.00 0.00 0.00 -800.98 0.00
- VERIFICHE DI SICUREZZA -
Verifiche a PressoTensoFlessione
Azioni Sollecitanti Azioni Resistenti
Asta X [em] | NSd [daN] MSdXZ NRd [daN] MRdAXZ Cop. Aflg, Aflinr Aflre S Esito
[daNm] [daNm] [cm] [em?] [em?] [em?]
1 0.00 0.00 -1207.94 0.36 -2683.27 2.00 2.26 1.13 0.00 2.22 \%
202.16 0.00 1022.01 -0.83 4514.05 2.00 0.00 0.00 347 4.42 \Y
404.31 0.00 398.61 -1.42 1447.42 2.00 2.26 1.13 0.00 3.63 \%
Verifiche a Taglio
Asta X [cm] VSdXZ VRdAXZ S Esito
[daN] [daN]
1 0.00 2250.63 4845.67 2.15 \Y
202.16 0.00 1875.74 - \
404.31 1342.39 2195.64 1.64 \Y
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- VERIFICHE DI ESERCIZIO -
Stato Tensionale
Azioni Sollecitanti Tensioni Tensioni Limite
Asta Comb X [cm] NSd [daN] MSdXZ cc [ oc,lim os,lim S Esito
[daNm] [daN/em?] | [daN/cm?] | [daN/em?] | [daN/cm?]
1 Caratteristica 0.00 0.00 -836.47 40.82 -1287.52 192.00 3600.00 2.80 \%
202.16 0.00 590.86 10.97 -567.56 192.00 3600.00 6.34 \Y
404.31 0.00 276.03 8.75 -858.09 192.00 3600.00 4.20 \Y
1 Q. Perm. 0.00 0.00 -720.76 35.18 -1109.42 144.00 3600.00 3.24 \Y
202.16 0.00 509.13 9.45 -489.05 144.00 3600.00 7.36 \Y
404.31 0.00 237.85 7.54 -739.39 144.00 3600.00 4.87 \Y
Fessurazione
Sollecitazione | Fessura di Fessura
calcolo max
Asta Comb X [cm] Mxz [daNm] WK [mm] Wk, max S Esito
[mm]
1 Freq. 0.00 0.00 0.00 0.40 - \Y
202.16 531.61 0.00 0.40 - \Y
404.31 0.00 0.00 0.40 - \Y
1 Q. Perm. 0.00 0.00 0.00 0.30 - \%
202.16 509.13 0.00 0.30 - \Y
404.31 0.00 0.00 0.30 - \%
Deformabilita
Asta Comb Lc [cm] 1/l flim S Esito
1 Caratteristica 404.31 0.000100 0.00200 - \Y
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5.1.2 Verifica Balconi
Descrizione del modello.
Modello di calcolo e procedure di verifica.

La seguente relazione riguarda tutti i balconi realizzati in c.a. e laterizi o blocchi in polistirene, a nervature parallele ed
eventuali balconi pieni in c.a. a sezione variabile.

Il modello utilizzato per il calcolo delle caratteristiche della sollecitazione ¢ di una mensola incastrata alla trave di
bordo. Le ipotesi alle quali si ¢ fatto riferimento sono state le stesse di quelle utilizzate per il calcolo dei solai in latero
cemento.

Note le caratteristiche geometriche della sezione, i carichi permanenti e di esercizio agenti per ogni balcone, sono stati
ricavati i carichi relativi alla singola nervatura.

L'effetto dell'azione sismica verticale ¢ stato calcolato con le stesse espressioni del par. "Procedure di Verifiche degli
elementi - Elementi in C.A." della presente relazione, adottate per il calcolo del carico sismico verticale sugli sbalzi dei
solai a trave continua.

Per la verifica si ¢ adottato il metodo agli stati limite

Nelle tabelle successive vengono elencati i dati di progetto, le sollecitazioni di calcolo e tutte le verifiche del balcone
piu sollecitato di ogni impalcato.

Nelle tabelle successive vengono elencati i dati di progetto, le sollecitazioni di calcolo e tutte le verifiche di tutti 1
balconi di ogni impalcato.

- Legende -
- DATI GENERALI -

- DATI GEOMETRICI E CARICHI -

Luce : lunghezza dell'asta proiettata sull'orizzontale;
Car. Perm. G1  : totale dei carichi permanenti strutturali;

Car. Perm. G2  : totale dei carichi permanenti non strutturali;
Car. Acc. : totale dei carichi d'esercizio;

Sisma Vert. : valore del carico sismico, se presente.

- DATI CARICHI RIPARTITI UTENTE -

Asta : numerazione interna dell'asta;
Luce : lunghezza dell'asta proiettata sull'orizzontale;
Nome Carico Utente : nome carico utente inserito;
Tipo Carico : tipologia di carico utente inserito;
Carichi ripartiti utente

Cx : carico ripartito utente lungo x;

Cy : carico ripartito utente lungo y;

Cz : carico ripartito utente lungo z;

- RISULTATI DI CALCOLO -

X : distanza dal nodo iniziale misurata lungo I'asse dell'asta;
M : valore del Momento Flettente X-Z nel punto considerato;

max : valore massimo (rispetto al sistema di riferimento globale) dell'inviluppo;

min : valore minimo (rispetto al sistema di riferimento globale) dell'inviluppo;
N : valore dello Sforzo Normale nel punto considerato;

max : valore massimo (rispetto al sistema di riferimento globale) dell'inviluppo;

min : valore minimo (rispetto al sistema di riferimento globale) dell'inviluppo;
T : valore del Taglio X-Z nel punto considerato;

max : valore massimo (rispetto al sistema di riferimento globale) dell'inviluppo;

min : valore minimo (rispetto al sistema di riferimento globale) dell'inviluppo;
Vmax : Traslazione Z rispetto al sistema di riferimento globale.
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- VERIFICHE DI SICUREZZA -

Verifiche a PressoTensoFlessione

X : distanza dal nodo iniziale misurata lungo I'asse dell'asta;
M : valore del Momento Flettente X-Z nel punto considerato;
Azioni Sollecitanti:

- NSd : Sforzo Normale sollecitante;

- MSdXZ : Momento Flettente X-Z sollecitante di calcolo;

Azioni Resistenti:

- NRd : Sforzo Normale resistente;

- NRdXZ : Momento Flettente X-Z resistente di calcolo;

Afl : valore dell'area di armatura presente nella sezione;

S : Coefficiente di sicurezza minimo della sezione;

Esito:

-V : Verificato;

-NV : Non Verificato;

Verifiche a Taglio

X : distanza dal nodo iniziale misurata lungo I'asse dell'asta;

Taglio Sollecitante:

- VSdXZ : Taglio X-Z sollecitante di calcolo;
Taglio Resistente:
- VRdXZ : Taglio X-Z resistente di calcolo;
S : Coefficiente di sicurezza;
Esito:
-V : Verificato;
-NV : Non Verificato;
- VERIFICHE DI ESERCIZIO -

Stato Tensionale

X : distanza dal nodo iniziale misurata lungo I'asse dell'asta;
Comb : tipo di combinazione a cui la verifica ¢ riferita;

Azioni Sollecitanti:

- NSd : Sforzo Normale sollecitante;

- MSdXZ : Momento Flettente X-Z sollecitante di calcolo;

Tensioni:

- oC :tensioni d'esercizio del calcestruzzo;

- oS ‘tensioni d'esercizio dell'acciaio;

S : Coefficiente di sicurezza minimo della sezione;

Tensioni Limite:

- oc,lim :tensioni limite del calcestruzzo;

- os,lim ‘tensioni limite dell'acciaio;

Esito:

-V : Verificato;

-NV : Non Verificato;

Fessurazione

X : distanza dal nodo iniziale misurata lungo I'asse dell'asta;
Comb : tipo di combinazione a cui la verifica ¢ riferita;
Sollecitazione : Mxz: Momento Flettente X-Z sollecitante di calcolo;
Fessura di calcolo : Wk: apertura della fessura calcolata;
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Fessura max : Wk,max: massima apertura ammissibile delle fessure;
S : Coefficiente di sicurezza;

Esito:

-V : Verificato;

-NV : Non Verificato;

Deformabilita

Comb : tipo di combinazione a cui la verifica ¢ riferita;

Lc : lunghezza della campata;

/1 : rapporto freccia/lunghezza;

flim : valore limite del rapporto freccia/lunghezza;
S : Coefficiente di sicurezza;

Esito:

-V : Verificato;

-NV : Non Verificato;
Dati di Progetto.
Dati Generali

Analisi dei Carichi

- Tipologie Balcone pieno in c.a.

Nome Sezione He [cm] Hi [cm] IntCalc Mat. Cls fed [daN/cm?] fctd [daN/cm?] Mat. Barre fyd [daN/cm?]
[cm]
BCA H=33" 33.00 33.00 100 C32/40 145.07 14.11 Barrel 3913.04

IMPALCATO : Piano 1
Destinazione d'uso Poi Yli P2i
Scuola 0.7 0.7 0.6

- Balcone Trave 2 - Fili 11, 1 - Tipo Sezione: BCA_H=33"

- DATI GEOMETRICI E CARICHI -
Luce [cm] Car. Perm. G1 [daN/m?] Car. Perm. G2 [daN/m?] Car. Acc. [daN/m?] Sisma Vert. [daN/m?]
132.50 825 140 500.00 38

- DATI CARICHI RIPARTITI UTENTE -

Carichi Ripartiti Utente
Luce [cm] | Nome carico | Tipo carico | Cx [daN/m?] | Cy [daN/m?] | Cz [daN/m?]

utente
- RISULTATTI DI CALCOLO -
- INVILUPPI -
Inviluppo SLV
STATO LIMITE SALVAGUARDIA DELLA VITA

Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max

[cm]

max min max min max min

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1534.01 0.00

66.25 0.00 -1470.62 0.00 0.00 0.00 -2905.60 0.00

132.50 0.00 -3849.92 0.00 0.00 0.00 -4277.19 0.00
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Inviluppo SLE
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - CARATTERISTICHE
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1150.00 0.00
66.25 0.00 -1083.37 0.00 0.00 0.00 -2120.56 0.00
132.50 0.00 -2809.75 0.00 0.00 0.00 -3091.13 0.00
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - FREQUENTI
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1150.00 0.00
66.25 0.00 -1050.46 0.00 0.00 0.00 -2021.19 0.00
132.50 0.00 -2678.07 0.00 0.00 0.00 -2892.38 0.00
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - QUASI PERMANENTI
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[em]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1150.00 0.00
66.25 0.00 -1039.48 0.00 0.00 0.00 -1988.06 0.00
132.50 0.00 -2634.18 0.00 0.00 0.00 -2826.13 0.00

- VERIFICHE DI SICUREZZA -

Verifiche a PressoTensoFlessione

Azioni Sollecitanti Azioni Resistenti
X [em] NSd [daN] MSdXZ NRd [daN] MRdAXZ Cop. [cm] | Afly, [em?] | Afliy [cm?] S Esito
[daNm] [daNm]

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 6.79 3.39 - \
66.25 0.00 -1470.62 -0.09 -8037.80 2.00 6.79 3.39 547 \
132.50 0.00 -3849.93 -0.09 -8037.80 2.00 6.79 3.39 2.09 \

Verifiche a Taglio
X [em] VSdXZ VRAXZ S Esito
[daN] [daN]
0.00 1534.01 14991.05 9.77 \Y
66.25 2905.60 14991.05 5.16 \
132.50 4277.19 14991.05 3.50 \Y
- VERIFICHE DI ESERCIZIO -

Stato Tensionale

Azioni Sollecitanti Tensioni Tensioni Limite
Comb X [em] NSd [daN] MSdXZ oc oS oc,lim os,lim S Esito
[daNm] [daN/cm?] [daN/cm?] [daN/cm?] [daN/cm?]
Caratteristica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192.00 3600.00 - \
66.25 0.00 -1083.37 10.17 -554.48 192.00 3600.00 6.49 \Y
132.50 0.00 -2809.75 26.37 -1438.06 192.00 3600.00 2.50 \
Q.Perm. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.00 3600.00 - \Y
66.25 0.00 -1039.48 9.76 -532.02 144.00 3600.00 6.77 \
132.50 0.00 -2634.18 24.72 -1348.21 144.00 3600.00 2.67 \Y
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Sollecitazione Fessura di Fessura
calcolo max
Comb X [em] Mxz WKk [mm] Wk,max S Esito
[daNm] [mm]
Freq. 0.00 0.00 0.00 0.40 - \Y
66.25 0.00 0.00 0.40 - \Y
132.50 0.00 0.00 0.40 - \Y
Q.Perm. 0.00 0.00 0.00 0.30 - \Y
66.25 0.00 0.00 0.30 - \
132.50 0.00 0.00 0.30 - \Y
Comb Lc [cm] f/l flim S Esito
Caratteristica 132.50 0.00010 0.00200 - \%

IMPALCATO : Piano 1

Destinazione d'uso Poi Pli P2i
Scuola 0.7 0.7 0.6
- Balcone Trave 4 - Fili 1, 45 - Tipo Sezione: BCA_H=33"
- DATI GEOMETRICI E CARICHI -
Luce [cm] Car. Perm. G1 [daN/m?] Car. Perm. G2 [daN/m?] Car. Acc. [daN/m?] Sisma Vert. [daN/m?]
132.50 825 140 500.00 38
- DATI CARICHI RIPARTITI UTENTE -
Carichi Ripartiti Utente
Luce [cm] | Nome carico | Tipo carico | Cx [daN/m?] | Cy [daN/m?] | Cz [daN/m?]
utente
- RISULTATTI DI CALCOLO -
- INVILUPPI -
Inviluppo SLV
STATO LIMITE SALVAGUARDIA DELLA VITA
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1534.01 0.00
66.25 0.00 -1470.62 0.00 0.00 0.00 -2905.60 0.00
132.50 0.00 -3849.92 0.00 0.00 0.00 -4277.19 0.00
Inviluppo SLE
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - CARATTERISTICHE
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1150.00 0.00
66.25 0.00 -1083.37 0.00 0.00 0.00 -2120.56 0.00
132.50 0.00 -2809.75 0.00 0.00 0.00 -3091.12 0.00
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STATO LIMITE DI ESERCIZIO - FREQUENTI
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[em]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1150.00 0.00
66.25 0.00 -1050.46 0.00 0.00 0.00 -2021.19 0.00
132.50 0.00 -2678.07 0.00 0.00 0.00 -2892.37 0.00
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - QUASI PERMANENTI
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1150.00 0.00
66.25 0.00 -1039.48 0.00 0.00 0.00 -1988.06 0.00
132.50 0.00 -2634.18 0.00 0.00 0.00 -2826.13 0.00
- VERIFICHE DI SICUREZZA -
Verifiche a PressoTensoFlessione
Azioni Sollecitanti Azioni Resistenti
X [cm] NSd [daN] MSdXZ NRd [daN] MRdAXZ Cop. [em] | Afly, [em?] | Aflyye [cm?] S Esito
[daNm] [daNm]

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 6.79 3.39 - \
66.25 0.00 -1470.62 -0.09 -8037.80 2.00 6.79 3.39 547 \Y
132.50 0.00 -3849.92 -0.09 -8037.80 2.00 6.79 3.39 2.09 \Y

Verifiche a Taglio
X [cm] VSdXZ VRdAXZ S Esito
[daN] [daN]
0.00 1534.01 14991.05 9.77
66.25 2905.60 14991.05 5.16
132.50 4277.19 14991.05 3.50
- VERIFICHE DI ESERCIZIO -
Stato Tensionale
Azioni Sollecitanti Tensioni Tensioni Limite
Comb X [cm] NSd [daN] MSdXZ oc oS oc,lim os,lim S Esito
[daNm] [daN/cm?] [daN/cm?] [daN/cm?] [daN/cm?]
Caratteristica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192.00 3600.00 - \Y
66.25 0.00 -1083.37 10.17 -554.48 192.00 3600.00 6.49 \Y
132.50 0.00 -2809.75 26.37 -1438.06 192.00 3600.00 2.50 \%
Q.Perm. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.00 3600.00 - \Y
66.25 0.00 -1039.48 9.76 -532.02 144.00 3600.00 6.77 \Y
132.50 0.00 -2634.18 24.72 -1348.21 144.00 3600.00 2.67 \Y
Fessurazione
Sollecitazione Fessura di Fessura
calcolo max
Comb X [em] Mxz WKk [mm] Wk,max Esito
[daNm] [mm]
Freq. 0.00 0.00 0.00 0.40 - \Y
66.25 0.00 0.00 0.40 - \Y
132.50 0.00 0.00 0.40 - \
Q.Perm. 0.00 0.00 0.00 0.30 - \Y
66.25 0.00 0.00 0.30 - \Y
132.50 0.00 0.00 0.30 - \Y
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Deformabilita

Comb Lc [cm] f/l flim S Esito
Caratteristica 132.50 0.00010 0.00200 - \%

IMPALCATO : Piano 1
Destinazione d'uso Poi Yli P2i
Scuola 0.7 0.7 0.6

- Balcone Trave 5 - Fili 2, 12 - Tipo Sezione: BCA_H=33"

- DATI GEOMETRICI E CARICHI -
Luce [cm] Car. Perm. G1 [daN/m?] Car. Perm. G2 [daN/m?] Car. Acc. [daN/m?] Sisma Vert. [daN/m?]
132.50 825 140 500.00 38

- DATI CARICHI RIPARTITI UTENTE -

Carichi Ripartiti Utente
Luce [cm] | Nome carico | Tipo carico | Cx [daN/m?] | Cy [daN/m?] | Cz [daN/m?]

utente
- RISULTATTI DI CALCOLO -
- INVILUPPI -
Inviluppo SLV
STATO LIMITE SALVAGUARDIA DELLA VITA
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[em]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1534.01 0.00
66.25 0.00 -1470.62 0.00 0.00 0.00 -2905.60 0.00
132.50 0.00 -3849.92 0.00 0.00 0.00 -4277.19 0.00
Inviluppo SLE
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - CARATTERISTICHE
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[em]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1150.00 0.00
66.25 0.00 -1083.37 0.00 0.00 0.00 -2120.56 0.00
132.50 0.00 -2809.75 0.00 0.00 0.00 -3091.12 0.00
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - FREQUENTI
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1150.00 0.00
66.25 0.00 -1050.46 0.00 0.00 0.00 -2021.19 0.00
132.50 0.00 -2678.07 0.00 0.00 0.00 -2892.37 0.00
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - QUASI PERMANENTI
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1150.00 0.00
66.25 0.00 -1039.48 0.00 0.00 0.00 -1988.06 0.00
132.50 0.00 -2634.18 0.00 0.00 0.00 -2826.12 0.00
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Azioni Sollecitanti Azioni Resistenti
X [cm] NSd [daN] MSdXZ NRd [daN] MRdAXZ Cop. [em] | Afly, [em?] | Aflyye [cm?] S Esito
[daNm] [daNm]

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 6.79 3.39 - \%
66.25 0.00 -1470.62 -0.09 -8037.80 2.00 6.79 3.39 547 \Y
132.50 0.00 -3849.92 -0.09 -8037.80 2.00 6.79 3.39 2.09 \Y

Verifiche a Taglio
X [cm] VSdXZ VRdAXZ S Esito
[daN] [daN]
0.00 1534.01 14991.05 9.77 \Y
66.25 2905.60 14991.05 5.16 \%
132.50 4277.19 14991.05 3.50 \
- VERIFICHE DI ESERCIZIO -
Stato Tensionale
Azioni Sollecitanti Tensioni Tensioni Limite
Comb X [cm] NSd [daN] MSdXZ oc oS oc,lim os,lim S Esito
[daNm] [daN/cm?] [daN/cm?] [daN/cm?] [daN/cm?]
Caratteristica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192.00 3600.00 - \Y
66.25 0.00 -1083.37 10.17 -554.48 192.00 3600.00 6.49 \Y
132.50 0.00 -2809.75 26.37 -1438.06 192.00 3600.00 2.50 \%
Q.Perm. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.00 3600.00 - \Y
66.25 0.00 -1039.48 9.76 -532.02 144.00 3600.00 6.77 \%
132.50 0.00 -2634.18 24.72 -1348.21 144.00 3600.00 2.67 \Y
Fessurazione
Sollecitazione Fessura di Fessura
calcolo max
Comb X [em] Mxz WKk [mm] Wk,max S Esito
[daNm] [mm]
Freq. 0.00 0.00 0.00 0.40 - \Y
66.25 0.00 0.00 0.40 - \Y
132.50 0.00 0.00 0.40 - \Y
Q.Perm. 0.00 0.00 0.00 0.30 - \Y
66.25 0.00 0.00 0.30 - \
132.50 0.00 0.00 0.30 - \Y
Deformabilita
Comb Lc [cm] f/l flim S Esito
Caratteristica 132.50 0.00010 0.00200 - \Y

IMPALCATO : Piano 1

Destinazione d'uso Poi Yli Y2i
Scuola 0.7 0.7 0.6
- Balcone Trave 8 - Fili 44, 2 - Tipo Sezione: BCA_H=33"
- DATI GEOMETRICI E CARICHI -
Luce [cm] Car. Perm. G1 [daN/m?] Car. Perm. G2 [daN/m?] Car. Acc. [daN/m?] Sisma Vert. [daN/m?]
132.50 825 140 500.00 38
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- DATI CARICHI RIPARTITI UTENTE -

Carichi Ripartiti Utente

Luce [cm] | Nome carico | Tipo carico | Cx [daN/m?] | Cy [daN/m?] | Cz [daN/m?]
utente
- RISULTATTI DI CALCOLO -
- INVILUPPI -
Inviluppo SLV
STATO LIMITE SALVAGUARDIA DELLA VITA
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1534.01 0.00
66.25 0.00 -1470.62 0.00 0.00 0.00 -2905.60 0.00
132.50 0.00 -3849.92 0.00 0.00 0.00 -4277.19 0.00
Inviluppo SLE
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - CARATTERISTICHE
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1150.00 0.00
66.25 0.00 -1083.37 0.00 0.00 0.00 -2120.56 0.00
132.50 0.00 -2809.75 0.00 0.00 0.00 -3091.13 0.00
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - FREQUENTI
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[em]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1150.00 0.00
66.25 0.00 -1050.46 0.00 0.00 0.00 -2021.19 0.00
132.50 0.00 -2678.07 0.00 0.00 0.00 -2892.38 0.00
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - QUASI PERMANENTI
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1150.00 0.00
66.25 0.00 -1039.48 0.00 0.00 0.00 -1988.06 0.00
132.50 0.00 -2634.18 0.00 0.00 0.00 -2826.13 0.00
- VERIFICHE DI SICUREZZA -
Verifiche a PressoTensoFlessione
Azioni Sollecitanti Azioni Resistenti
X [cm] NSd [daN] MSdXZ NRd [daN] MRdAXZ Cop. [em] | Afly, [em?] | Aflyye [cm?] S Esito
[daNm] [daNm]
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 6.79 3.39 - \Y
66.25 0.00 -1470.62 -0.09 -8037.80 2.00 6.79 3.39 547 \
132.50 0.00 -3849.93 -0.09 -8037.80 2.00 6.79 3.39 2.09 \%
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Verifiche a Taglio
X [cm] VSdXZ VRdAXZ S Esito
[daN] [daN]
0.00 1534.01 14991.05 9.77 \Y
66.25 2905.60 14991.05 5.16 \Y
132.50 4277.19 14991.05 3.50 \Y
- VERIFICHE DI ESERCIZIO -
Stato Tensionale
Azioni Sollecitanti Tensioni Tensioni Limite
Comb X [cm] NSd [daN] MSdXZ cc oS oc,lim os,lim S Esito
[daNm] [daN/cm?] [daN/cm?] [daN/cm?] [daN/cm?]
Caratteristica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192.00 3600.00 - \%
66.25 0.00 -1083.37 10.17 -554.48 192.00 3600.00 6.49 \Y
132.50 0.00 -2809.75 26.37 -1438.06 192.00 3600.00 2.50 \Y
Q.Perm. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.00 3600.00 - \%
66.25 0.00 -1039.48 9.76 -532.02 144.00 3600.00 6.77 \Y
132.50 0.00 -2634.18 24.72 -1348.21 144.00 3600.00 2.67 \%
Fessurazione
Sollecitazione Fessura di Fessura
calcolo max
Comb X [em] Mxz WKk [mm] Wk,max S Esito
[daNm] [mm]
Freq. 0.00 0.00 0.00 0.40 - \Y
66.25 0.00 0.00 0.40 - \%
132.50 0.00 0.00 0.40 - \Y
Q.Perm. 0.00 0.00 0.00 0.30 - \%
66.25 0.00 0.00 0.30 - \Y
132.50 0.00 0.00 0.30 - \%
Deformabilita
Comb Lc [cm] 1/l flim S Esito
Caratteristica 132.50 0.00010 0.00200 - \Y

IMPALCATO : Piano 1

Destinazione d'uso Poi Pli P2i

Scuola 0.7 0.7 0.6
- Balcone Trave 26 - Fili 39, 19 - Tipo Sezione: BCA_H=33"
- DATI GEOMETRICI E CARICHI -
Luce [cm] Car. Perm. G1 [daN/m?] Car. Perm. G2 [daN/m?] Car. Acc. [daN/m?] Sisma Vert. [daN/m?]
335.00 825 140 500.00 52
- DATI CARICHI RIPARTITI UTENTE -
Carichi Ripartiti Utente
Luce [cm] | Nome carico | Tipo carico | Cx [daN/m?] | Cy [daN/m?] | Cz [daN/m?]

utente
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- RISULTATTI DI CALCOLO -
- INVILUPPI -
Inviluppo SLV
STATO LIMITE SALVAGUARDIA DELLA VITA
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1548.30 -0.06
167.50 0.00 -5517.13 0.00 0.00 0.00 -5039.31 -0.02
335.00 0.00 -16881.69 0.00 0.00 0.00 -8530.31 0.00
Inviluppo SLE
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - CARATTERISTICHE
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1150.00 -0.04
167.50 0.00 -3981.37 0.00 0.00 0.00 -3603.87 -0.01
335.00 0.00 -12072.98 0.00 0.00 0.00 -6057.75 0.00
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - FREQUENTI
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[em]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1150.00 -0.04
167.50 0.00 -3770.95 0.00 0.00 0.00 -3352.62 -0.01
335.00 0.00 -11231.29 0.00 0.00 0.00 -5555.25 0.00
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - QUASI PERMANENTI
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1150.00 -0.04
167.50 0.00 -3700.81 0.00 0.00 0.00 -3268.87 -0.01
335.00 0.00 -10950.73 0.00 0.00 0.00 -5387.75 0.00
- VERIFICHE DI SICUREZZA -
Verifiche a PressoTensoFlessione
Azioni Sollecitanti Azioni Resistenti
X [cm] NSd [daN] MSdXZ NRd [daN] MRdAXZ Cop. [cm] | Afly, [em?] | Afliy [em?] S Esito
[daNm] [daNm]

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 9.24 4.62 - \%
167.50 0.00 -5517.13 -2.40 -10832.50 2.00 9.24 4.62 1.96 \Y
335.00 0.00 -16881.69 -1.99 -17806.55 2.00 15.39 7.70 1.05 \Y

Verifiche a Taglio
X [cm] VSdXZ VRdAXZ S Esito
[daN] [daN]
0.00 1548.30 14991.05 9.68
167.50 5039.31 14991.05 2.97
335.00 8530.31 16611.99 1.95

157




Ente Autonomo Fiera del Levante - Apulia Film Commission
Restauro e ristrutturazione del Palazzo del Mezzogiorno per la sede della Apulia Film House

Tabulati di calcolo — Blocco 2

- VERIFICHE DI ESERCIZIO -
Stato Tensionale
Azioni Sollecitanti Tensioni Tensioni Limite
Comb X [cm] NSd [daN] MSdXZ cc oS oc,lim os,lim S Esito
[daNm] [daN/cm?| [daN/cm?| [daN/cm?| [daN/cm?|
Caratteristica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192.00 3600.00 - \%
167.50 0.00 -3981.37 32.50 -1510.35 192.00 3600.00 2.38 \Y
335.00 0.00 -12072.98 78.20 -2789.50 192.00 3600.00 1.29 \%
Q.Perm. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.00 3600.00 - \Y
167.50 0.00 -3700.81 30.21 -1403.91 144.00 3600.00 2.56 \Y
335.00 0.00 -10950.73 70.93 -2530.21 144.00 3600.00 1.42 \Y
Fessurazione
Sollecitazione Fessura di Fessura
calcolo max
Comb X [em] Mxz WKk [mm] Wk,max S Esito
[daNm] [mm]
Freq. 0.00 0.00 0.00 0.40 - \%
167.50 0.00 0.00 0.40 - \Y
335.00 -11231.29 0.28 0.40 1.41 \Y
Q.Perm. 0.00 0.00 0.00 0.30 - \Y
167.50 0.00 0.00 0.30 - \
335.00 -10950.73 0.27 0.30 1.09 \%
Deformabilita
Comb Lc [cm] f/l flim S Esito
Caratteristica 335.00 0.00012 0.00200 16.39 \Y
IMPALCATO : Piano 1
Destinazione d'uso POi Y1i Y2i
Scuola 0.7 0.7 0.6
- Balcone Trave 27 - Fili 20, 40 - Tipo Sezione: BCA_H=33"
- DATI GEOMETRICI E CARICHI -
Luce [cm] Car. Perm. G1 [daN/m?] Car. Perm. G2 [daN/m?] Car. Acc. [daN/m?] Sisma Vert. [daN/m?]
335.00 825 140 500.00 52
- DATI CARICHI RIPARTITI UTENTE -
Carichi Ripartiti Utente
Luce [cm] | Nome carico | Tipo carico | Cx [daN/m?] | Cy [daN/m?] | Cz [daN/m?]
utente
- RISULTATTI DI CALCOLO -
- INVILUPPI -
Inviluppo SLV
STATO LIMITE SALVAGUARDIA DELLA VITA
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1548.30 -0.06
167.50 0.00 -5517.13 0.00 0.00 0.00 -5039.31 -0.02
335.00 0.00 -16881.69 0.00 0.00 0.00 -8530.31 0.00
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Inviluppo SLE
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - CARATTERISTICHE
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1150.00 -0.04
167.50 0.00 -3981.37 0.00 0.00 0.00 -3603.87 -0.01
335.00 0.00 -12072.98 0.00 0.00 0.00 -6057.75 0.00
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - FREQUENTI
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1150.00 -0.04
167.50 0.00 -3770.95 0.00 0.00 0.00 -3352.62 -0.01
335.00 0.00 -11231.29 0.00 0.00 0.00 -5555.25 0.00
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - QUASI PERMANENTI
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1150.00 -0.04
167.50 0.00 -3700.81 0.00 0.00 0.00 -3268.87 -0.01
335.00 0.00 -10950.73 0.00 0.00 0.00 -5387.75 0.00

- VERIFICHE DI SICUREZZA -

Verifiche a PressoTensoFlessione

Azioni Sollecitanti Azioni Resistenti
X [em] NSd [daN] MSdXZ NRd [daN] MRdAXZ Cop. [cm] | Afly, [cm?] | Aflj [em?] S Esito
[daNm] [daNm]

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 9.24 4.62 - \Y
167.50 0.00 -5517.13 -2.40 -10832.50 2.00 9.24 4.62 1.96 \
335.00 0.00 -16881.69 -1.99 -17806.55 2.00 15.39 7.70 1.05 \Y

Verifiche a Taglio
X [em] VSdXZ VRAXZ S Esito
[daN] [daN]
0.00 1548.30 14991.05 9.68 \Y
167.50 5039.31 14991.05 2.97 \
335.00 8530.31 16611.99 1.95 \Y
- VERIFICHE DI ESERCIZIO -

Stato Tensionale

Azioni Sollecitanti Tensioni Tensioni Limite
Comb X [em] NSd [daN] MSdXZ oc oS oc,lim os,lim S Esito
[daNm] [daN/cm?] [daN/cm?] [daN/cm?] [daN/cm?]
Caratteristica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192.00 3600.00 - \Y
167.50 0.00 -3981.37 32.50 -1510.35 192.00 3600.00 2.38 \Y
335.00 0.00 -12072.98 78.20 -2789.50 192.00 3600.00 1.29 \
Q.Perm. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.00 3600.00 - \
167.50 0.00 -3700.81 30.21 -1403.91 144.00 3600.00 2.56 \
335.00 0.00 -10950.73 70.93 -2530.21 144.00 3600.00 1.42 \Y
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Fessurazione
Sollecitazione Fessura di Fessura
calcolo max
Comb X [em] Mxz WKk [mm] Wk,max S Esito
[daNm] [mm]
Freq. 0.00 0.00 0.00 0.40 - \%
167.50 0.00 0.00 0.40 - \Y
335.00 -11231.29 0.28 0.40 1.41 \%
Q.Perm. 0.00 0.00 0.00 0.30 - \Y
167.50 0.00 0.00 0.30 - \
335.00 -10950.73 0.27 0.30 1.09 \Y
Deformabilita
Comb Lc [cm] f/l flim S Esito
Caratteristica 335.00 0.00012 0.00200 16.39 \%
IMPALCATO : Piano 1
Destinazione d'uso Poi Pli P2i
Scuola 0.7 0.7 0.6
- Balcone Trave 40 - Fili 38, 41 - Tipo Sezione: BCA_H=33"
- DATI GEOMETRICI E CARICHI -
Luce [cm] Car. Perm. G1 [daN/m?] Car. Perm. G2 [daN/m?] Car. Acc. [daN/m?] Sisma Vert. [daN/m?]
335.00 825 140 500.00 52
- DATI CARICHI RIPARTITI UTENTE -
Carichi Ripartiti Utente
Luce [cm] | Nome carico | Tipo carico | Cx [daN/m?] | Cy [daN/m?] | Cz [daN/m?]
utente
- RISULTATI DI CALCOLO -
- INVILUPPI -
Inviluppo SLV
STATO LIMITE SALVAGUARDIA DELLA VITA
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1548.30 -0.06
167.50 0.00 -5517.13 0.00 0.00 0.00 -5039.31 -0.02
335.00 0.00 -16881.69 0.00 0.00 0.00 -8530.32 0.00
Inviluppo SLE
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - CARATTERISTICHE
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1150.00 -0.04
167.50 0.00 -3981.37 0.00 0.00 0.00 -3603.87 -0.01
335.00 0.00 -12072.98 0.00 0.00 0.00 -6057.75 0.00
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STATO LIMITE DI ESERCIZIO - FREQUENTI
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[em]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1150.00 -0.04
167.50 0.00 -3770.95 0.00 0.00 0.00 -3352.62 -0.01
335.00 0.00 -11231.29 0.00 0.00 0.00 -5555.25 0.00
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - QUASI PERMANENTI
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1150.00 -0.04
167.50 0.00 -3700.81 0.00 0.00 0.00 -3268.88 -0.01
335.00 0.00 -10950.73 0.00 0.00 0.00 -5387.75 0.00
- VERIFICHE DI SICUREZZA -
Verifiche a PressoTensoFlessione
Azioni Sollecitanti Azioni Resistenti
X [cm] NSd [daN] MSdXZ NRd [daN] MRdAXZ Cop. [cm] | Afly, [em?] | Afliy [em?] S Esito
[daNm] [daNm]

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 9.24 4.62 - \Y
167.50 0.00 -5517.13 -2.40 -10832.50 2.00 9.24 4.62 1.96 \Y
335.00 0.00 -16881.69 -1.99 -17806.55 2.00 15.39 7.70 1.05 \Y

Verifiche a Taglio
X [cm] VSdXZ VRdAXZ S Esito
[daN] [daN]
0.00 1548.30 14991.05 9.68 \
167.50 5039.31 14991.05 2.97 \Y
335.00 8530.32 16611.99 1.95 \
- VERIFICHE DI ESERCIZIO -
Stato Tensionale
Azioni Sollecitanti Tensioni Tensioni Limite
Comb X [cm] NSd [daN] MSdXZ oc oS oc,lim os,lim S Esito
[daNm] [daN/cm?] [daN/cm?] [daN/cm?] [daN/cm?]
Caratteristica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192.00 3600.00 - \Y
167.50 0.00 -3981.37 32.50 -1510.35 192.00 3600.00 2.38 \Y
335.00 0.00 -12072.98 78.20 -2789.51 192.00 3600.00 1.29 \%
Q.Perm. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.00 3600.00 - \Y
167.50 0.00 -3700.81 30.21 -1403.91 144.00 3600.00 2.56 \Y
335.00 0.00 -10950.73 70.93 -2530.21 144.00 3600.00 1.42 \Y
Fessurazione
Sollecitazione Fessura di Fessura
calcolo max
Comb X [em] Mxz WKk [mm] Wk,max S Esito
[daNm] [mm]
Freq. 0.00 0.00 0.00 0.40 - \Y
167.50 0.00 0.00 0.40 - \Y
335.00 -11231.29 0.28 0.40 1.41 \Y
Q.Perm. 0.00 0.00 0.00 0.30 - \Y
167.50 0.00 0.00 0.30 - \Y
335.00 -10950.73 0.27 0.30 1.09 \Y

161




Ente Autonomo Fiera del Levante - Apulia Film Commission
Restauro e ristrutturazione del Palazzo del Mezzogiorno per la sede della Apulia Film House

Tabulati di calcolo — Blocco 2

Deformabilita

Comb Lc [cm] f/l flim S Esito
Caratteristica 335.00 0.00012 0.00200 16.39 \Y

IMPALCATO : Piano 1
Destinazione d'uso Poi Yli P2i
Scuola 0.7 0.7 0.6

- Balcone Trave 41 - Fili 42, 39 - Tipo Sezione: BCA_H=33"

- DATI GEOMETRICI E CARICHI -
Luce [cm] Car. Perm. G1 [daN/m?] Car. Perm. G2 [daN/m?] Car. Acc. [daN/m?] Sisma Vert. [daN/m?]
335.00 825 140 500.00 52

- DATI CARICHI RIPARTITI UTENTE -

Carichi Ripartiti Utente
Luce [cm] | Nome carico | Tipo carico | Cx [daN/m?] | Cy [daN/m?] | Cz [daN/m?]

utente
- RISULTATTI DI CALCOLO -
- INVILUPPI -
Inviluppo SLV
STATO LIMITE SALVAGUARDIA DELLA VITA
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1548.30 -0.06
167.50 0.00 -5517.13 0.00 0.00 0.00 -5039.31 -0.02
335.00 0.00 -16881.69 0.00 0.00 0.00 -8530.32 0.00
Inviluppo SLE
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - CARATTERISTICHE
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1150.00 -0.04
167.50 0.00 -3981.37 0.00 0.00 0.00 -3603.87 -0.01
335.00 0.00 -12072.98 0.00 0.00 0.00 -6057.75 0.00
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - FREQUENTI
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[em]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1150.00 -0.04
167.50 0.00 -3770.95 0.00 0.00 0.00 -3352.62 -0.01
335.00 0.00 -11231.29 0.00 0.00 0.00 -5555.25 0.00
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - QUASI PERMANENTI
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1150.00 -0.04
167.50 0.00 -3700.81 0.00 0.00 0.00 -3268.88 -0.01
335.00 0.00 -10950.73 0.00 0.00 0.00 -5387.75 0.00
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- VERIFICHE DI SICUREZZA -
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Azioni Sollecitanti Azioni Resistenti
X [cm] NSd [daN] MSdXZ NRd [daN] MRdAXZ Cop. [cm] | Afly, [em?] | Afliy [em?] S Esito
[daNm] [daNm]

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 9.24 4.62 - \Y
167.50 0.00 -5517.13 -2.40 -10832.50 2.00 9.24 4.62 1.96 \%
335.00 0.00 -16881.69 -1.99 -17806.55 2.00 15.39 7.70 1.05 \Y

Verifiche a Taglio
X [cm] VSdXZ VRdAXZ S Esito
[daN] [daN]
0.00 1548.30 14991.05 9.68 \Y
167.50 5039.31 14991.05 2.97 \Y
335.00 8530.32 16611.99 1.95 \Y
- VERIFICHE DI ESERCIZIO -
Stato Tensionale
Azioni Sollecitanti Tensioni Tensioni Limite
Comb X [cm] NSd [daN] MSdXZ oc oS oc,lim os,lim S Esito
[daNm] [daN/cm?] [daN/cm?] [daN/cm?] [daN/cm?]
Caratteristica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192.00 3600.00 - \%
167.50 0.00 -3981.37 32.50 -1510.35 192.00 3600.00 2.38 \Y
335.00 0.00 -12072.98 78.20 -2789.51 192.00 3600.00 1.29 \Y
Q.Perm. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.00 3600.00 - \Y
167.50 0.00 -3700.81 30.21 -1403.91 144.00 3600.00 2.56 \Y
335.00 0.00 -10950.73 70.93 -2530.21 144.00 3600.00 1.42 \%
Fessurazione
Sollecitazione Fessura di Fessura
calcolo max
Comb X [em] Mxz WKk [mm] Wk,max S Esito
[daNm] [mm]
Freq. 0.00 0.00 0.00 0.40 - \Y
167.50 0.00 0.00 0.40 - \Y
335.00 -11231.29 0.28 0.40 1.41 \Y
Q.Perm. 0.00 0.00 0.00 0.30 - \Y
167.50 0.00 0.00 0.30 - \Y
335.00 -10950.73 0.27 0.30 1.09 \Y
Deformabilita
Comb Lc [cm] 1/l flim S Esito
Caratteristica 335.00 0.00012 0.00200 16.39 \Y
IMPALCATO : Piano 1
Destinazione d'uso Poi P1i Y2i
Scuola 0.7 0.7 0.6
- Balcone Trave 42 - Fili 41, 42 - Tipo Sezione: BCA_H=33"
- DATI GEOMETRICI E CARICHI -
Luce [cm] Car. Perm. G1 [daN/m?] Car. Perm. G2 [daN/m?] Car. Acc. [daN/m?] Sisma Vert. [daN/m?]
335.00 825 140 500.00 52
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- DATI CARICHI RIPARTITI UTENTE -

Carichi Ripartiti Utente

Luce [cm] | Nome carico | Tipo carico | Cx [daN/m?] | Cy [daN/m?] | Cz [daN/m?]
utente
- RISULTATTI DI CALCOLO -
- INVILUPPI -
Inviluppo SLV
STATO LIMITE SALVAGUARDIA DELLA VITA
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1548.30 -0.06
167.50 0.00 -5517.13 0.00 0.00 0.00 -5039.31 -0.02
335.00 0.00 -16881.69 0.00 0.00 0.00 -8530.32 0.00
Inviluppo SLE
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - CARATTERISTICHE
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1150.00 -0.04
167.50 0.00 -3981.37 0.00 0.00 0.00 -3603.87 -0.01
335.00 0.00 -12072.98 0.00 0.00 0.00 -6057.75 0.00
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - FREQUENTI
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1150.00 -0.04
167.50 0.00 -3770.95 0.00 0.00 0.00 -3352.62 -0.01
335.00 0.00 -11231.29 0.00 0.00 0.00 -5555.25 0.00
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - QUASI PERMANENTI
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1150.00 -0.04
167.50 0.00 -3700.81 0.00 0.00 0.00 -3268.88 -0.01
335.00 0.00 -10950.73 0.00 0.00 0.00 -5387.75 0.00
- VERIFICHE DI SICUREZZA -
Verifiche a PressoTensoFlessione
Azioni Sollecitanti Azioni Resistenti
X [cm] NSd [daN] MSdXZ NRd [daN] MRdAXZ Cop. [cm] | Afly, [em?] | Afliy [em?] S Esito
[daNm] [daNm]
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 9.24 4.62 - \%
167.50 0.00 -5517.13 -2.40 -10832.50 2.00 9.24 4.62 1.96 \Y
335.00 0.00 -16881.69 -1.99 -17806.55 2.00 15.39 7.70 1.05 \Y
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Verifiche a Taglio
X [cm] VSdXZ VRdAXZ S Esito
[daN] [daN]
0.00 1548.30 14991.05 9.68 \Y
167.50 5039.31 14991.05 2.97 \Y
335.00 8530.32 16611.99 1.95 \Y
- VERIFICHE DI ESERCIZIO -
Stato Tensionale
Azioni Sollecitanti Tensioni Tensioni Limite
Comb X [cm] NSd [daN] MSdXZ cc oS oc,lim os,lim S Esito
[daNm] [daN/cm?] [daN/cm?] [daN/cm?] [daN/cm?]
Caratteristica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192.00 3600.00 - \%
167.50 0.00 -3981.37 32.50 -1510.35 192.00 3600.00 2.38 \Y
335.00 0.00 -12072.98 78.20 -2789.51 192.00 3600.00 1.29 \Y
Q.Perm. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.00 3600.00 - \%
167.50 0.00 -3700.81 30.21 -1403.91 144.00 3600.00 2.56 \Y
335.00 0.00 -10950.73 70.93 -2530.21 144.00 3600.00 1.42 \%
Fessurazione
Sollecitazione Fessura di Fessura
calcolo max
Comb X [em] Mxz WKk [mm] Wk,max S Esito
[daNm] [mm]
Freq. 0.00 0.00 0.00 0.40 - \Y
167.50 0.00 0.00 0.40 - \%
335.00 -11231.29 0.28 0.40 1.41 \Y
Q.Perm. 0.00 0.00 0.00 0.30 - \Y
167.50 0.00 0.00 0.30 - \Y
335.00 -10950.73 0.27 0.30 1.09 \%
Deformabilita
Comb Lc [cm] 1/l flim S Esito
Caratteristica 335.00 0.00012 0.00200 16.39 \Y
IMPALCATO : Piano 1
Destinazione d'uso Poi Yli P2i
Scuola 0.7 0.7 0.6
- Balcone Trave 45 - Fili 43, 44 - Tipo Sezione: BCA_H=33"
- DATI GEOMETRICI E CARICHI -
Luce [cm] Car. Perm. G1 [daN/m?] Car. Perm. G2 [daN/m?] Car. Acc. [daN/m?] Sisma Vert. [daN/m?]
132.50 825 140 500.00 38
- DATI CARICHI RIPARTITI UTENTE -
Carichi Ripartiti Utente
Luce [cm] | Nome carico | Tipo carico | Cx [daN/m?] | Cy [daN/m?] | Cz [daN/m?]
utente
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- RISULTATTI DI CALCOLO -
- INVILUPPI -
Inviluppo SLV
STATO LIMITE SALVAGUARDIA DELLA VITA
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1534.01 0.00
66.25 0.00 -1470.62 0.00 0.00 0.00 -2905.60 0.00
132.50 0.00 -3849.92 0.00 0.00 0.00 -4277.19 0.00
Inviluppo SLE
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - CARATTERISTICHE
Sollecitazioni Spost.
X [em] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1150.00 0.00
66.25 0.00 -1083.37 0.00 0.00 0.00 -2120.56 0.00
132.50 0.00 -2809.75 0.00 0.00 0.00 -3091.12 0.00
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - FREQUENTI
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1150.00 0.00
66.25 0.00 -1050.46 0.00 0.00 0.00 -2021.19 0.00
132.50 0.00 -2678.07 0.00 0.00 0.00 -2892.37 0.00
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - QUASI PERMANENTI
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1150.00 0.00
66.25 0.00 -1039.48 0.00 0.00 0.00 -1988.06 0.00
132.50 0.00 -2634.18 0.00 0.00 0.00 -2826.13 0.00

- VERIFICHE DI SICUREZZA -

Verifiche a PressoTensoFlessione

Azioni Sollecitanti Azioni Resistenti
X [em] NSd [daN] MSdXZ NRd [daN] MRdAXZ Cop. [cm] Aflgp [em?] | Afliys [em?] S Esito
[daNm] [daNm]
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 6.79 3.39 - \Y
66.25 0.00 -1470.62 -0.09 -8037.80 2.00 6.79 3.39 547 \
132.50 0.00 -3849.92 -0.09 -8037.80 2.00 6.79 3.39 2.09 \Y

Verifiche a Taglio

X [cm] VSdXZ VRdAXZ S Esito
[daN] [daN]
0.00 1534.01 14991.05 9.77 \Y
66.25 2905.60 14991.05 5.16 \Y
132.50 4277.19 14991.05 3.50 \Y
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- VERIFICHE DI ESERCIZIO -
Stato Tensionale
Azioni Sollecitanti Tensioni Tensioni Limite
Comb X [cm] NSd [daN] MSdXZ cc oS oc,lim os,lim S Esito
[daNm] [daN/cm?| [daN/cm?| [daN/cm?| [daN/cm?|
Caratteristica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192.00 3600.00 - \%
66.25 0.00 -1083.37 10.17 -554.48 192.00 3600.00 6.49 \Y
132.50 0.00 -2809.75 26.37 -1438.06 192.00 3600.00 2.50 \%
Q.Perm. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.00 3600.00 - \Y
66.25 0.00 -1039.48 9.76 -532.02 144.00 3600.00 6.77 \Y
132.50 0.00 -2634.18 24.72 -1348.21 144.00 3600.00 2.67 \Y
Fessurazione
Sollecitazione Fessura di Fessura
calcolo max
Comb X [em] Mxz WKk [mm] Wk,max S Esito
[daNm] [mm]
Freq. 0.00 0.00 0.00 0.40 - \%
66.25 0.00 0.00 0.40 - \Y
132.50 0.00 0.00 0.40 - \Y
Q.Perm. 0.00 0.00 0.00 0.30 - \Y
66.25 0.00 0.00 0.30 - \Y
132.50 0.00 0.00 0.30 - \Y
Deformabilita
Comb Lc [cm] f/l flim S Esito
Caratteristica 132.50 0.00010 0.00200 - \Y
IMPALCATO : Piano 1
Destinazione d'uso Poi Yli Y2i
Scuola 0.7 0.7 0.6
- Balcone Trave 46 - Fili 45, 43 - Tipo Sezione: BCA_H=33"
- DATI GEOMETRICI E CARICHI -
Luce [cm] Car. Perm. G1 [daN/m?] Car. Perm. G2 [daN/m?] Car. Acc. [daN/m?] Sisma Vert. [daN/m?]
132.50 825 140 500.00 38
- DATI CARICHI RIPARTITI UTENTE -
Carichi Ripartiti Utente
Luce [cm] | Nome carico | Tipo carico | Cx [daN/m?] | Cy [daN/m?] | Cz [daN/m?]
utente
- RISULTATTI DI CALCOLO -
- INVILUPPI -
Inviluppo SLV
STATO LIMITE SALVAGUARDIA DELLA VITA
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1534.01 0.00
66.25 0.00 -1470.62 0.00 0.00 0.00 -2905.60 0.00
132.50 0.00 -3849.92 0.00 0.00 0.00 -4277.19 0.00
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Inviluppo SLE
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - CARATTERISTICHE
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1150.00 0.00
66.25 0.00 -1083.37 0.00 0.00 0.00 -2120.56 0.00
132.50 0.00 -2809.75 0.00 0.00 0.00 -3091.12 0.00
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - FREQUENTI
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1150.00 0.00
66.25 0.00 -1050.46 0.00 0.00 0.00 -2021.19 0.00
132.50 0.00 -2678.07 0.00 0.00 0.00 -2892.37 0.00
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - QUASI PERMANENTI
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1150.00 0.00
66.25 0.00 -1039.48 0.00 0.00 0.00 -1988.06 0.00
132.50 0.00 -2634.18 0.00 0.00 0.00 -2826.12 0.00

- VERIFICHE DI SICUREZZA -

Verifiche a PressoTensoFlessione

Azioni Sollecitanti Azioni Resistenti
X [em] NSd [daN] MSdXZ NRd [daN] MRdAXZ Cop. [cm] | Afly, [em?] | Afliy [cm?] S Esito
[daNm] [daNm]

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 6.79 3.39 - \
66.25 0.00 -1470.62 -0.09 -8037.80 2.00 6.79 3.39 547 \
132.50 0.00 -3849.92 -0.09 -8037.80 2.00 6.79 3.39 2.09 \Y

Verifiche a Taglio
X [em] VSdXZ VRAXZ S Esito
[daN] [daN]
0.00 1534.01 14991.05 9.77 \Y
66.25 2905.60 14991.05 5.16 \
132.50 4277.19 14991.05 3.50 \Y
- VERIFICHE DI ESERCIZIO -

Stato Tensionale

Azioni Sollecitanti Tensioni Tensioni Limite
Comb X [em] NSd [daN] MSdXZ oc oS oc,lim os,lim S Esito
[daNm] [daN/cm?] [daN/cm?] [daN/cm?] [daN/cm?]
Caratteristica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192.00 3600.00 - \Y
66.25 0.00 -1083.37 10.17 -554.48 192.00 3600.00 6.49 \Y
132.50 0.00 -2809.75 26.37 -1438.06 192.00 3600.00 2.50 \
Q.Perm. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.00 3600.00 - \
66.25 0.00 -1039.48 9.76 -532.02 144.00 3600.00 6.77 \
132.50 0.00 -2634.18 24.72 -1348.21 144.00 3600.00 2.67 \
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Fessurazione
Sollecitazione Fessura di Fessura
calcolo max
Comb X [em] Mxz WKk [mm] Wk,max S Esito
[daNm] [mm]
Freq. 0.00 0.00 0.00 0.40 - \%
66.25 0.00 0.00 0.40 - \Y
132.50 0.00 0.00 0.40 - \%
Q.Perm. 0.00 0.00 0.00 0.30 - \Y
66.25 0.00 0.00 0.30 - \Y
132.50 0.00 0.00 0.30 - \Y
Deformabilita
Comb Lc [cm] f/l flim S Esito
Caratteristica 132.50 0.00010 0.00200 - \%
IMPALCATO : Piano 2
Destinazione d'uso Poi Yli P2i
Scuola 0.7 0.7 0.6
- Balcone Trave 2 - Fili 11, 1 - Tipo Sezione: BCA_H=33"
- DATI GEOMETRICI E CARICHI -
Luce [cm] Car. Perm. G1 [daN/m?] Car. Perm. G2 [daN/m?] Car. Acc. [daN/m?] Sisma Vert. [daN/m?]
132.50 825 710 500.00 58
- DATI CARICHI RIPARTITI UTENTE -
Carichi Ripartiti Utente
Luce [cm] | Nome carico | Tipo carico | Cx [daN/m?] | Cy [daN/m?] | Cz [daN/m?]
utente
132.50 Neve Neve 0.00 0.00 -80.00
- RISULTATTI DI CALCOLO -
- INVILUPPI -
Inviluppo SLV
STATO LIMITE SALVAGUARDIA DELLA VITA
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1601.02 0.00
66.25 0.00 -1707.16 0.00 0.00 0.00 -3552.68 0.00
132.50 0.00 -4707.31 0.00 0.00 0.00 -5504.35 0.00
Inviluppo SLE
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - CARATTERISTICHE
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1200.00 0.00
66.25 0.00 -1250.37 0.00 0.00 0.00 -2574.69 0.00
132.50 0.00 -3411.46 0.00 0.00 0.00 -3949.38 0.00
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STATO LIMITE DI ESERCIZIO - FREQUENTI
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[em]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1200.00 0.00
66.25 0.00 -1212.18 0.00 0.00 0.00 -2459.41 0.00
132.50 0.00 -3258.72 0.00 0.00 0.00 -3718.83 0.00
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - QUASI PERMANENTI
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1200.00 0.00
66.25 0.00 -1197.70 0.00 0.00 0.00 -2415.69 0.00
132.50 0.00 -3200.79 0.00 0.00 0.00 -3631.38 0.00
- VERIFICHE DI SICUREZZA -
Verifiche a PressoTensoFlessione
Azioni Sollecitanti Azioni Resistenti
X [cm] NSd [daN] MSdXZ NRd [daN] MRdAXZ Cop. [em] | Afly, [em?] | Aflyye [cm?] S Esito
[daNm] [daNm]

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 6.79 3.39 - \
66.25 0.00 -1707.16 -0.09 -8037.80 2.00 6.79 3.39 4.71 \Y
132.50 0.00 -4707.31 -0.09 -8037.80 2.00 6.79 3.39 1.71 \Y

Verifiche a Taglio
X [cm] VSdXZ VRdAXZ S Esito
[daN] [daN]
0.00 1601.02 14991.05 9.36
66.25 3552.68 14991.05 422
132.50 5504.35 14991.05 2.72
- VERIFICHE DI ESERCIZIO -
Stato Tensionale
Azioni Sollecitanti Tensioni Tensioni Limite
Comb X [cm] NSd [daN] MSdXZ oc oS oc,lim os,lim S Esito
[daNm] [daN/cm?] [daN/cm?] [daN/cm?] [daN/cm?]
Caratteristica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192.00 3600.00 - \Y
66.25 0.00 -1250.37 11.74 -639.95 192.00 3600.00 5.63 \Y
132.50 0.00 -3411.46 32.02 -1746.03 192.00 3600.00 2.06 \%
Q.Perm. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.00 3600.00 - \Y
66.25 0.00 -1197.70 11.24 -613.00 144.00 3600.00 5.87 \Y
132.50 0.00 -3200.79 30.04 -1638.20 144.00 3600.00 2.20 \Y
Fessurazione
Sollecitazione Fessura di Fessura
calcolo max
Comb X [em] Mxz WKk [mm] Wk,max Esito
[daNm] [mm]
Freq. 0.00 0.00 0.00 0.40 \Y
66.25 0.00 0.00 0.40 \Y
132.50 0.00 0.00 0.40 \
Q.Perm. 0.00 0.00 0.00 0.30 \Y
66.25 0.00 0.00 0.30 \Y
132.50 0.00 0.00 0.30 \Y
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Deformabilita
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Comb

Lc [em]

f/l

flim S

Esito

Caratteristica

132.50

0.00010

0.00200 -

IMPALCATO : Piano 2

Destinazione d'uso Poi Yli P2i
Scuola 0.7 0.7 0.6
- Balcone Trave 4 - Fili 1, 45 - Tipo Sezione: BCA_H=33"
- DATI GEOMETRICI E CARICHI -
Luce [cm] Car. Perm. G1 [daN/m?] Car. Perm. G2 [daN/m?] Car. Acc. [daN/m?] Sisma Vert. [daN/m?]
132.50 825 710 500.00 58
- DATI CARICHI RIPARTITI UTENTE -
Carichi Ripartiti Utente
Luce [cm] | Nome carico | Tipo carico | Cx [daN/m?] | Cy [daN/m?] | Cz [daN/m?]
utente
132.50 Neve Neve 0.00 0.00 -80.00
- RISULTATTI DI CALCOLO -
- INVILUPPI -
Inviluppo SLV
STATO LIMITE SALVAGUARDIA DELLA VITA
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1601.02 0.00
66.25 0.00 -1707.16 0.00 0.00 0.00 -3552.68 0.00
132.50 0.00 -4707.31 0.00 0.00 0.00 -5504.35 0.00
Inviluppo SLE
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - CARATTERISTICHE
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1200.00 0.00
66.25 0.00 -1250.37 0.00 0.00 0.00 -2574.69 0.00
132.50 0.00 -3411.46 0.00 0.00 0.00 -3949.37 0.00
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - FREQUENTI
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1200.00 0.00
66.25 0.00 -1212.18 0.00 0.00 0.00 -2459.41 0.00
132.50 0.00 -3258.72 0.00 0.00 0.00 -3718.82 0.00
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - QUASI PERMANENTI
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[em]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1200.00 0.00
66.25 0.00 -1197.70 0.00 0.00 0.00 -2415.69 0.00
132.50 0.00 -3200.79 0.00 0.00 0.00 -3631.38 0.00
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- VERIFICHE DI SICUREZZA -

Verifiche a PressoTensoFlessione

Azioni Sollecitanti Azioni Resistenti
X [cm] NSd [daN] MSdXZ NRd [daN] MRdAXZ Cop. [em] | Afly, [em?] | Aflyye [em?] S Esito
[daNm] [daNm]

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 6.79 3.39 - \Y
66.25 0.00 -1707.16 -0.09 -8037.80 2.00 6.79 3.39 4.71 \%
132.50 0.00 -4707.31 -0.09 -8037.80 2.00 6.79 3.39 1.71 \Y

Verifiche a Taglio
X [cm] VSdXZ VRdAXZ S Esito
[daN] [daN]
0.00 1601.02 14991.05 9.36 \Y
66.25 3552.68 14991.05 4.22 \Y
132.50 5504.35 14991.05 2.72 \%
- VERIFICHE DI ESERCIZIO -
Stato Tensionale
Azioni Sollecitanti Tensioni Tensioni Limite
Comb X [cm] NSd [daN] MSdXZ oc oS oc,lim os,lim S Esito
[daNm] [daN/cm?] [daN/cm?] [daN/cm?] [daN/cm?]
Caratteristica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192.00 3600.00 - \%
66.25 0.00 -1250.37 11.74 -639.95 192.00 3600.00 5.63 \Y
132.50 0.00 -3411.46 32.02 -1746.03 192.00 3600.00 2.06 \Y
Q.Perm. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.00 3600.00 - \%
66.25 0.00 -1197.70 11.24 -613.00 144.00 3600.00 5.87 \Y
132.50 0.00 -3200.79 30.04 -1638.20 144.00 3600.00 2.20 \%
Fessurazione
Sollecitazione Fessura di Fessura
calcolo max
Comb X [em] Mxz WKk [mm] Wk,max S Esito
[daNm] [mm]
Freq. 0.00 0.00 0.00 0.40 - \Y
66.25 0.00 0.00 0.40 - \%
132.50 0.00 0.00 0.40 - \Y
Q.Perm. 0.00 0.00 0.00 0.30 - \Y
66.25 0.00 0.00 0.30 - \
132.50 0.00 0.00 0.30 - \
Deformabilita
Comb Lc [cm] 1/l flim S Esito
Caratteristica 132.50 0.00010 0.00200 - \Y

IMPALCATO : Piano 2

Destinazione d'uso Poi Yli P2i
Scuola 0.7 0.7 0.6
- Balcone Trave 5 - Fili 2, 12 - Tipo Sezione: BCA_H=33"
- DATI GEOMETRICI E CARICHI -
Luce [cm] Car. Perm. G1 [daN/m?] Car. Perm. G2 [daN/m?] Car. Acc. [daN/m?] Sisma Vert. [daN/m?]
132.50 825 710 500.00 58
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- DATI CARICHI RIPARTITI UTENTE -

Carichi Ripartiti Utente
Luce [cm] | Nome carico | Tipo carico | Cx [daN/m?] | Cy [daN/m?] | Cz [daN/m?]
utente
132.50 Neve Neve 0.00 0.00 -80.00
- RISULTATTI DI CALCOLO -
- INVILUPPI -
Inviluppo SLV
STATO LIMITE SALVAGUARDIA DELLA VITA
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1601.02 0.00
66.25 0.00 -1707.16 0.00 0.00 0.00 -3552.68 0.00
132.50 0.00 -4707.31 0.00 0.00 0.00 -5504.35 0.00
Inviluppo SLE
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - CARATTERISTICHE
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[em]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1200.00 0.00
66.25 0.00 -1250.37 0.00 0.00 0.00 -2574.69 0.00
132.50 0.00 -3411.46 0.00 0.00 0.00 -3949.37 0.00
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - FREQUENTI
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1200.00 0.00
66.25 0.00 -1212.18 0.00 0.00 0.00 -2459.41 0.00
132.50 0.00 -3258.72 0.00 0.00 0.00 -3718.82 0.00
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - QUASI PERMANENTI
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1200.00 0.00
66.25 0.00 -1197.70 0.00 0.00 0.00 -2415.69 0.00
132.50 0.00 -3200.79 0.00 0.00 0.00 -3631.37 0.00
- VERIFICHE DI SICUREZZA -
Verifiche a PressoTensoFlessione
Azioni Sollecitanti Azioni Resistenti
X [cm] NSd [daN] MSdXZ NRd [daN] MRdAXZ Cop. [em] | Afly, [em?] | Aflyye [em?] S Esito
[daNm] [daNm]
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 6.79 3.39 - \
66.25 0.00 -1707.16 -0.09 -8037.80 2.00 6.79 3.39 4.71 \Y
132.50 0.00 470731 -0.09 -8037.80 2.00 6.79 3.39 1.71 \Y
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Verifiche a Taglio
X [cm] VSdXZ VRdAXZ S Esito
[daN] [daN]
0.00 1601.02 14991.05 9.36 \Y
66.25 3552.68 14991.05 4.22 \Y
132.50 5504.35 14991.05 2.72 \Y
- VERIFICHE DI ESERCIZIO -
Stato Tensionale
Azioni Sollecitanti Tensioni Tensioni Limite
Comb X [cm] NSd [daN] MSdXZ cc oS oc,lim os,lim S Esito
[daNm] [daN/cm?] [daN/cm?] [daN/cm?] [daN/cm?]
Caratteristica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192.00 3600.00 - \%
66.25 0.00 -1250.37 11.74 -639.95 192.00 3600.00 5.63 \Y
132.50 0.00 -3411.46 32.02 -1746.03 192.00 3600.00 2.06 \Y
Q.Perm. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.00 3600.00 - \%
66.25 0.00 -1197.70 11.24 -613.00 144.00 3600.00 5.87 \Y
132.50 0.00 -3200.79 30.04 -1638.20 144.00 3600.00 2.20 \%
Fessurazione
Sollecitazione Fessura di Fessura
calcolo max
Comb X [em] Mxz WKk [mm] Wk,max S Esito
[daNm] [mm]
Freq. 0.00 0.00 0.00 0.40 - \Y
66.25 0.00 0.00 0.40 - \%
132.50 0.00 0.00 0.40 - \Y
Q.Perm. 0.00 0.00 0.00 0.30 - \%
66.25 0.00 0.00 0.30 - \Y
132.50 0.00 0.00 0.30 - \%
Deformabilita
Comb Lc [cm] 1/l flim S Esito
Caratteristica 132.50 0.00010 0.00200 - \Y

IMPALCATO : Piano 2

Destinazione d'uso Poi Yli P2i

Scuola 0.7 0.7 0.6
- Balcone Trave 8 - Fili 44, 2 - Tipo Sezione: BCA_H=33"
- DATI GEOMETRICI E CARICHI -
Luce [cm] Car. Perm. G1 [daN/m?] Car. Perm. G2 [daN/m?] Car. Acc. [daN/m?] Sisma Vert. [daN/m?]
132.50 825 710 500.00 58
- DATI CARICHI RIPARTITI UTENTE -
Carichi Ripartiti Utente
Luce [cm] | Nome carico | Tipo carico | Cx [daN/m?] | Cy [daN/m?] | Cz [daN/m?]
utente
132.50 Neve Neve 0.00 0.00 -80.00
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- RISULTATTI DI CALCOLO -
- INVILUPPI -
Inviluppo SLV
STATO LIMITE SALVAGUARDIA DELLA VITA
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1601.02 0.00
66.25 0.00 -1707.16 0.00 0.00 0.00 -3552.68 0.00
132.50 0.00 -4707.31 0.00 0.00 0.00 -5504.35 0.00
Inviluppo SLE
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - CARATTERISTICHE
Sollecitazioni Spost.
X [em] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1200.00 0.00
66.25 0.00 -1250.37 0.00 0.00 0.00 -2574.69 0.00
132.50 0.00 -3411.46 0.00 0.00 0.00 -3949.38 0.00
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - FREQUENTI
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1200.00 0.00
66.25 0.00 -1212.18 0.00 0.00 0.00 -2459.41 0.00
132.50 0.00 -3258.72 0.00 0.00 0.00 -3718.83 0.00
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - QUASI PERMANENTI
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1200.00 0.00
66.25 0.00 -1197.70 0.00 0.00 0.00 -2415.69 0.00
132.50 0.00 -3200.79 0.00 0.00 0.00 -3631.38 0.00

- VERIFICHE DI SICUREZZA -

Verifiche a PressoTensoFlessione

Azioni Sollecitanti Azioni Resistenti
X [em] NSd [daN] MSdXZ NRd [daN] MRdAXZ Cop. [cm] | Afly, [em?] | Afliy [cm?] S Esito
[daNm] [daNm]

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 6.79 3.39 - \Y
66.25 0.00 -1707.16 -0.09 -8037.80 2.00 6.79 3.39 4.71 \
132.50 0.00 -4707.31 -0.09 -8037.80 2.00 6.79 3.39 1.71 \Y

Verifiche a Taglio
X [em] VSdXZ VRAXZ S Esito
[daN] [daN]
0.00 1601.02 14991.05 9.36 \
66.25 3552.68 14991.05 4.22 \
132.50 5504.35 14991.05 2.72 \
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- VERIFICHE DI ESERCIZIO -
Stato Tensionale
Azioni Sollecitanti Tensioni Tensioni Limite
Comb X [cm] NSd [daN] MSdXZ cc oS oc,lim os,lim S Esito
[daNm] [daN/cm?| [daN/cm?| [daN/cm?| [daN/cm?|
Caratteristica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192.00 3600.00 - \%
66.25 0.00 -1250.37 11.74 -639.95 192.00 3600.00 5.63 \Y
132.50 0.00 -3411.46 32.02 -1746.03 192.00 3600.00 2.06 \%
Q.Perm. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.00 3600.00 - \Y
66.25 0.00 -1197.70 11.24 -613.00 144.00 3600.00 5.87 \Y
132.50 0.00 -3200.79 30.04 -1638.20 144.00 3600.00 2.20 \Y
Fessurazione
Sollecitazione Fessura di Fessura
calcolo max
Comb X [em] Mxz WKk [mm] Wk,max S Esito
[daNm] [mm]
Freq. 0.00 0.00 0.00 0.40 - \%
66.25 0.00 0.00 0.40 - \Y
132.50 0.00 0.00 0.40 - \Y
Q.Perm. 0.00 0.00 0.00 0.30 - \Y
66.25 0.00 0.00 0.30 - \Y
132.50 0.00 0.00 0.30 - \Y
Deformabilita
Comb Lc [cm] f/l flim S Esito
Caratteristica 132.50 0.00010 0.00200 - \Y
IMPALCATO : Piano 2
Destinazione d'uso Poi Yli Y2i
Scuola 0.7 0.7 0.6
- Balcone Trave 27 - Fili 39, 19 - Tipo Sezione: BCA_H=33"
- DATI GEOMETRICI E CARICHI -
Luce [cm] Car. Perm. G1 [daN/m?] Car. Perm. G2 [daN/m?] Car. Acc. [daN/m?] Sisma Vert. [daN/m?]
335.00 825 710 500.00 82
- DATI CARICHI RIPARTITI UTENTE -
Carichi Ripartiti Utente
Luce [cm] | Nome carico | Tipo carico | Cx [daN/m?] | Cy [daN/m?] | Cz [daN/m?]
utente
335.00 Neve Neve 0.00 0.00 -80.00
- RISULTATTI DI CALCOLO -
- INVILUPPI -
Inviluppo SLV
STATO LIMITE SALVAGUARDIA DELLA VITA
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1617.91 -0.07
167.50 0.00 -6876.31 0.00 0.00 0.00 -6592.61 -0.02
335.00 0.00 -22085.24 0.00 0.00 0.00 -11567.31 0.00

176



Ente Autonomo Fiera del Levante - Apulia Film Commission
Restauro e ristrutturazione del Palazzo del Mezzogiorno per la sede della Apulia Film House

Tabulati di calcolo — Blocco 2

Inviluppo SLE
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - CARATTERISTICHE
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1200.00 -0.05
167.50 0.00 -4920.84 0.00 0.00 0.00 -4675.62 -0.02
335.00 0.00 -15663.34 0.00 0.00 0.00 -8151.25 0.00
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - FREQUENTI
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1200.00 -0.05
167.50 0.00 -4676.75 0.00 0.00 0.00 -4384.17 -0.02
335.00 0.00 -14686.98 0.00 0.00 0.00 -7568.35 0.00
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - QUASI PERMANENTI
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[em]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1200.00 -0.05
167.50 0.00 -4584.16 0.00 0.00 0.00 -4273.62 -0.02
335.00 0.00 -14316.64 0.00 0.00 0.00 -7347.25 0.00

- VERIFICHE DI SICUREZZA -

Verifiche a PressoTensoFlessione

Azioni Sollecitanti Azioni Resistenti
X [em] NSd [daN] MSdXZ NRd [daN] MRdAXZ Cop. [cm] | Afly, [cm?] | Aflj [em?] S Esito
[daNm] [daNm]

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 12.06 6.03 - \
167.50 0.00 -6876.31 -0.97 -14041.30 2.00 12.06 6.03 2.04 \Y
335.00 0.00 -22085.24 -3.23 -23116.01 2.00 20.11 10.05 1.05 \Y

Verifiche a Taglio
X [em] VSdXZ VRAXZ S Esito
[daN] [daN]
0.00 1617.91 14991.05 9.27 \Y
167.50 6592.61 15315.58 2.32 \
335.00 11567.31 18158.63 1.57 \Y
- VERIFICHE DI ESERCIZIO -

Stato Tensionale

Azioni Sollecitanti Tensioni Tensioni Limite
Comb X [em] NSd [daN] MSdXZ oc oS oc,lim os,lim S Esito
[daNm] [daN/cm?] [daN/cm?] [daN/cm?] [daN/cm?]

Caratteristica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192.00 3600.00 - \
167.50 0.00 -4920.84 35.60 -1440.47 192.00 3600.00 2.50 \Y

335.00 0.00 -15663.34 89.79 -2792.12 192.00 3600.00 1.29 \Y

Q.Perm. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.00 3600.00 - \Y
167.50 0.00 -4584.16 33.17 -1341.92 144.00 3600.00 2.68 \Y

335.00 0.00 -14316.64 82.07 -2552.06 144.00 3600.00 1.41 \Y
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Fessurazione
Sollecitazione Fessura di Fessura
calcolo max
Comb X [em] Mxz WKk [mm] Wk,max S Esito
[daNm] [mm]
Freq. 0.00 0.00 0.00 0.40 - \%
167.50 0.00 0.00 0.40 - \Y
335.00 -14686.98 0.29 0.40 1.40 \%
Q.Perm. 0.00 0.00 0.00 0.30 - \Y
167.50 0.00 0.00 0.30 - \
335.00 -14316.64 0.28 0.30 1.08 \Y
Deformabilita
Comb Lc [cm] f/l flim S Esito
Caratteristica 335.00 0.00016 0.00200 12.88 \%
IMPALCATO : Piano 2
Destinazione d'uso Poi Pli P2i
Scuola 0.7 0.7 0.6
- Balcone Trave 28 - Fili 20, 40 - Tipo Sezione: BCA_H=33"
- DATI GEOMETRICI E CARICHI -
Luce [cm] Car. Perm. G1 [daN/m?] Car. Perm. G2 [daN/m?] Car. Acc. [daN/m?] Sisma Vert. [daN/m?]
335.00 825 710 500.00 82
- DATI CARICHI RIPARTITI UTENTE -
Carichi Ripartiti Utente
Luce [cm] | Nome carico | Tipo carico | Cx [daN/m?] | Cy [daN/m?] | Cz [daN/m?]
utente
335.00 Neve Neve 0.00 0.00 -80.00
- RISULTATTI DI CALCOLO -
- INVILUPPI -
Inviluppo SLV
STATO LIMITE SALVAGUARDIA DELLA VITA
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1617.91 -0.07
167.50 0.00 -6876.31 0.00 0.00 0.00 -6592.61 -0.02
335.00 0.00 -22085.24 0.00 0.00 0.00 -11567.31 0.00
Inviluppo SLE
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - CARATTERISTICHE
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1200.00 -0.05
167.50 0.00 -4920.84 0.00 0.00 0.00 -4675.62 -0.02
335.00 0.00 -15663.34 0.00 0.00 0.00 -8151.25 0.00
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STATO LIMITE DI ESERCIZIO - FREQUENTI
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[em]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1200.00 -0.05
167.50 0.00 -4676.75 0.00 0.00 0.00 -4384.17 -0.02
335.00 0.00 -14686.98 0.00 0.00 0.00 -7568.35 0.00
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - QUASI PERMANENTI
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1200.00 -0.05
167.50 0.00 -4584.16 0.00 0.00 0.00 -4273.62 -0.02
335.00 0.00 -14316.64 0.00 0.00 0.00 -7347.25 0.00
- VERIFICHE DI SICUREZZA -
Verifiche a PressoTensoFlessione
Azioni Sollecitanti Azioni Resistenti
X [cm] NSd [daN] MSdXZ NRd [daN] MRdAXZ Cop. [cm] | Afly, [em?] | Afliy [em?] S Esito
[daNm] [daNm]

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 12.06 6.03 - \Y
167.50 0.00 -6876.31 -0.97 -14041.30 2.00 12.06 6.03 2.04 \Y
335.00 0.00 -22085.24 -3.23 -23116.01 2.00 20.11 10.05 1.05 \Y

Verifiche a Taglio
X [cm] VSdXZ VRdAXZ S Esito
[daN] [daN]
0.00 1617.91 15315.58 9.47 \Y
167.50 6592.61 15315.58 2.32 \%
335.00 11567.31 18158.63 1.57 \
- VERIFICHE DI ESERCIZIO -
Stato Tensionale
Azioni Sollecitanti Tensioni Tensioni Limite
Comb X [cm] NSd [daN] MSdXZ oc oS oc,lim os,lim S Esito
[daNm] [daN/cm?] [daN/cm?] [daN/cm?] [daN/cm?]
Caratteristica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192.00 3600.00 - \Y
167.50 0.00 -4920.84 35.60 -1440.47 192.00 3600.00 2.50 \Y
335.00 0.00 -15663.34 89.79 -2792.12 192.00 3600.00 1.29 \%
Q.Perm. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.00 3600.00 - \Y
167.50 0.00 -4584.16 33.17 -1341.92 144.00 3600.00 2.68 \Y
335.00 0.00 -14316.64 82.07 -2552.06 144.00 3600.00 1.41 \Y
Fessurazione
Sollecitazione Fessura di Fessura
calcolo max
Comb X [em] Mxz WKk [mm] Wk,max S Esito
[daNm] [mm]
Freq. 0.00 0.00 0.00 0.40 - \Y
167.50 0.00 0.00 0.40 - \Y
335.00 -14686.98 0.29 0.40 1.40 \Y
Q.Perm. 0.00 0.00 0.00 0.30 - \Y
167.50 0.00 0.00 0.30 - \Y
335.00 -14316.64 0.28 0.30 1.08 \Y
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Deformabilita
Comb Lc [cm] f/l flim S Esito
Caratteristica 335.00 0.00016 0.00200 12.88 \%
IMPALCATO : Piano 2
Destinazione d'uso Poi Yli P2i
Scuola 0.7 0.7 0.6
- Balcone Trave 41 - Fili 38, 41 - Tipo Sezione: BCA_H=33"
- DATI GEOMETRICI E CARICHI -
Luce [cm] Car. Perm. G1 [daN/m?] Car. Perm. G2 [daN/m?] Car. Acc. [daN/m?] Sisma Vert. [daN/m?]
335.00 825 710 500.00 82
- DATI CARICHI RIPARTITI UTENTE -
Carichi Ripartiti Utente
Luce [cm] | Nome carico | Tipo carico | Cx [daN/m?] | Cy [daN/m?] | Cz [daN/m?]
utente
335.00 Neve Neve 0.00 0.00 -80.00
- RISULTATTI DI CALCOLO -
- INVILUPPI -
Inviluppo SLV
STATO LIMITE SALVAGUARDIA DELLA VITA
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1617.91 -0.07
167.50 0.00 -6876.31 0.00 0.00 0.00 -6592.61 -0.02
335.00 0.00 -22085.25 0.00 0.00 0.00 -11567.31 0.00
Inviluppo SLE
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - CARATTERISTICHE
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1200.00 -0.05
167.50 0.00 -4920.84 0.00 0.00 0.00 -4675.62 -0.02
335.00 0.00 -15663.34 0.00 0.00 0.00 -8151.25 0.00
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - FREQUENTI
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1200.00 -0.05
167.50 0.00 -4676.75 0.00 0.00 0.00 -4384.17 -0.02
335.00 0.00 -14686.99 0.00 0.00 0.00 -7568.35 0.00
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - QUASI PERMANENTI
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1200.00 -0.05
167.50 0.00 -4584.16 0.00 0.00 0.00 -4273.63 -0.02
335.00 0.00 -14316.64 0.00 0.00 0.00 -7347.25 0.00
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- VERIFICHE DI SICUREZZA -

Tabulati di calcolo — Blocco 2

Azioni Sollecitanti Azioni Resistenti
X [cm] NSd [daN] MSdXZ NRd [daN] MRdAXZ Cop. [cm] | Afly, [em?] | Afliy [em?] S Esito
[daNm] [daNm]

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 12.06 6.03 - \Y
167.50 0.00 -6876.31 -0.97 -14041.30 2.00 12.06 6.03 2.04 \%
335.00 0.00 -22085.25 -3.23 -23116.01 2.00 20.11 10.05 1.05 \Y

Verifiche a Taglio
X [cm] VSdXZ VRdAXZ S Esito
[daN] [daN]
0.00 1617.91 15315.58 9.47 \Y
167.50 6592.61 15315.58 2.32 \Y
335.00 11567.31 18158.63 1.57 \Y
- VERIFICHE DI ESERCIZIO -
Stato Tensionale
Azioni Sollecitanti Tensioni Tensioni Limite
Comb X [cm] NSd [daN] MSdXZ oc oS oc,lim os,lim S Esito
[daNm] [daN/cm?] [daN/cm?] [daN/cm?] [daN/cm?]
Caratteristica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192.00 3600.00 - \%
167.50 0.00 -4920.84 35.60 -1440.47 192.00 3600.00 2.50 \Y
335.00 0.00 -15663.34 89.79 -2792.12 192.00 3600.00 1.29 \Y
Q.Perm. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.00 3600.00 - \Y
167.50 0.00 -4584.16 33.17 -1341.92 144.00 3600.00 2.68 \Y
335.00 0.00 -14316.64 82.07 -2552.06 144.00 3600.00 1.41 \%
Fessurazione
Sollecitazione Fessura di Fessura
calcolo max
Comb X [em] Mxz WKk [mm] Wk,max S Esito
[daNm] [mm]
Freq. 0.00 0.00 0.00 0.40 - \Y
167.50 0.00 0.00 0.40 - \Y
335.00 -14686.99 0.29 0.40 1.40 \Y
Q.Perm. 0.00 0.00 0.00 0.30 - \Y
167.50 0.00 0.00 0.30 - \Y
335.00 -14316.64 0.28 0.30 1.08 \Y
Deformabilita
Comb Lc [cm] 1/l flim S Esito
Caratteristica 335.00 0.00016 0.00200 12.88 \Y
IMPALCATO : Piano 2
Destinazione d'uso Poi P1i Y2i
Scuola 0.7 0.7 0.6
- Balcone Trave 42 - Fili 42, 39 - Tipo Sezione: BCA_H=33"
- DATI GEOMETRICI E CARICHI -
Luce [cm] Car. Perm. G1 [daN/m?] Car. Perm. G2 [daN/m?] Car. Acc. [daN/m?] Sisma Vert. [daN/m?]
335.00 825 710 500.00 82
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- DATI CARICHI RIPARTITI UTENTE -

Carichi Ripartiti Utente
Luce [cm] | Nome carico | Tipo carico | Cx [daN/m?] | Cy [daN/m?] | Cz [daN/m?]
utente
335.00 Neve Neve 0.00 0.00 -80.00
- RISULTATTI DI CALCOLO -
- INVILUPPI -
Inviluppo SLV
STATO LIMITE SALVAGUARDIA DELLA VITA
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1617.91 -0.07
167.50 0.00 -6876.31 0.00 0.00 0.00 -6592.61 -0.02
335.00 0.00 -22085.25 0.00 0.00 0.00 -11567.31 0.00
Inviluppo SLE
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - CARATTERISTICHE
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1200.00 -0.05
167.50 0.00 -4920.84 0.00 0.00 0.00 -4675.62 -0.02
335.00 0.00 -15663.34 0.00 0.00 0.00 -8151.25 0.00
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - FREQUENTI
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1200.00 -0.05
167.50 0.00 -4676.75 0.00 0.00 0.00 -4384.17 -0.02
335.00 0.00 -14686.99 0.00 0.00 0.00 -7568.35 0.00
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - QUASI PERMANENTI
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1200.00 -0.05
167.50 0.00 -4584.16 0.00 0.00 0.00 -4273.63 -0.02
335.00 0.00 -14316.64 0.00 0.00 0.00 -7347.25 0.00
- VERIFICHE DI SICUREZZA -
Verifiche a PressoTensoFlessione
Azioni Sollecitanti Azioni Resistenti
X [cm] NSd [daN] MSdXZ NRd [daN] MRdAXZ Cop. [cm] | Afly, [em?] | Afliy [em?] S Esito
[daNm] [daNm]
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 12.06 6.03 - \Y
167.50 0.00 -6876.31 -0.97 -14041.30 2.00 12.06 6.03 2.04 \Y
335.00 0.00 -22085.25 -3.23 -23116.01 2.00 20.11 10.05 1.05 \Y
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Verifiche a Taglio
X [cm] VSdXZ VRdAXZ S Esito
[daN] [daN]
0.00 1617.91 15315.58 9.47 \Y
167.50 6592.61 15315.58 2.32 \Y
335.00 11567.31 18158.63 1.57 \Y
- VERIFICHE DI ESERCIZIO -
Stato Tensionale
Azioni Sollecitanti Tensioni Tensioni Limite
Comb X [cm] NSd [daN] MSdXZ cc oS oc,lim os,lim S Esito
[daNm] [daN/cm?] [daN/cm?] [daN/cm?] [daN/cm?]
Caratteristica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192.00 3600.00 - \%
167.50 0.00 -4920.84 35.60 -1440.47 192.00 3600.00 2.50 \Y
335.00 0.00 -15663.34 89.79 -2792.12 192.00 3600.00 1.29 \Y
Q.Perm. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.00 3600.00 - \%
167.50 0.00 -4584.16 33.17 -1341.92 144.00 3600.00 2.68 \Y
335.00 0.00 -14316.64 82.07 -2552.06 144.00 3600.00 1.41 \%
Fessurazione
Sollecitazione Fessura di Fessura
calcolo max
Comb X [em] Mxz WKk [mm] Wk,max S Esito
[daNm] [mm]
Freq. 0.00 0.00 0.00 0.40 - \Y
167.50 0.00 0.00 0.40 - \%
335.00 -14686.99 0.29 0.40 1.40 \Y
Q.Perm. 0.00 0.00 0.00 0.30 - \Y
167.50 0.00 0.00 0.30 - \Y
335.00 -14316.64 0.28 0.30 1.08 \%
Deformabilita
Comb Lc [cm] 1/l flim S Esito
Caratteristica 335.00 0.00016 0.00200 12.88 \Y
IMPALCATO : Piano 2
Destinazione d'uso Poi Yli P2i
Scuola 0.7 0.7 0.6
- Balcone Trave 43 - Fili 41, 42 - Tipo Sezione: BCA_H=33"
- DATI GEOMETRICI E CARICHI -
Luce [cm] Car. Perm. G1 [daN/m?] Car. Perm. G2 [daN/m?] Car. Acc. [daN/m?] Sisma Vert. [daN/m?]
335.00 825 710 500.00 82
- DATI CARICHI RIPARTITI UTENTE -
Carichi Ripartiti Utente
Luce [cm] | Nome carico | Tipo carico | Cx [daN/m?] | Cy [daN/m?] | Cz [daN/m?]
utente
335.00 Neve Neve 0.00 0.00 -80.00
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- RISULTATI DI CALCOLO -
- INVILUPPI -
Inviluppo SLV
STATO LIMITE SALVAGUARDIA DELLA VITA
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1617.91 -0.07
167.50 0.00 -6876.31 0.00 0.00 0.00 -6592.61 -0.02
335.00 0.00 -22085.25 0.00 0.00 0.00 -11567.31 0.00
Inviluppo SLE
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - CARATTERISTICHE
Sollecitazioni Spost.
X [em] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1200.00 -0.05
167.50 0.00 -4920.84 0.00 0.00 0.00 -4675.62 -0.02
335.00 0.00 -15663.34 0.00 0.00 0.00 -8151.25 0.00
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - FREQUENTI
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[em]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1200.00 -0.05
167.50 0.00 -4676.75 0.00 0.00 0.00 -4384.17 -0.02
335.00 0.00 -14686.99 0.00 0.00 0.00 -7568.35 0.00
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - QUASI PERMANENTI
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1200.00 -0.05
167.50 0.00 -4584.16 0.00 0.00 0.00 -4273.63 -0.02
335.00 0.00 -14316.64 0.00 0.00 0.00 -7347.25 0.00
- VERIFICHE DI SICUREZZA -
Verifiche a PressoTensoFlessione
Azioni Sollecitanti Azioni Resistenti
X [cm] NSd [daN] MSdXZ NRd [daN] MRdAXZ Cop. [cm] | Afly, [em?] | Afliy [em?] S Esito
[daNm] [daNm]

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 12.06 6.03 - \%
167.50 0.00 -6876.31 -0.97 -14041.30 2.00 12.06 6.03 2.04 \Y
335.00 0.00 -22085.25 -3.23 -23116.01 2.00 20.11 10.05 1.05 \%

Verifiche a Taglio
X [cm] VSdXZ VRdAXZ S Esito
[daN] [daN]
0.00 1617.91 15315.58 9.47
167.50 6592.61 15315.58 2.32
335.00 11567.31 18158.63 1.57
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- VERIFICHE DI ESERCIZIO -
Stato Tensionale
Azioni Sollecitanti Tensioni Tensioni Limite
Comb X [cm] NSd [daN] MSdXZ cc oS oc,lim os,lim S Esito
[daNm] [daN/cm?] [daN/cm?] [daN/cm?] [daN/cm?]
Caratteristica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192.00 3600.00 - \%
167.50 0.00 -4920.84 35.60 -1440.47 192.00 3600.00 2.50 \Y
335.00 0.00 -15663.34 89.79 -2792.12 192.00 3600.00 1.29 \%
Q.Perm. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.00 3600.00 - \Y
167.50 0.00 -4584.16 33.17 -1341.92 144.00 3600.00 2.68 \Y
335.00 0.00 -14316.64 82.07 -2552.06 144.00 3600.00 1.41 \Y
Fessurazione
Sollecitazione Fessura di Fessura
calcolo max
Comb X [em] Mxz WKk [mm] Wk,max S Esito
[daNm] [mm]
Freq. 0.00 0.00 0.00 0.40 - \%
167.50 0.00 0.00 0.40 - \Y
335.00 -14686.99 0.29 0.40 1.40 \Y
Q.Perm. 0.00 0.00 0.00 0.30 - \Y
167.50 0.00 0.00 0.30 - \Y
335.00 -14316.64 0.28 0.30 1.08 \%
Deformabilita
Comb Lc [cm] f/l flim S Esito
Caratteristica 335.00 0.00016 0.00200 12.88 \Y
IMPALCATO : Piano 2
Destinazione d'uso Poi Yli Y2i
Scuola 0.7 0.7 0.6
- Balcone Trave 46 - Fili 43, 44 - Tipo Sezione: BCA_H=33"
- DATI GEOMETRICI E CARICHI -
Luce [cm] Car. Perm. G1 [daN/m?] Car. Perm. G2 [daN/m?] Car. Acc. [daN/m?] Sisma Vert. [daN/m?]
132.50 825 710 500.00 58
- DATI CARICHI RIPARTITI UTENTE -
Carichi Ripartiti Utente
Luce [cm] | Nome carico | Tipo carico | Cx [daN/m?] | Cy [daN/m?] | Cz [daN/m?]
utente
132.50 Neve Neve 0.00 0.00 -80.00
- RISULTATTI DI CALCOLO -
- INVILUPPI -
Inviluppo SLV
STATO LIMITE SALVAGUARDIA DELLA VITA
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1601.02 0.00
66.25 0.00 -1707.16 0.00 0.00 0.00 -3552.68 0.00
132.50 0.00 -4707.31 0.00 0.00 0.00 -5504.35 0.00
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Inviluppo SLE
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - CARATTERISTICHE
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1200.00 0.00
66.25 0.00 -1250.37 0.00 0.00 0.00 -2574.69 0.00
132.50 0.00 -3411.46 0.00 0.00 0.00 -3949.37 0.00
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - FREQUENTI
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1200.00 0.00
66.25 0.00 -1212.18 0.00 0.00 0.00 -2459.41 0.00
132.50 0.00 -3258.72 0.00 0.00 0.00 -3718.82 0.00
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - QUASI PERMANENTI
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1200.00 0.00
66.25 0.00 -1197.70 0.00 0.00 0.00 -2415.69 0.00
132.50 0.00 -3200.79 0.00 0.00 0.00 -3631.38 0.00

- VERIFICHE DI SICUREZZA -

Verifiche a PressoTensoFlessione

Azioni Sollecitanti Azioni Resistenti
X [em] NSd [daN] MSdXZ NRd [daN] MRdAXZ Cop. [cm] | Afly, [em?] | Afliy [cm?] S Esito
[daNm] [daNm]

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 6.79 3.39 - \
66.25 0.00 -1707.16 -0.09 -8037.80 2.00 6.79 3.39 4.71 \
132.50 0.00 -4707.31 -0.09 -8037.80 2.00 6.79 3.39 1.71 \Y

Verifiche a Taglio
X [em] VSdXZ VRAXZ S Esito
[daN] [daN]
0.00 1601.02 14991.05 9.36 \Y
66.25 3552.68 14991.05 4.22 \Y
132.50 5504.35 14991.05 2.72 \Y
- VERIFICHE DI ESERCIZIO -

Stato Tensionale

Azioni Sollecitanti Tensioni Tensioni Limite
Comb X [em] NSd [daN] MSdXZ oc oS oc,lim os,lim S Esito
[daNm] [daN/cm?] [daN/cm?] [daN/cm?] [daN/cm?]
Caratteristica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192.00 3600.00 - \Y
66.25 0.00 -1250.37 11.74 -639.95 192.00 3600.00 5.63 \Y
132.50 0.00 -3411.46 32.02 -1746.03 192.00 3600.00 2.06 \
Q.Perm. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.00 3600.00 - \
66.25 0.00 -1197.70 11.24 -613.00 144.00 3600.00 5.87 \
132.50 0.00 -3200.79 30.04 -1638.20 144.00 3600.00 2.20 \
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Sollecitazione Fessura di Fessura
calcolo max
Comb X [em] Mxz WKk [mm] Wk,max Esito
[daNm] [mm]
Freq. 0.00 0.00 0.00 0.40 \Y
66.25 0.00 0.00 0.40 \Y
132.50 0.00 0.00 0.40 \Y
Q.Perm. 0.00 0.00 0.00 0.30 \Y
66.25 0.00 0.00 0.30 \
132.50 0.00 0.00 0.30 \Y
Comb Lc [cm] f/l flim S Esito
Caratteristica 132.50 0.00010 0.00200 - \%

IMPALCATO : Piano 2

Destinazione d'uso Poi P1i P2i
Scuola 0.7 0.7 0.6
- Balcone Trave 47 - Fili 45, 43 - Tipo Sezione: BCA_H=33"
- DATI GEOMETRICI E CARICHI -
Luce [cm] Car. Perm. G1 [daN/m?] Car. Perm. G2 [daN/m?] Car. Acc. [daN/m?] Sisma Vert. [daN/m?]
132.50 825 710 500.00 58
- DATI CARICHI RIPARTITI UTENTE -
Carichi Ripartiti Utente
Luce [cm] | Nome carico | Tipo carico | Cx [daN/m?] | Cy [daN/m?] | Cz [daN/m?]
utente
132.50 Neve Neve 0.00 0.00 -80.00
- RISULTATTI DI CALCOLO -
- INVILUPPI -
Inviluppo SLV
STATO LIMITE SALVAGUARDIA DELLA VITA
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1601.02 0.00
66.25 0.00 -1707.16 0.00 0.00 0.00 -3552.68 0.00
132.50 0.00 -4707.31 0.00 0.00 0.00 -5504.35 0.00
Inviluppo SLE
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - CARATTERISTICHE
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1200.00 0.00
66.25 0.00 -1250.37 0.00 0.00 0.00 -2574.69 0.00
132.50 0.00 -3411.46 0.00 0.00 0.00 -3949.37 0.00
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - FREQUENTI
| Sollecitazioni | Spost.
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X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[em]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1200.00 0.00
66.25 0.00 -1212.18 0.00 0.00 0.00 -2459.41 0.00
132.50 0.00 -3258.72 0.00 0.00 0.00 -3718.82 0.00
STATO LIMITE DI ESERCIZIO - QUASI PERMANENTI
Sollecitazioni Spost.
X [cm] M [daNm] N [daN] T [daN] Vz max
[cm]
max min max min max min
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1200.00 0.00
66.25 0.00 -1197.70 0.00 0.00 0.00 -2415.69 0.00
132.50 0.00 -3200.79 0.00 0.00 0.00 -3631.37 0.00
- VERIFICHE DI SICUREZZA -
Verifiche a PressoTensoFlessione
Azioni Sollecitanti Azioni Resistenti
X [cm] NSd [daN] MSdXZ NRd [daN] MRdAXZ Cop. [em] | Afly, [em?] | Aflyye [em?] S Esito
[daNm] [daNm]

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 6.79 3.39 - \%
66.25 0.00 -1707.16 -0.09 -8037.80 2.00 6.79 3.39 4.71 \Y
132.50 0.00 -4707.31 -0.09 -8037.80 2.00 6.79 3.39 1.71 \%

Verifiche a Taglio
X [cm] VSdXZ VRdAXZ S Esito
[daN] [daN]
0.00 1601.02 14991.05 9.36 \
66.25 3552.68 14991.05 4.22 \Y
132.50 5504.35 14991.05 2.72 \Y
- VERIFICHE DI ESERCIZIO -
Stato Tensionale
Azioni Sollecitanti Tensioni Tensioni Limite
Comb X [cm] NSd [daN] MSdXZ oc oS oc,lim os,lim S Esito
[daNm] [daN/cm?] [daN/cm?] [daN/cm?] [daN/cm?]
Caratteristica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192.00 3600.00 - \Y
66.25 0.00 -1250.37 11.74 -639.95 192.00 3600.00 5.63 \Y
132.50 0.00 -3411.46 32.02 -1746.03 192.00 3600.00 2.06 \%
Q.Perm. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.00 3600.00 - \Y
66.25 0.00 -1197.70 11.24 -613.00 144.00 3600.00 5.87 \%
132.50 0.00 -3200.79 30.04 -1638.20 144.00 3600.00 2.20 \Y
Fessurazione
Sollecitazione Fessura di Fessura
calcolo max
Comb X [em] Mxz WKk [mm] Wk,max Esito
[daNm] [mm]
Freq. 0.00 0.00 0.00 0.40 \Y
66.25 0.00 0.00 0.40 \Y
132.50 0.00 0.00 0.40 \%
Q.Perm. 0.00 0.00 0.00 0.30 \Y
66.25 0.00 0.00 0.30 \
132.50 0.00 0.00 0.30 \Y
Deformabilita
Comb Lc [cm] f/l flim S Esito
Caratteristica 132.50 0.00010 0.00200 - \%
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Verifica soletta rampante

D.M. 14/01/2008

SCALA SU DUE APPOGGI

CARATTERISTICHE DELLA SCALA

Larghezza rampa.......ocec... Lp = 110 cm
Lunghezza pianerottolo 1..... Ll = 160 cm
Lunghezza pianerottolo 2..... L2 = 130 cm
Spessore pianerottoli........... = 25 cm
SPESSOYe YamPa. v e eeeeeneennennnns = 15 cm
Sviluppo orizontale rampa....Lr = 270 cm
Sviluppo verticale rampa..... Sv = 150 cm

DATI AZIONE SISMICA

Tipo di costruzione...........oeiiieeenne... = Opere ordinarie
Classe dA'USO. .ttt ittt ittt ittt innennnnns = III
Vita nominale....... .ottt nnnnnn. = 50
Suolo di fondazione............. ... ... = A
Categoria topografica.........oeiiiino... = T1
Fattore di struttura () ........cccciiuiuo... =1.5

Dati Spettro SLV
Aliquota acc. sismica (ag/g) ...eeveeennn... = 0.080
Param. amplificazione (FO)................. = 2.661
Periodo di riferimento (TC*) ... enennn. = 0.539 s
Tempo di ritorno (Tr) ........oeeiiieinnnnnn. = 475 anni

CARATTERISTICHE DEI MATERIALTI

Classe CalCeStrUZZO . vt it ininienennnnns = C32/40
Resistenza calcolo calcestruzzo............ = 181.3 daN/cmg
Modulo elastico CLS. ..t e it ee e reennennnn = 333458 daN/cmg
Tipo acCiaio. .v i ittt it it it e i = B450C
Resistenza calcolo acciaio........oovion.. = 3913.0 daN/cmg

COEFFICIENTI PARZIALI PER LE AZIONI - SLV

Coeff. carichi perm. (gammaGl)............. =1.3
Coeff. carichi perm. non strut. (gammaG2)..= 1.5
Coeff. carichi variabili (gammaQ).......... =1.5

COEFFICIENTE DI COMBINAZIONE

Coeff. Woui ittt i i i e = 0.6

ANALISI DEI CARICHI

Pianerottoli Rampa
Carico perm. ptrutt. (Gl)............ = 687.50 589.76 daN/m
Carico perm. non Strutt. (G2)........ = 137.50 137.50 daN/m
Carico variabile (Q) cvuvvi i enn. = 440.00 440.00 daN/m
Alig. acc. di calcolo (ag/g)..v.eeee.. = 0.054
Carico dovuto al sisma.........couon.. = mmm—————— 58.49 daN/m

SOLUZIONE DEL SISTEMA

La scala viene risolta considerando uno schema statico su due
appoggi. Gli appoggi si considerano incastrati.

SOLLECITAZIONI

Momento incastro pianerottolo 1............ = 2977.78 daNm
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Momento ginocchio pianerottolo 1........... = 433.63 daNm
Momento ginocchio pianerottolo 2........... = 319.57 daNm
Momento incastro pianerottolo 2............ = 4205.19 daNm
Momento massimo campata rampa.............. = 734.25 daNm

ARMATURA LONGITUDINALE

Pianerottolo 1 Campata Pianerottolo 2
Armatura compressa:
DiametrO. . ve vt i it e eeeennn = 10 10 10 mm
Tondini....eee e eeennnn. = 8 8 8
N o T = 6.28 6.28 6.28 cmq
Armatura tesa:
DiametrO. e e v vttt eeeennnn = 10 10 10 mm
Tondini....eee oo eeennnn. = 8 8 8
N o T = 6.28 6.28 6.28 cmg
Verifica:
Momento resistente......... = 5281.70 2901.63 5281.70 daNm
Coefficiente sicurezza..... = 1.77 3.95 1.26

ARMATURA DI RIPARTIZIONE

Si arma con un ¢8 ogni 20 cm.

5.2 ALLEGATO B - (Verifica a Martellamento).

La verifica che segue ¢ relativa al fenomeno del martellamento tra strutture divise dal “giunto tecnico”.

11 calcolo della distanza minima tra due strutture contigue richiede di valutare gli spostamenti di entrambe le strutture,
considerandole in opposizione di fase. La verifica sara superata se la somma degli spostamenti relativi sara minore alla
dimensione del giunto, relativamente alla direzione considerata.

Per le direzioni X+ X- Y+ Y-, lo spostamento delle strutture adiacenti verra stimato mediante la relazione:

Skd gs = (Qi/ 100) * ag * S/ 0.5g

Dove:

Q : quota del punto considerato;

ag : accelerazione del sito SLV;

S : Coefficiente di suolo dello spettro SLV dato da Ss*St.

Al fini del calcolo degli spostamenti relativi si utilizzera I’inviluppo degli SLV.
La verifica si considera superata se per ogni direzione:
|Sst| + [Skd gs| < Spes. Giunto

Per i risultati cft, tabelle presenti negli elaborati grafici di dettaglio.
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5.3 ALLEGATO C - (Scheda Sintetica NTC).

DESCRIZIONE GENERALE DELL'OPERA
Oggetto

CRITERI GENERALI DI VERIFICA E RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa : D.M. 14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni"
Struttura : Nuova

Vita nominale : 50

Tipo di opera : Opere ordinarie

Classe d'uso 1

Vita di riferimento 75

Approccio Verifiche GEO : Approccio 2
ANALISI DEI CARICHI

Peso dei materiali strutturali:

a - Calcestruzzo
C32/40 - Peso Specifico 2500.00 daN/m?

Pesi propri unitari - G1:

Impalcato Solai Balconi Scale
[daN/m?] [daN/m?] [daN/m?]
Fondazione 485 485 400
Piano 1 485 485 400
Piano 2 485 485 400
Piano 3 485 485 400
Carichi Permanenti - G2:
Impalcato Solai Balconi Scale Influenza Tramezzi | Tamponature
[daN/m?] [daN/m?] [daN/m?] [daN/m?] [daN/m]
Fondazione 100 100 100 100 900
Piano 1 100 100 100 100 900
Piano 2 100 100 100 100 900
Piano 3 100 100 100 0 0

Carichi Variabili - Q:

Le intensita assunte per i carichi variabili verticali ripartiti sono riportate nella seguente tabella:

Impalcato Carichi d'esercizio [daN/m?]
Solai Balconi Scale
Fondazione 200 400 400
Piano 1 200 400 400
Piano 2 200 400 400
Piano 3 200 400 400

CLASSE DI DUTTILITA'": B

AZIONE SISMICA

Comune : Bari
Latitudine 1 41.1271°
Longitudine :16.8701°
Suolo di fondazione TA
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Categoria topografica : Tl
Coeff. smorz. viscoso :0.05
Parametri dello spettro di risposta orizzontale
SLV SLC SLD SLO
Tempo di ritorno 712 1462 75 45
Accelerazione sismica 0.080 0.102 0.037 0.030
Coefficiente Fo 2.661 2.737 2.469 2.410
Periodo Tc* 0.539 0.557 0.322 0.264
Coefficiente Ss 1.00 1.00 1.00 1.00
Coefficiente di amplificazione topografica St 1.00 1.00 1.00 1.00
Prodotto Ss - St 1.00 1.00 1.00 1.00
Periodo Tj 0.18 0.19 0.11 0.09
Periodo T¢ 0.54 0.56 0.32 0.26
Periodo Ty 1.92 2.01 1.75 1.72
X Yy X Yy X Yy X Yy
Coefficiente n 0.362]0.362 | 1.000 | 1.000 * * * *
* 1 paria 1 per gli spostamenti e 2/3 per le sollecitazioni.
Spettro orizzontale X
I T TR o e o i
! ! ! ! — Spettra SLY
nFF---------4------ Frmmmmmmm o P | = Spettro SLD
. | ‘ Spettro SLO
I R R L L L LR L E  ELECEEEEEEE Y
06d-—- - e LLLLT TS .
gas-F----F----- k- --e - R R 1
% asF-F--------- - EEREEEEEEEEEEEE
BTl . e b ]
g ‘
E R R R ERREEEEEEEEE R 1
.EEI.SS----------- SRR R W Pty
[X] 1 1
g 03H-----h--Ke---- Rl LR EEPEE L ]
I e L L O EREhEL TEE T - ]
|:|2 . a2 iy 4
TR T e Lo ]
1 R 7 .............. o 1
005 f----------------- R EE T b o 1
}

Periodo (S5)
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Spettro orizzontale Y

SEEE FEEEE [ poTTTTTmmTT | | — Spettro SLv
1 it EEEEEE R LR R P R EE R i | = Spettra SLD
| . | ‘ Spettro SLO
065 e
06—yt o RGEEEEEEEERS 4
= S e P :
F as b N
E : :
g 045 Fp- 4N bemremmaeemeeanas 4]
c . .
2 - b Al  SREGEEEEE :
.§n.35----------- S
[X] i 1 1 1
g 03H-----h--Ke---- Rl LR EEPEE D LR e
I e L L O EREhEL TEE T e ERREECEEREEE
17-F FR - S
TR T e Lo
04 oo e T e REEE TR PR
005 fooeee - -
1] 1 2 3
Periodo (5)
FATTORI DI STRUTTURA
Fattore di struttura in direzione x (gx) :2.76
Calcolato considerando i seguenti parametri:
Tipo Struttura : C.A.
Regolarita in elevazione :NO
Regolarita in pianta :NO
Kr :0.80
Tipologia Edificio : Strutture a telaio a piu piani e pitt campate
ou/al 115
Tipologia Strutturale : Strutture a telaio, a pareti accoppiate, miste
Modalita di collasso : Strutture a telaio e miste equivalenti a telai
o0 :0.00
Kw : 1.00
Fattore di struttura in direzione y (qy) :2.76
Calcolato considerando i seguenti parametri:
Tipo Struttura : C.A.
Regolarita in elevazione :NO
Regolarita in pianta :NO
Kr :0.80
Tipologia Edificio : Strutture a telaio a piul piani e pit campate
ou/al 115
Tipologia Strutturale : Strutture a telaio, a pareti accoppiate, miste
Modalita di collasso : Strutture a telaio e miste equivalenti a telai
o0 :0.00
Kw : 1.00
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Fattore di struttura in direzione z (qz) : 1.50

RIEPILOGO MODI DI VIBRARE

Periodo [s] Gamma Coeffiyvagsex | Coeffiyvassey | Coeffiyiassez | Coeffipasserx | Coeffiyagsery | Coeffiyagserz
0.715 26.76 0.03 55.33 0.01 0.00 0.00 2.96
0.566 24.79 47.46 0.69 0.00 0.00 0.00 21.54
0.490 -14.46 16.14 1.38 0.00 0.00 0.00 58.88
0.160 18.79 0.05 27.26 0.04 0.00 0.00 0.01
0.151 8.68 5.83 0.21 0.99 0.00 0.00 0.32
0.134 14.44 16.10 0.00 0.16 0.00 0.00 0.07
0.105 10.19 1.60 8.03 0.13 0.00 0.00 0.11
VERIFICHE SLD : ESEGUITE
Verifica spostamenti : ESEGUITA
Valore limite drp : 0.0050
Verifica resistenza : ESEGUITA
VERIFICHE SLO : ESEGUITE
Verifica spostamenti : ESEGUITA
Valore limite drp :0.0033
MATERIALI
Materiale Tipo Classe Normativa
C32/40 Calcestruzzo C32/40 -
Barrel Acciaio per C.A. B450C -
TIPO DI ANALISI SVOLTA:

ANALISI ORIZZONTALE DINAMICA LINEARE

ORIGINE E CARATTERISTICHE DEI CODICI DI CALCOLO

Titolo : FaTA e-version
Autore : Stacec s.r.l.
Produttore : Stacec s.r.l.
Versione :28.2.1

Numero di licenza : S/1566-D/1773
Intestata a : Esse Ingegneria Srl
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5.4 ALLEGATO D - (Regolarita Strutturale)

Regolarita in pianta.

a) la configurazione in pianta ¢ compatta e approssimativamente simmetrica rispetto a due direzioni ortogonali, in
relazione alla distribuzione di masse e rigidezze:

ARig X : distanza tra centro delle rigidezze e centro geometrico del piano in direzione X;

ARig Y : distanza tra centro delle rigidezze e centro geometrico del piano in direzione Y;

AMasse X : distanza tra centro delle masse e centro geometrico del piano in direzione X;

AMasse Y : distanza tra centro delle masse e centro geometrico del piano in direzione Y;

Esito Rig : esito del controllo con il valore limite (10% dell’ingombro nelle due direzioni) per le rigidezze

Esito Masse : esito del controllo con il valore limite (10% dell’ingombro nelle due direzioni) per le rigidezze

Piano Reale ARig X ARig Y AMasse X AMasse Y Esito Rig Esito Masse
[cm] [cm] [cm] [cm]

PR 1 54.19 140.51 90.22 140.51 X=V;Y=NV X=V;Y=V

PR 2 49.14 93.45 93.97 93.45 X=V:;Y=V X=V;Y=V

PR3 4.98 55.95 86.70 55.95 X=V;Y=V X=V;Y=V

Esito del punto a): NO

b) il rapporto tra i lati di un rettangolo in cui la costruzione risulta inscritta ¢ inferiore a 4:
Il rapporto tra i lati del rettangolo risulta pari a: 1.55

Esito del punto b): SI

¢) nessuna dimensione di eventuali rientri o sporgenze supera il 25% della dimensione totale della costruzione nella
corrispondente direzione:

ALx : Sporgenza o rientro massimo in direzione X);
ALy : Sporgenza o rientro massimo in direzione Y);
Sporgenze o rientri massimi
Piano ALx [cm] ALy [cm]

Fondazione 876.10 408.73

Piano 1 1343.68 990.45

Piano 2 1343.68 990.45

Piano 3 1343.68 990.45

Valori Limite:
Direzione X: 410.86 [cm]
Direzione Y: 265.39 [cm]

Esito del punto c¢): NO

d) gli orizzontamenti possono essere considerati infinitamente rigidi nel loro piano rispetto agli elementi verticali e
sufficientemente resistenti:

Esito del punto d): SI

Regolarita in altezza.

e) tutti 1 sistemi resistenti verticali (quali telai e pareti) si estendono per tutta I’altezza della costruzione:
Esito del punto ¢): SI

f) massa e rigidezza rimangono costanti o variano gradualmente, senza bruschi cambiamenti, dalla base alla sommita
della costruzione (le variazioni di massa da un orizzontamento all’altro non superano il 25 %, la rigidezza non si riduce
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da un orizzontamento a quello sovrastante piu del 30% e non aumenta piu del 10%); ai fini della rigidezza si possono
considerare regolari in altezza strutture dotate di pareti o nuclei in c.a. o pareti e nuclei in muratura di sezione costante
sull’altezza o di telai controventati in acciaio, ai quali sia affidato almeno il 50% dell’azione sismica alla base:

AMasse : variazione massima rispetto al piano inferiore e superiore delle masse
ARig X : variazione massima rispetto al piano inferiore e superiore della rigidezza in direzione X
ARigY : variazione massima rispetto al piano inferiore e superiore della rigidezza in direzione Y
AEsito Masse  : esito sul controllo della variazione delle masse
AEsito Rig X : esito sul controllo della variazione delle rigidezze in direzione X
AEsito Rig Y : esito sul controllo della variazione delle rigidezze in direzione Y
Piano reale | AMasse [%] | ARig X [%] | ARig Y [%] | Esito Masse Esito Rig X Esito Rig Y

PR 1 20.80 -198.28 -78.68 SI NO NO

PR 2 64.57 18.47 19.21 NO SI SI

PR3 182.24 0.00 0.00 NO SI SI

Esito del punto f): NO

g) nelle strutture intelaiate progettate in CD "B" il rapporto tra resistenza effettiva e resistenza richiesta dal calcolo non
¢ significativamente diverso per orizzontamenti diversi (il rapporto fra la resistenza effettiva ¢ quella richiesta, calcolata
ad un generico orizzontamento, non deve differire piu del 20% dall’analogo rapporto determinato per un altro
orizzontamento); puo fare eccezione 1'ultimo orizzontamento di strutture intelaiate di almeno tre orizzontamenti:

Res. Eff : resistenza a taglio effettiva del piano

Res. Rich. X : resistenza a taglio richiesta in direzione X

Res. Rich. Y : resistenza a taglio richiesta in direzione Y

Var. Rapp. : variazione massima del rapporto tra Res. Eff. ¢ Res. Rich. per piano

Piano Res. Eff Res. Rich. X | Res. Rich. Y | Var. Rapp.
[daN] [daN] [daN] [%]

Piano 1 1116376.31 100715.46 479260.18 0.89
Piano 2 1116376.31 99831.76 189426.22 106.80
Piano 3 1116376.31 48274.63 151277.20 51.64

Esito del punto g): NO

h) eventuali restringimenti della sezione orizzontale della costruzione avvengono in modo graduale da un
orizzontamento al successivo, rispettando i seguenti limiti: ad ogni orizzontamento il rientro non supera il 30% della
dimensione corrispondente al primo orizzontamento, né il 20% della dimensione corrispondente all'orizzontamento
immediatamente sottostante. Fa eccezione l'ultimo orizzontamento di costruzioni di almeno quattro piani per il quale
non sono previste limitazioni di restringimento:

[ALz
AlLg
Al

AL
AL1 : rientro rispetto al piano di confronto (segno negativo se rientro);
AL2 : rientro rispetto al piano di confronto (segno negativo se rientro);
AL3 : rientro rispetto al piano di confronto (segno negativo se rientro);
AL4 : rientro rispetto al piano di confronto (segno negativo se rientro);
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Rientri rispetto al piano inferiore
Piano AL1 [ecm] | AL2 [em] | AL3 [cm] | AL4 [em] | ValLim.X | Val Lim. Y
[cm] [cm]
Fondazione 0.00 0.00 0.00 0.00 1408.30 1016.00
Piano 1 0.00 -133.30 -65.70 0.00 1643.43 995.87
Piano 2 0.00 0.00 0.00 0.00 1643.43 995.87
Piano 3 0.00 0.00 0.00 0.00 1643.43 995.87
Esito del punto h): SI
5.5 ALLEGATO E - (Pericolosita sismica di base)
Coordinate (Datum ED50) del sito : Latitudine =41.1271° - Longitudine = 16.8701°
‘\—_’/ =
B
|
o &
1 ILANF
Identificativi e coordinate (Datum ED50) dei punti che includono il sito
SLV SLC SLD SLO
Punto Lat. Long. Acc. | Coeff. | Periodo | Acc. | Coeff. | Periodo | Acc. | Coeff. | Periodo | Acc. | Coeff. | Periodo
[°] [°] sismica Fo Tc* sismica Fo Tc* sismica Fo Tc* sismica Fo Tc*
31685 | 41.1365 | 16.8099 | 0.087 | 2.610 | 0.539 0.112 | 2.671 0.554 0.038 | 2.478 | 0.324 0.032 | 2.420 | 0.265
31686 | 41.1345 | 16.8763 | 0.080 | 2.674 | 0.539 0.101 | 2.753 0.559 0.037 | 2.463 | 0.321 0.030 | 2.404 | 0.263
31907 | 41.0865 | 16.8073 | 0.088 | 2.622 | 0.538 0.113 | 2.683 0.554 0.039 | 2.486 | 0.326 0.032 | 2427 | 0.267
31908 | 41.0846 | 16.8736 | 0.081 | 2.681 0.538 0.102 | 2.764 | 0.558 0.037 | 2474 | 0.323 0.031 | 2.413 0.265

I valori dei parametri p (ag, Fo, Tc*) di interesse per la definizione dell’azione sismica di progetto sono stati calcolati
come media pesata dei valori assunti da tali parametri nei quattro vertici della maglia elementare del reticolo di
riferimento contenente il punto in esame, utilizzando come pesi gli inversi delle distanze tra il punto in questione ed 1
quattro vertici, attraverso la seguente espressione:

pP= 2(1:1.4)[1)1 / di] /2(1:1..4)[1 /di]

nella quale:
valore del parametro di interesse nel punto in esame;
valore del parametro di interesse nell’i-esimo punto della maglia elementare contenente il punto in esame;

p:
pi:
dii

¢ la distanza del punto in esame dall’i-esimo punto della maglia suddetta.

Parametri dello spettro di risposta orizzontale

SLV SLC SLD SLO
Tempo di ritorno 712 1462 75 45
Accelerazione sismica 0.080 0.102 0.037 0.030
Coefficiente Fo 2.661 2.737 2.469 2.410
Periodo Tc* 0.539 0.557 0.322 0.264
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