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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Sala multiuso  (SpCat 1)
Demolizioni, rimozioni, scavi e rinterri  (Cat 1)

1 / 1 Rimozione di reti di tubazioni di carico, scarico e terminali di impianti
E.002.060.a idrico sanitario o termino (apparecchi sanitari e corpi radianti) ricadenti
23/09/2013 all’interno del singolo ambien ... n opera a perfetta regola d'arte

(valutato per pezzo sanitario): - rimozione di tubazioni e apparecchi
igienico sanitari
Cat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e rinterri
Apparecchi igienico sanitari esistenti:
lavabo a colonna 2,00
vaso igenico 1,00
doccia 2,00

SOMMANO cad 5,00 50,00 250,00

2 / 2 Rimozione di rivestimenti in piastrelle maiolicate di qualsiasi
E.002.044.a dimensione, compresa la rimozione della sottostante malta o collante.
23/09/2013 Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/o con l'a ... il tiro in basso, il

nell’abito del cantiere e quant'altro occorre per dare il lavoro finito: -
rimozione senza recupero
Cat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e rinterri
Rivestimento pareti bagno esistente:
su lato pareti perimetrali 1,75 2,400 4,20
"                                 " *(lung.=1,75+1,50+1,70) 4,95 2,400 11,88

SOMMANO mq 16,08 11,00 176,88

3 / 3 Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie,
E.002.057.b incluse mostre, telai, controtelai, ecc. anche se incompleti. Sono
23/09/2013 compresi: la necessaria assistenza muraria,  ... quant'altro occorre per

dare il lavoro finito: - rimozione di infissi senza recupero con
fatturazione minima di mq. 1,00
Cat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e rinterri
Infissi esistenti:
finestre perimetrali *(lung.=20,00+7,60+29,67) 57,27 1,300 74,45
a dedurre:
superficie occupata dai pilastri *(par.ug.=5+3) 8,00 0,25 1,300 -2,60
finestra cabina di regia 1,20 0,600 -0,72
porte esterne 1,30 2,170 2,82
"                " 1,20 2,170 2,60
portone ingeresso 2,37 2,370 5,62
porte interne:
vani doccia 2,00 0,82 2,100 3,44
vano W.C. 1,15 2,100 2,42

Sommano positivi mq 91,35
Sommano negativi mq -3,32

SOMMANO mq 88,03 25,00 2´200,75

4 / 4 Demolizione di parete divisoria interna in fette di tufo, mattoni forati o
E.002.008.b pieni, ecc., a qualsiasi piano e per altezza fino a m 4.00, eseguita a
23/09/2013 mano e/o con l'ausilio di piccoli  ... tro occorre per dare il lavoro finito

in opera a perfetta regola d'arte. - per uno spessore oltre a cm 11 e fino a
cm 15
Cat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e rinterri
Tramezzature esistenti:
parete divisoria locali bagno 2,50 3,930 9,83
"                                       " 2,17 3,930 8,53
"                                       " 1,90 3,930 7,47
"                                       " 0,60 2,350 1,41
"                                       " 1,85 2,350 4,35

SOMMANO mq 31,59 18,00 568,62

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´196,25
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´196,25

5 / 5 Taglio e demolizione a sezione obbligata, secondo le linee prestabilite
E.002.007.a dalla D.L, di muratura di qualsiasi natura forma e spessore, eseguito a
23/09/2013 mano o con l’ausilio di qualsiasi me ... ere, e quant’altro occorre per

dare il lavoro finiti a regola d’arte: - eseguito a sezione obbligata in
muratura di tufo
Cat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e rinterri
Apertura nuove porta 1,40 0,400 2,250 1,26
"                          " 1,40 0,400 2,250 1,26

SOMMANO mc 2,52 250,00 630,00

6 / 6 Rimozione di pareti mobili in pannelli di qualsiasi natura compreso telai
E.002.047 e opere murarie. Comprese inoltre la cernita e l'accatastamento dei
23/09/2013 materiali rimossi, nell’abito del cantiere, il tiro in basso e quant'altro

occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
Cat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e rinterri
Ripostiglio esterno alla sala 6,05 1,800 2,250 24,50

SOMMANO mq 24,50 12,50 306,25

7 / 7 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di
E.001.027 risulta di qualunque natura e specie purche esente da amianto, anche se
23/09/2013 bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale

configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
Cat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e rinterri
per demolizione rivestimento in piastrelle demolito 16,00 0,020 0,32
per demolizione pareti divisori 31,59 0,150 4,74
per taglio nuove porte 2,52
per vetro infissi 74,45 0,005 0,37

SOMMANO mc 7,95 11,00 87,45

8 / 8 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.030.b scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e
23/09/2013 contributi da conferire alla discari ... e. Il trasportatore e pienamente

responsabile della classificazione dichiarata. - macerie edili con
impurita fino al 10%
Cat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e rinterri
volume demolizione rivestimento in piastrelle 0,32 11,000 3,52
volume demolizione pareti divisorie 4,74 11,000 52,14
volume taglio apurture nuove porte 2,52 11,000 27,72

SOMMANO q.li 83,38 2,80 233,46

9 / 9 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.030.e scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e
23/09/2013 contributi da conferire alla discari ... rresponsione degli oneri a seguire.

Il trasportatore e pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. - vetro
Cat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e rinterri
volume vetro infissi 0,37 2400,000 888,00

SOMMANO q.li 888,00 4,00 3´552,00

Parziale Demolizioni, rimozioni, scavi e rinterri  (Cat 1) euro 8´005,41

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´005,41
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R I P O R T O 8´005,41

Opere edili  (Cat 2)

10 / 10 Fornitura e posa in opera di travi prefabbricate in C.A.P. ad altezza
E.005.011 costante per luce netta sino a 10 ml, per travi di gronda o architravi di
24/09/2013 portoni con sezione a U o rettangola ...  varo e gli ancoraggi, compreso

il trasporto, il sollevamento e la posa in opera per distanze di 30 Km
dalla produzione.
Cat 2 - Opere edili
architrave per apertura nuova porta 2,00 1,70 3,40

SOMMANO ml 3,40 73,50 249,90

11 / 11 Esecuzione di tamponatura di vani di porte o finestre ed altre aperture,
E.006.029 eseguita a cassa vuota con doppia parete di laterizi o blocchi di tufo o
23/09/2013 calcestruzzo e malta comune. Sono  ... rte. Con blocchi dello spessore

sino a cm 25 all’esterno e all’interno con blocchi non inferiori allo
spessore di cm 10.
Cat 2 - Opere edili
Chiusura porte e finestre esistenti:
finestre perimetrali *(lung.=20,00+7,60+29,67) 57,27 1,300 74,45
a dedurre:
superficie occupata dai pilastri *(par.ug.=5+3) 8,00 0,25 1,300 -2,60
finestra cabina di regia 1,20 0,600 -0,72
porte esterne 1,30 2,170 2,82
"                " 1,20 2,170 2,60
portone ingeresso 2,37 2,370 5,62

Sommano positivi mq 85,49
Sommano negativi mq -3,32

SOMMANO mq 82,17 85,00 6´984,45

12 / 12 Fornitura e posa in opera di muratura retta per strutture in fondazione e/
E.006.005.c o elevazione, eseguita con blocchetti di tufo squadrati delle dimensioni
23/09/2013 correnti, data in opera con malta ... o di posa e quant'altro occorre per

dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: - muratura in tufo di
spessore cm 23
Cat 2 - Opere edili
Pareti divisorie:
tra cabina di regia e locali bagni 2,00 3,40 2,950 20,06
al confine tra cabina di regia - bagni e la sala proiezioni, da quota piano
pavimentazione esistente a quota piano nuova pavimentazione 7,60 0,900 6,84

SOMMANO mq 26,90 42,50 1´143,25

13 / 13 Fornitura e posa in opera di muratura retta per strutture in fondazione e/
E.006.005.a o elevazione, eseguita con blocchetti di tufo squadrati delle dimensioni
23/09/2013 correnti, data in opera con malta ... o di posa e quant'altro occorre per

dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: - muratura in tufo di
spessore cm 10
Cat 2 - Opere edili
Tramezzature:
locali bagno per il pubblico 4,00 1,90 2,950 22,42
locale cabina di regia 3,40 2,950 10,03
si deducono:
vano vetrata cabina di regia 1,40 1,560 -2,18
vano porta cabina di regia 0,80 2,170 -1,74
vano porta bagno per il pubblico 4,00 0,90 2,170 -7,81
locali bagno artisti 2,00 2,00 3,630 14,52
"                       " 4,30 3,630 15,61
"                       " 2,30 3,630 8,35
"                       " 3,20 3,630 11,62
si deducono:
vano porta bagno per diversamente abili 2,00 0,90 2,170 -3,91
vano porta bagno 2,00 0,80 2,170 -3,47

Sommano positivi mq 82,55

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 63,44 16´383,01
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R I P O R T O 63,44 16´383,01

Sommano negativi mq -19,11

SOMMANO mq 63,44 26,50 1´681,16

14 / 14 Fornitura e posa in opera di vespaio costituito da gettata di pietrame
E.008.003 calcareo informe, compreso l’assestamento e la regolarizzazione
23/09/2013 superficiale con pietrisco, eseguita con materiale non proveniente dagli

scavi e fornito dall’impresa.
Cat 2 - Opere edili
Per raggiungimento quota piano pavimento sala proiezioni:
locali bagni per il pubblico e cabina di regia 7,60 3,400 0,830 21,45
locali bagni artisti 7,60 2,100 0,100 1,60

SOMMANO mc 23,05 39,00 898,95

15 / 15 Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cementizio a
E.008.007.a resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle
23/09/2013 prescrizioni delle norme UNI vigenti con dimensio ... ccanica atta ed

idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte: - Massetto in
calcestruzzo RcK 20 spessore cm 5
Cat 2 - Opere edili
Massetto sotto pavimento:
locali bagno per il pubblico e cabina di regia 7,60 3,400 25,84
locali bagno artisti 7,60 2,100 15,96

SOMMANO mq 41,80 17,50 731,50

16 / 16 Fornitura e posa in opera di pannelli di polistirolo espanso densita
E.011.029.c minima 20 Kg/mc, classe 1 di reazione al fuoco, per formazione di
23/09/2013 strati isolanti di solai, di pareti, terrazze ... on superficie ben livellata e

priva di grumi ed asperita, previa spalmatura di idoneo collante
speciale: - spessore cm 4
Cat 2 - Opere edili
locale cabina di regia:
su parete di tamponamento 7,60 2,950 22,42

SOMMANO mq 22,42 7,55 169,27

17 / 17 Fornitura e posa in opera di rete portaintonaco fissata al soffitto o
E.016.019 apposita orditura metallica, mediante piattina metallica inchiodata a
23/09/2013 sparo o altro sistema di fissaggio. Comp ... lto, l'avvicinamento al luogo

di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte.
Cat 2 - Opere edili
Locale cabina di regia:
su parete di tamponamento 7,60 2,950 22,42

SOMMANO mq 22,42 17,50 392,35

18 / 18 Fornitura e posa in opera di intonaco premiscelato, per interni ed
E.016.016.a esterni, per allettamento di strutture, mattoni e murature in genere.
23/09/2013 Eseguito con sottofondo per uno spessore ma ... ant'altro occorre per

dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. - Intonaco
premiscelato a base cementizia
Cat 2 - Opere edili
Intonaco interno:
Locali bagno per il pubblico *(par.ug.=2*5) 10,00 1,90 2,950 56,05
"                                     " *(par.ug.=2*2) 4,00 1,50 2,950 17,70
lovale cabina di regia 2,00 3,50 2,950 20,65
"                           " 2,00 3,40 2,950 20,06
locali bagno artisti 6,00 2,10 3,630 45,74
"                       " 2,00 2,30 3,630 16,70
"                       " 4,00 1,90 3,630 27,59
"                       " 2,00 1,20 3,630 8,71

SOMMANO mq 213,20 13,90 2´963,48

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 23´219,72
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R I P O R T O 23´219,72

19 / 19 Idrolavaggio di paramenti murari di qualsiasi natura, in pietra o mattoni,
E.002.052.b retti o curvi, piani o inclinati, da eseguirsi con apposita apparecchiatura
26/09/2013 a qualsiasi altezza dal piano ... fine di rimuovere i depositi di sporco da

eventuali porzioni di stuccatura incoerenti. - su paramenti e superfici
civili
Cat 2 - Opere edili
Lavaggio propedeutico alla tinteggiatura esterna:
prospetto principale *(H/peso=(3,56+4,38)/2) 6,95 3,970 27,59
"                       " 13,48 4,380 59,04
prospetto laterale *(H/peso=(3,56+4,38)/2) 8,40 3,970 33,35
prospetto sul retro 30,07 4,380 131,71
parapetto interno 2,00 29,82 0,250 14,91
"                      " 7,90 0,250 1,98
pensilina 2,00 30,72 0,650 39,94
"       " 2,00 9,60 0,650 12,48
"       " 2,00 20,43 0,650 26,56

SOMMANO mq 347,56 4,50 1´564,02

20 / 20 Fornitura in opera di rivestimento al quarzo pigmentato rigato a base di
E.016.030 copolimeri acrilici in emulsione acquosa, pigmenti inorganici, farine e
26/09/2013 quarzo a granulometria selezionata  ... eriali ed attrezzi, la pulizia finale

e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte.
Cat 2 - Opere edili
Tinteggiatura esterna:
prospetto principale *(H/peso=(3,56+4,38)/2) 6,95 3,970 27,59
"                       " 13,48 4,380 59,04
prospetto laterale *(H/peso=(3,56+4,38)/2) 8,40 3,970 33,35
prospetto sul retro 30,07 4,380 131,71
parapetto interno 2,00 29,82 0,250 14,91
"                      " 7,90 0,250 1,98
pensilina 2,00 30,72 0,650 39,94
"       " 2,00 9,60 0,650 12,48
"       " 2,00 20,43 0,650 26,56

SOMMANO mq 347,56 11,50 3´996,94

21 / 21 Sovrapprezzo alle tinteggiature per applicazione di primer fissativo
E.016.040 nella misura di circa 0,200 lt/mq.
26/09/2013 Cat 2 - Opere edili

Tinteggiatura esterna:
prospetto principale *(H/peso=(3,56+4,38)/2) 6,95 3,970 27,59
"                       " 13,48 4,380 59,04
prospetto laterale *(H/peso=(3,56+4,38)/2) 8,40 3,970 33,35
prospetto sul retro 30,07 4,380 131,71
parapetto interno 2,00 29,82 0,250 14,91
"                      " 7,90 0,250 1,98
pensilina 2,00 30,72 0,650 39,94
"       " 2,00 9,60 0,650 12,48
"       " 2,00 20,43 0,650 26,56

SOMMANO mq 347,56 3,30 1´146,95

22 / 22 Fornitura in opera di rivestimento traspirante idrorepellente a base di
E.016.028.a resine silossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche
23/09/2013 lamellari a bassa penetrazione di ac ... quant'altro occorre per dare il

lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. - Rivestimento ai silossani
tipo rasato
Cat 2 - Opere edili
Rivestimento paret e soffitti:
Locali bagno per il pubblico *(par.ug.=2*5) 10,00 1,90 2,950 56,05
"                                     " *(par.ug.=2*2) 4,00 1,50 2,950 17,70
soffitto 2,00 1,90 1,900 7,22
"       " 2,00 1,90 1,500 5,70
lovale cabina di regia 2,00 3,50 2,950 20,65

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 107,32 29´927,63
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R I P O R T O 107,32 29´927,63

"                           " 2,00 3,40 2,950 20,06
soffitto 3,40 3,400 11,56
locali bagno artisti 6,00 2,10 3,630 45,74
"                       " 2,00 2,30 3,630 16,70
"                       " 4,00 1,90 3,630 27,59
"                       " 2,00 1,20 3,630 8,71
soffitto 2,30 2,100 4,83
"       " 2,00 1,90 2,100 7,98
"       " 1,20 2,100 2,52

SOMMANO mq 253,01 18,70 4´731,29

23 / 23 Fornitura e posa in opera di rivestimento autolivellante pigmentato a
Analisi 1 spessore (3 mm) a base di resine epossidiche e finitura poliuretanica,
23/09/2013 specifico per la realizzazione di pavim ... re, applicazione di finutura

autolivellante epossidica bicomponente con consumo indicativo di 1,0
Kg/mq x mm di spessore
Cat 2 - Opere edili
Pavimento in resina:
locali bagno per il pubblico 2,00 1,90 1,900 7,22
"                                   " 2,00 1,90 1,500 5,70
locale cabina di regia 3,40 3,400 11,56
locali bagno artisti 2,30 2,100 4,83
"                      " 2,00 1,90 2,100 7,98
"                      " 1,20 2,100 2,52

SOMMANO mq 39,81 45,00 1´791,45

24 / 24 Fornitura in opera di un telo in polipropilene posato a secco, con giunti
E.011.003 sovrapposti di cm 10, a protezione delle guaine di peso 200 gr/mq,
24/09/2013 compreso, il trasporto, lo scarico dall ... lto, l'avvicinamento al luogo di

posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte.
Cat 2 - Opere edili
Sala proiezioni:
telo necessario per realizzazione massetto galleggiante 23,87 7,600 181,41

SOMMANO mq 181,41 1,58 286,63

25 / 25 Fornitura e posa in opera di elemento disaccoppiante tipo "Jack Up"
Analisi 2 della Mason Industries, ecc.
24/09/2013 Cat 2 - Opere edili

Sala proiezioni:
elementi disaccoppianti necessari *(par.ug.=24*8) 192,00 192,00

SOMMANO cad 192,00 62,00 11´904,00

26 / 26 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
E.004.036 classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008,
24/09/2013 disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le eventuali

saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei
diametri da 5 mm a 40 mm
Cat 2 - Opere edili
Sala proiezioni:
armatura necessaria per la realizzazione del massetto galleggiante
barre Ø 10 da ml da ml. 7.53 *(par.ug.=2*24) 48,00 7,53 0,617 223,01
barre Ø 10 da ml da ml. 23.80 *(par.ug.=2*8) 16,00 23,81 0,617 235,05

SOMMANO kg 458,06 1,90 870,31

27 / 27 Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in
E.004.037.a opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/
24/09/2013 01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali

saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 5 mm a 10 mm, classe
tecnica B450A
Cat 2 - Opere edili

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49´511,31
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R I P O R T O 49´511,31

Sala proiezioni:
armatura necessaria per la realizzazione del massetto galleggiante
rete elettrosaldata Ø 6 maglia 20x20 23,81 7,530 2,220 398,02

SOMMANO kg 398,02 2,10 835,84

28 / 28 Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cementizio a
E.008.007.g resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle
24/09/2013 prescrizioni delle norme UNI vigenti con dimensio ... canica atta ed

idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte: - Massetto in
calcestruzzo RcK 25 spessore cm 10
Cat 2 - Opere edili
Sala proiezioni:
massetto 23,87 7,600 181,41

SOMMANO mq 181,41 26,92 4´883,56

29 / 29 Lisciatura e quarzatura di massetto in calcestruzzo eseguita fresco su
Analisi 3 fresco mediante la fornitura e posa in opera di manto di usura dello
24/09/2013 spessore circa mm 2 a base di quarzo pur ... dditivo per stagionatura

rapida, la lavorazione meccanica della superficie, la lisciatura finale con
spatole di acciaio.
Cat 2 - Opere edili
Sala proiezioni:
massetto galleggiante 23,87 7,600 181,41

SOMMANO mq 181,41 15,00 2´721,15

30 / 30 Fornitura e posa in opera di feltri di fibra di vetro o roccia, resinati o
E.011.030.b schermati al vapore con foglio di carta bituminosa, con densita
24/09/2013 superiore a 30 Kg/mc per formazione di st ... n superficie ben livellata e

priva di grumi ed asperita, previa spalmatura di idoneo collante
speciale: - spessore mm 45
Cat 2 - Opere edili
Sala proiezioni:
per realizzazione conchiglia di isolamento acustico
intradosso soffitto 23,87 7,600 181,41
pareti perimetrali 2,00 7,60 3,683 55,98
"                     " 2,00 23,77 3,630 172,57

Parziale mq 409,96
per esecuzione di 2 ulteriori strati *(par.ug.=2*409,96) 819,92 819,92
per esecuzione trattamento acustico 409,96

Parziale mq 1´229,88

SOMMANO mq 1´639,84 8,95 14´676,57

31 / 31 Fornitura e posa in opera di travi in legname di abete o pino (prima
E.007.014 scelta) per capriate a spigoli leggermente arrotondati e con opportuni
24/09/2013 incastri, di sezione variabile, dati in  ... lto, l'avvicinamento al luogo di

posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte.
Cat 2 - Opere edili
Sala proiezioni:
per realizzazione conchiglia di isolamento acustico
travi 40,00 7,50 0,180 0,120 6,48
travi per collegamento murali *(par.ug.=2+14) 16,00 23,57 0,080 0,120 3,62
murali *(par.ug.=2*39) 78,00 0,10 0,050 3,630 1,42
"    " *(par.ug.=2*13) 26,00 0,10 0,050 3,630 0,47
tavolette acusticamente riflettenti (spessore 8 mm) 94,00 0,008 0,75

SOMMANO mc 12,74 1´445,00 18´409,30

32 / 32 Fornitura e posa in opera di travicelli, listelli e correntini di abete per la
E.007.016 formazione della piccola armatura dei tetti a spigoli leggermente

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 91´037,73
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R I P O R T O 91´037,73

24/09/2013 arrotondati, di sezione variabile,  ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa
e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte.
Cat 2 - Opere edili
Sala proiezioni:
per realizzazione conchiglia di isolamento acustico
per collegamento travi 12,00 20,65 0,050 0,030 0,37
per collegamento murali 4,00 21,82 0,050 0,030 0,13
per collegamento murali *(par.ug.=4*2) 8,00 6,85 0,050 0,030 0,08

Parziale mc 0,58
per realizzazione telaio trattamento acustico 0,58
per realizzazione telaio vetrata tra cabina di regia e sala proiezioni *
(lung.=1,40+1,56+1,40+1,56) 2,00 5,92 0,050 0,030 0,02

Parziale mc 0,60

SOMMANO mc 1,18 803,00 947,54

33 / 33 Fornitura e posa in opera di elemento di ancoraggio e stabilizzazione di
Analisi 6 telai (hanger) tipo quelli prodotti dalla ditta Mason Industries, ecc
24/09/2013 Cat 2 - Opere edili

Sala proiezioni:
elementi occorrenti *(par.ug.=3*39) 117,00 117,00

SOMMANO cad 117,00 29,00 3´393,00

34 / 34 Fornitura e posa in opera di pannelli in cartongesso dello spessore di
Analisi 4 mm 12, su appositi telai in profilati di ferro compresi nel prezzo.
24/09/2013 Compreso la suggellatura dei giunti con banda armata e apposita

stuccatura con legante premiscelato.
Cat 2 - Opere edili
Sala proiezioni:
per realizzazione conchiglia di isolamento
soffitto 2,00 23,57 7,300 344,12
pareti *(par.ug.=2*2) 4,00 23,57 3,510 330,92
"     " *(par.ug.=2*2) 4,00 7,30 3,510 102,49

SOMMANO mq 777,53 28,00 21´770,84

35 / 35 Fornitura e posa in opera di pannelli in multistrato di betulla dello
Analisi 5 spessore di mm 12, su appositi telai in profilati di ferro compresi nel
24/09/2013 prezzo.

Cat 2 - Opere edili
Sala proiezioni:
per realizzazione conchiglia di isolamento
soffitto 23,57 7,300 172,06
pareti 2,00 23,57 3,510 165,46
"     " 2,00 7,30 3,510 51,25

SOMMANO mq 388,77 25,00 9´719,25

36 / 36 Parete in muratura non portante in blocchi di calcestruzzo aerato
Analisi 8 autoclavato tipo "Gasbeton Energy 300" lisci, densità nominale 350 Kg/
24/09/2013 mc marcatura CE in categoria 1 , spessori 24/30/35/40 cm legati con

apposito collante, steso con cazzuola dentanta in senso orizzontale e
verticale.
Cat 2 - Opere edili
Sala proiezioni:
per realizzazione prndenze 2,40 7,300 0,730 12,79
"                            " *(H/peso=(0,730+0,24)/2) 10,00 7,300 0,485 35,41

SOMMANO mc 48,20 155,00 7´471,00

37 / 37 Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cementizio a
E.008.007.a resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 134´339,36



pag. 10

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 134´339,36

24/09/2013 prescrizioni delle norme UNI vigenti con dimensio ... ccanica atta ed
idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte: - Massetto in
calcestruzzo RcK 20 spessore cm 5
Cat 2 - Opere edili
Sala proiezioni:
per realizzazione pendenze 13,40 7,300 97,82

SOMMANO mq 97,82 17,50 1´711,85

38 / 38 Fornitura e posa in opera di stoffa fonoassorbente tipo "Camira-Lucia
Analisi 7 Fire Retardant", certificata in classe 1 in grado di soddisfare qualsiasi
24/09/2013 esigenza in termini di infiammabilitaà.

Cat 2 - Opere edili
Sala proiezioni:
per realizzazione conchiglia di isolamento
soffitto 23,57 7,300 172,06
pareti 2,00 2,40 2,680 12,86
"    " 2,00 21,17 3,510 148,61
"    " 7,30 3,510 25,62
"    " 7,30 2,680 19,56

SOMMANO mq. 378,71 30,00 11´361,30

39 / 39 Fornitura di pannelli modulari con telaio in legno spessore cm 5 recanti
Analisi 26 all'interno feltri di fibra di vetro o roccia spessore mm 45, resinati con
27/09/2013 densita superiore a 30 Kg/mc. Ri ... ensioni 1.30x3.10 con possibilità di

aggancio tra i vari moduli. Provvisti di carrellini per facilitarne lo
spostamento.
Cat 2 - Opere edili
Sala proiezioni:
moduli tra schermo e locali bagni artisti 4,00

SOMMANO cad 4,00 250,00 1´000,00

40 / 40 Fornitura e posa in opera di pavimento realizzato con tavolette di legno
E.014.001.a (lamparquet), in listoncini la cui lavorazione e selezione del materiale e
24/09/2013 effettuata secondo le norme UNI  ... atura. E inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. -
Lamparquet in Iroko
Cat 2 - Opere edili
Sala proiezioni:
pavimento 23,57 7,300 172,06

SOMMANO mq 172,06 50,32 8´658,06

Parziale Opere edili  (Cat 2) euro 149´065,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 157´070,57
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R I P O R T O 157´070,57

Infissi, vetri e accessori  (Cat 6)

41 / 41 Fornitura e posa in opera di porta interna in legno a uno o due battenti
E.017.022.b tamburata a struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso,
26/09/2013 composta da: telaio maestro di sezion ...  dare il lavoro finito in opera a

perfetta regola d'arte. - Porta interna in compensato di mogano - pino -
noce e rovere
Cat 6 - Infissi, vetri e accessori
Locali bagno per il pubblico:
porta tra bagno e antibagno 2,00 0,90 2,170 3,91
Locali bagno artisti:
porta tra bagno e antibagno 2,00 0,90 2,170 3,91

SOMMANO mq 7,82 220,00 1´720,40

42 / 42 Fornitura e posa in opera di infisso per finestre e porte-finestra di
E.017.007 alluminio della sezione minima di mm 52 e dello spessore minimo dei
26/09/2013 profilati di mm 1,5 rifinito con le parti  ... a e posa dell'eventuale vetro.

E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.
Cat 6 - Infissi, vetri e accessori
Locale cabina di regia:
finestra 1,20 0,600 0,72

SOMMANO mq 0,72 295,00 212,40

43 / 43 Fornitura e posa in opera di cristallo su telaio di alluminio con
E.018.003 guarnizioni in gomma spessore mm 5, dato in opera su qualsiasi tipo di
26/09/2013 serramento ( questo escluso) a qualsiasi al ... nt'altro occorre per dare il

lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Da valutati in base alle
misure effettive.
Cat 6 - Infissi, vetri e accessori
Locale cabina di regia:
finesta 1,20 0,600 0,72

SOMMANO mq 0,72 47,00 33,84

44 / 44 Fornitura e posa in opera di cristalli di sicurezza costituiti da due o piu
E.018.001.c lastre con intercalati fogli di polivinilbutirrale. Dati in opera su qualsiasi
26/09/2013 tipo di serramento metall ...  regola d'arte. Valutati in base alle misure

effettive - Cristalli di sicurezza stratificati a 2 strati spessore 10/11mm
Cat 6 - Infissi, vetri e accessori
Locale cabina di regia:
vetrata su sala proiezioni 1,40 1,560 2,18

SOMMANO mq 2,18 97,00 211,46

45 / 45 Fornitura e posa in opera di vetrata con telaio tipo "Palladio", con telaio
Analisi 14 in acciaio spessore 50 mm, a doppia lastra con vuoto riempito di
27/09/2013 schiuma ad alta densità,  vetro strtifi ... usi: la ripresa dell'intonaco e la

tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il
telaio: L x H (mm).
Cat 6 - Infissi, vetri e accessori
Prospetto principale:
riquadratura porta accesso alla sala 2,00 1,00 2,500 5,00
"                                         " 1,00 1,500 1,50

SOMMANO mq 6,50 596,83 3´879,40

46 / 46 Fornitura e posa in opera di porta in acciaio tipo "Palladio" ad un
Analisi 11 battente in misure standard, con telaio in acciaio spessore 50 mm, a
26/09/2013 doppia lastra con vuoto riempito di schiuma ... usi: la ripresa

dell'intonaco e la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a
contatto con il telaio: L x H (mm).
Cat 6 - Infissi, vetri e accessori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 163´128,07
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R I P O R T O 163´128,07

Locale bagni per il pubblico:
porta tra antibagno e sala proiezioni 2,00 0,90 2,170 3,91
Locale bagni per artisti:
porta tra antibagno e sala proiezioni 2,00 0,90 2,170 3,91
Sala proiezioni:
porta esterna 1,20 2,500 3,00
"                " 1,30 2,500 3,25

SOMMANO mq 14,07 800,00 11´256,00

47 / 47 Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico da applicare su porte
A.002.015.d a battente o a ventola di qualsiasi natura e tipo, per il deflusso
26/09/2013 controllato verso le vie di fuga ed usci ... ura se non menzionata

specificatamente nella tipologia. - maniglione antipanico tipo Push per
porte REI scrocco laterale
Cat 6 - Infissi, vetri e accessori
Sala proiezioni:
porte esterne 2,00

SOMMANO cad 2,00 232,92 465,84

Parziale Infissi, vetri e accessori  (Cat 6) euro 17´779,34

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 174´849,91
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R I P O R T O 174´849,91

Impianto idrico fognante  (Cat 9)

48 / 48 Fornitura e posa in opera di impianto idrico e fognante così come
Imp. Idr. e descritto all'art. 4.1. del Capitolato Speciale D'Appalto.
Fogn. Cat 9 - Impianto idrico fognante
27/09/2013 esecuzione impianto 1,00

SOMMANO corpo 1,00 7´740,00 7´740,00

Parziale Impianto idrico fognante  (Cat 9) euro 7´740,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 182´589,91
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R I P O R T O 182´589,91

Impianto antincendio  (Cat 11)

49 / 49 Fornitura eposa in opera di impianto antincenduio, così come descritto
Impianto all'art. 4.1. del Capitolato Speciale D'Appalto
antincendio Cat 11 - Impianto antincendio
27/09/2013 esecuzione impianto 1,00

SOMMANO corpo 1,00 11´666,00 11´666,00

Parziale Impianto antincendio  (Cat 11) euro 11´666,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 194´255,91
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R I P O R T O 194´255,91

Impianto climatizzazione  (Cat 7)

50 / 50 Fornitura e posa in opera di impianto di climatizzazione e areazione
Imp. Clima e così come descritto all'art. 4.1. del Capitolato Speciale D'Appalto.
Areaz. Cat 7 - Impianto climatizzazione
27/09/2013 esecuzione impianto 1,00

SOMMANO corpo 1,00 66´156,00 66´156,00

Parziale Impianto climatizzazione  (Cat 7) euro 66´156,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´411,91
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R I P O R T O 260´411,91

Impianto elettrico  (Cat 8)

51 / 51 Fornitura e posa in opera di impianto elettrico, così come descritto
Impianto nell'art. 4.1. del Capitolato Speciale D'Appalto.
Elettrico Cat 8 - Impianto elettrico
27/09/2013 esecuzione impianto 1,00

SOMMANO corpo 1,00 29´280,00 29´280,00

52 / 52 Fprnitura e posa in opera di apparecchio rotondo fisso ad incasso
Analisi 17 finalizzato all'utilizzo di lampade LED, tipo "Reflex Easy" della
27/09/2013 iGuzzini, incasso rotondo D= 226mm - H= 146mm - 22W LED 2000

Im warm white - alimentatore DALI - ottica luce generale con
luminosità controllata UGR <19, ecc
Cat 8 - Impianto elettrico
Illuminazione sala 24,00

SOMMANO cad 24,00 374,80 8´995,20

53 / 53 Fornitura e posa in opera di apparecchio da incasso, a paret, pavimento,
Analisi 18 pavimento giardino, finalizzato all'impiego di LED Warm White 310K,
27/09/2013 tipo "Ledplus" della iGuzzini, incasso a parete per segnalazione con

effetto washer pavimento - 0,40W waem white 24V dc, ecc.
Cat 8 - Impianto elettrico
Illuminazione percorsi 20,00

SOMMANO cad 20,00 207,81 4´156,20

54 / 54 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante tipo "Cup" della
Analisi 19 iGuzzini, con corpo lampada in alluminio estruso pressofuso. Fissaggio
27/09/2013 ad innesto con sistema di molle di sicurezza  ...  sganciamento del vetro.

D=120x106mm, potenza totale (W): 75, efficieenza luminosa (Lm/W):
11.01, tensione (V): 230, ecc
Cat 8 - Impianto elettrico
Illuminazione locali bagno 8,00

SOMMANO cad 8,00 303,06 2´424,48

55 / 55 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante tipo "iSign" della
Analisi 20 Guzzini, finalizzato all'utilizzo di sorrgenti luminose fluorescenti T16.
27/09/2013 Corpo esterno e testate in policarbonato ... rigato, limitato

abbagliamento luminoso. Il doppio pressacavo M24 consente l'utilizzo
di cavi elettrici Dmax 15.5mm, ecc
Cat 8 - Impianto elettrico
Illuminazione cabina di regia 2,00

SOMMANO cad 2,00 662,71 1´325,42

Parziale Impianto elettrico  (Cat 8) euro 46´181,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 306´593,21
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R I P O R T O 306´593,21

Attrezzature  (Cat 10)

56 / 56 Poltrona cinema con tavoletta scrittoio antipanico, della "Nuova Frama"
Fornit. 01 modello "Meeting"
26/09/2013 Cat 10 - Attrezzature

poltrone occorrenti 75,00

SOMMANO cad 75,00 139,50 10´462,50

57 / 57 Schermo motorizzato con cassonetto m 4,77x2,69 + 2x5.10 bordi neri,
Fornit. 02 montaggio parete soffitto con tela White in fibra di vetro, della "DA-
26/09/2013 LITE www.comm-tec.it" modello Large Cosmopolitan Electrol".

Cat 10 - Attrezzature
materiale occorrente 1,00

SOMMANO cad 1,00 3´662,86 3´662,86

58 / 58 Videoproiettore 3 CIP DLP HD 1920x1080 Dual Lamp. 6.600 ANSI
Fornit. 03 LUMEN, della "Christie Digital" modello "HD6K-M".
26/09/2013 Cat 10 - Attrezzature

materiale occorrente 1,00

SOMMANO cad 1,00 24´771,22 24´771,22

59 / 59 Ottica Zoom ILS Lens 2.8-4.5:1 SX+/2.6-4.1:1 HD della "Christie
Fornit. 04 Digital" modello 118-100115-01
26/09/2013 Cat 10 - Attrezzature

materiale occorrente 1,00

SOMMANO cad 1,00 4´761,25 4´761,25

60 / 60 Scheda di ingresso HD6K-M della "Christie Digital" modello "Video
Fornit. 05 Decoder Imput
26/09/2013 Cat 10 - Attrezzature

materiale occorrente 1,00

SOMMANO cad 1,00 427,50 427,50

61 / 61 Sceda di ingresso HD6K-M della "Christie Digital" modello "TWIN
Fornit. 06 HDMI IMPUT".
26/09/2013 Cat 10 - Attrezzature

materiale occorrente 1,00

SOMMANO cad 1,00 472,50 472,50

62 / 62 Processore Dolby multingresso della "Christie Digital" modello "SKA
Fornit. 07 3D".
26/09/2013 Cat 10 - Attrezzature

materiale occorrente 1,00

SOMMANO cad 1,00 4´491,00 4´491,00

63 / 63 Rack metallico 21U colore grigio chiaro senza ruote con porta in vetro e
Fornit. 08 serratura della "Monacor www.monacor.it" modello "RACK-21".
26/09/2013 Cat 10 - Attrezzature

materiale occorrente 1,00

SOMMANO cad 1,00 854,10 854,10

64 / 64 Finale di potenza 4 canali con processore digitale a bordo della
Fornit. 09 "Powersoft www.sisme.com" modello "M50Q DSP+ETH".
26/09/2013 Cat 10 - Attrezzature

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 356´496,14
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R I P O R T O 356´496,14

materiale occorrente 2,00

SOMMANO cad 2,00 2´308,50 4´617,00

65 / 65 Diffusore surround 2 vie coassiale 80W 119 DB SPL apertura 100°
Fornit. 10 della "L'Acoustics www.sisme.com" modello "XT5".
26/09/2013 Cat 10 - Attrezzature

materiale occorrente 8,00

SOMMANO cad 8,00 595,65 4´765,20

66 / 66 Diff. L/C/R 2 vie coassiale 380W 133 DB SPL apertura 90° HF 3" CD
Fornit. 11 della "L'Acoustics www.sisme.com" modello 12 XTI
26/09/2013 Cat 10 - Attrezzature

materiale occorrente 3,00

SOMMANO cad 3,00 1´423,10 4´269,30

67 / 67 Staffa ad U per 5  XTI della "L'Acoustics www.sisme.com" modello SB
Fornit. 12 ETR 5".
26/09/2013 Cat 10 - Attrezzature

materiale occorrente 8,00

SOMMANO cad 8,00 93,10 744,80

68 / 68 Staffa ad U per 12 XTI della "L'Acoustics www.sisme.com" modello
Fornit. 13 ETR 12".
26/09/2013 Cat 10 - Attrezzature

materiale occorrente 3,00

SOMMANO cad 3,00 11,15 33,45

69 / 69 Subwoofer 2x18" 1225W della "Lacoustics www.sismw.com" modello
Fornit. 14 "SB 28".
26/09/2013 Cat 10 - Attrezzature

materiale occorrente 1,00

SOMMANO cad. 1,00 4´600,85 4´600,85

70 / 70 Supporto a soffitto per videoproiettore della "Chief" modello
Fornit. 15 "32VCMU"
26/09/2013 Cat 10 - Attrezzature

materiale occorrente 1,00

SOMMANO cad 1,00 351,50 351,50

71 / 71 Mixer automatico audio 8 ingressi della "Shure" modello "SCM810E".
Fornit. 16 Cat 10 - Attrezzature
26/09/2013 materiale occorrente 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´916,15 1´916,15

72 / 72 Microfono della "Shure" modello "MXMX 418D"
Fornit. 17 Cat 10 - Attrezzature
27/09/2013 materiale occorrente 3,00

SOMMANO cad 3,00 296,40 889,20

73 / 73 Capsule della "Shure" modello "R 184"
Fornit. 18 Cat 10 - Attrezzature
27/09/2013 materiale occorrente 3,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3,00 378´683,59
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R I P O R T O 3,00 378´683,59

SOMMANO cad 3,00 67,45 202,35

74 / 74 Microfono a collo d'oca con bade della "Shure" modello "CVG18B"
Fornit. 19 Cat 10 - Attrezzature
27/09/2013 materiale occorrente 1,00

SOMMANO cad 1,00 190,00 190,00

75 / 75 Base della "Shure" modello "CVD-B"
Fornit. 20 Cat 10 - Attrezzature
27/09/2013 materiale occorrente 1,00

SOMMANO cad 1,00 57,00 57,00

Parziale Attrezzature  (Cat 10) euro 72´539,73

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 379´132,94



pag. 20

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 379´132,94

Sistemazione esterna  (SpCat 2)
Demolizioni, rimozioni, scavi e rinterri  (Cat 1)

76 / 76 Demolizione di correnti o copertine in marmo o pietra naturale, per uno
E.002.041.a spessore massimo di 3 cm ed una larghezza non superiore a cm 30,
26/09/2013 compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del

trasporto alla discarica: - senza recupero del materiale
Cat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e rinterri
Vuova entrata carrabile su recinzione esistente:
rivestimento muratura 2,00 17,00 0,600 20,40
"                              " 17,00 0,300 5,10

SOMMANO m 25,50 8,70 221,85

77 / 77 Demolizione totale o parziale di murature di tufo, pietrame in genere,
E.002.005.a mattoni pieni o in calcestruzzo, effettuata a mano e con mezzi
26/09/2013 meccanici, in qualsiasi condizione, altezza o  ... egola d'arte, . Valutato

per la cubatura effettiva delle parti demolite: - eseguito con l’uso di
piccoli mezzi meccanici
Cat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e rinterri
Nuova entrata carrabile su recinzione esistente:
muratura recinzione 17,00 0,200 0,600 2,04

SOMMANO mc 2,04 65,00 132,60

78 / 78 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, inferriate e simili, completi
E.002.055 di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di
26/09/2013 qualsiasi dimensione e spes ... ambito del cantiere, il tiro in basso e

quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte.
Cat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e rinterri
Nuova entrata carrabile su recinzione esistente:
inferriata su recinzione 17,00 30,000 510,00

SOMMANO kg 510,00 1,50 765,00

79 / 79 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso
Inf.001.025 accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro
26/09/2013 onere e magistero

Cat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e rinterri
Nuova entrata carrabile:
cordoni marciapiede esistente 17,00 17,00

SOMMANO ml 17,00 1,90 32,30

80 / 80 Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di marmo di qualsiasi
E.002.034.a dimensione e natura, compresa la demolizione del sottostante massetto
26/09/2013 di allettamento. Eseguita a qualsiasi pian ... ino a m 50 e quant'altro

occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: -
rimozione senza recupero
Cat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e rinterri
Nuova entrata carrabile:
pavimento marciapiede in pietrini di cemento 17,00 2,600 44,20

SOMMANO mq 44,20 12,00 530,40

81 / 81 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di
E.001.027 risulta di qualunque natura e specie purche esente da amianto, anche se
26/09/2013 bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale

configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
Cat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e rinterri
murature esistenti 2,04
copertine in marmo esistenti 25,50 0,030 0,77
cordoni stradali esistenti 17,00 0,120 0,200 0,41

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3,22 380´815,09
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,22 380´815,09

pavimento marciapiede esistente 44,20 0,150 6,63

SOMMANO mc 9,85 11,00 108,35

82 / 82 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.030.b scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e
26/09/2013 contributi da conferire alla discari ... e. Il trasportatore e pienamente

responsabile della classificazione dichiarata. - macerie edili con
impurita fino al 10%
Cat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e rinterri
murature esistenti 2,04 11,000 22,44
copertine in marmo esistenti 0,77 11,000 8,47
cordoni stradali esistenti 0,41 17,00 0,120 11,000 9,20
pavimento marciapiede esistente 6,63 11,000 72,93

SOMMANO q.li 113,04 2,80 316,51

Parziale Demolizioni, rimozioni, scavi e rinterri  (Cat 1) euro 2´107,01

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 381´239,95
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R I P O R T O 381´239,95

Opere edili  (Cat 2)

83 / 83 Compenso a corpo per la realizzazione della rampa di accesso alla sala
Analisi 13 proiezioni.. Nel prezzo sono compresi e compensati, la preparazione del
26/09/2013 piano di posa delle strutture in c.a. ... ete elttrosaldata  Ø 6 maglia

20x20, ed ogni altro onere e magistero necessario a dare l'opera eseguita
a regola d'arte.
Cat 2 - Opere edili
Rampa di accesso 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´000,00 3´000,00

84 / 84 Compenso a corpo per la realizzazione della rampa carrabile di accesso
Analisi 10 ai parcheggi. Nel prezzo sono compresi e compensati, lo scavo per
26/09/2013 adeguare le differenze di quota tra piano s ...  rete elttrosaldata  Ø 6

maglia 20x20 e ogni altro onere e magistero necessario a dare l'opera
eseguita a regola d'arte.
Cat 2 - Opere edili
Rampa di accesso 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´500,00 2´500,00

Parziale Opere edili  (Cat 2) euro 5´500,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 386´739,95
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R I P O R T O 386´739,95

Opere in ferro  (Cat 3)

85 / 85 Fornitura e posa in opera di parapetto  in i lamiera  di acciaio COR-
Analisi 15 TEN spessore mm 10, sagomata come da disegno e incastrata nel getto
26/09/2013 della rampa di accesso alla sala proiezioni, compreso ogni e qualsiasi

onere necessario per l'esecuzione dei lavori alla perfetta opera d'arte
Cat 3 - Opere in ferro
Rampa di accesso:
parapetto 14,00 1,500 16,000 336,00

SOMMANO kg. 336,00 14,00 4´704,00

86 / 86 Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per scale e terrazzi,
E.010.007 recinzioni, balconi, grate ecc. in profilati metallici semplici tondi,
26/09/2013 quadri, piatti e sagomati, anche c ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa

e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte.
Cat 3 - Opere in ferro
Entrata carrabile:
nuovo cancello 250,000 250,00

SOMMANO kg 250,00 7,70 1´925,00

87 / 87 Solo posa in opera di ferro lavorato gia fornito di qualsiasi tipo e di
E.010.006 semplici profilati, compreso le opere murarie, la minuteria e ferramenta
26/09/2013 necessarie, ed incluso altresi, l'a ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa

e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte.
Cat 3 - Opere in ferro
Entrata carrabile:
nuovo cancello 250,000 250,00

SOMMANO Kg 250,00 1,60 400,00

Parziale Opere in ferro  (Cat 3) euro 7´029,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 393´768,95
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R I P O R T O 393´768,95

Opere stradali  (Cat 4)

88 / 88 Configurazione del piano di posa della nuove sedi stradali e delle nuove
Analisi 16 aiule, mediante la parziale demolizione dei vecchi marciapiedi e della
26/09/2013 vecchia rete strale, la movimentazio ... ne di collinette nuove aiuole, da

ricoprire, successivamente con terreno vegetale, qiest'ultimo non
compreso nel prezzo.
Cat 4 - Opere stradali
Viabilità pedonale e aiuole 3´300,00

SOMMANO mq 3´300,00 2,00 6´600,00

89 / 89 Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione trapezolidale
Inf.001.039.c realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di resistenza a rottura
26/09/2013 superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'ac ... uto a perfetta regola d'arte. -

mono strato di colore grigio cemento Retti di sezione di cm. 10 x h. 25
lunghezza cm.100
Cat 4 - Opere stradali
Cordoli perimetrali 430,00 430,00

SOMMANO ml 430,00 17,20 7´396,00

90 / 90 Pavimentazione di stradine e sentieri comprendente la fornitura e posa
Analisi 12 in opera di misto granulare,  stabilizzato con legante tipo LEVOSTAB
26/09/2013 99 O PRODOTTI SIMILARI. La lavorazione d ... - dopo 24 ore

esecuzione di compattazione statica e lisciatura della superficie.
 Misurata in opera dopo costipamento.
Cat 4 - Opere stradali
Viabilità pedonale:
rete viaria *(lung.=27,8*2) 55,60 2,000 111,20
"           " *(lung.=(14,73+15,10)/2) 14,92 5,400 80,57
"           " *(lung.=(16,71+13,30)/2) 15,01 12,500 187,63
"           " *(lung.=(8,60+8,80)/2) 8,70 8,70
"           " *(lung.=(21,85+8,55)/2) 15,20 3,750 57,00
"           " 18,60 1,500 27,90
"           " 22,75 1,600 36,40
"           " 14,12 1,700 24,00
"           " *(lung.=(6,05+5,30)/2) 5,68 4,200 23,86

SOMMANO mq. 557,26 14,00 7´801,64

91 / 91 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri
Inf.001.023.a per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione
26/09/2013 delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: - per spessori

compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore
Cat 4 - Opere stradali
Strada accesso e  parcheggi 60,00 15,500 3,000 2´790,00
"                                 " 30,00 10,500 3,000 945,00

SOMMANO mq/cm 3´735,00 0,46 1´718,10

92 / 92 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con
Inf.001.011 pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles
26/09/2013 (CRN BU no 34), confezionato a caldo i ... e l'indice dei vuoti prescritto

dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare
il lavoro finito:
Cat 4 - Opere stradali
Strada di accesso e parcheggi - quantità pari alla fresatura 3´502,50

SOMMANO mq/cm 3´502,50 1,40 4´903,50

93 / 93 Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma UNI EN 1436/98,
Inf.001.090.a costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o
26/09/2013 gialle, ad immediata essiccazione, in q ... e, quantita totale pari a 0,35

kg/mq, con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm:

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 422´188,19
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 422´188,19

- strisce da 12 cm
Cat 4 - Opere stradali
individuazione parcheggi e corsie 3,00 85,00 255,00
individuazione parcheggi e corsie 55,00 5,00 275,00

SOMMANO ml 530,00 0,53 280,90

Parziale Opere stradali  (Cat 4) euro 28´700,14

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 422´469,09
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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R I P O R T O 422´469,09

Verde  (Cat 5)

94 / 94 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa. Intervento completo di
Inf.002.006.1 ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e
0.b conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e la
26/09/2013 rimozione del ceppo. - piante di altezza da m 6 a m 12

Cat 5 - Verde
Alberrature esitenti 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 135,50 271,00

95 / 95 Estirpazione di ceppaie con mezzo meccanico e colmatura della buca
Inf.002.006.1 con terreno vegetale. Intervento completo di raccolta e conferimento del
3.c materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento. - diametro del
26/09/2013 colletto da cm 50 a cm 100

Cat 5 - Verde
Alberature esistenti 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 110,80 221,60

96 / 96 Fornitura di terreno agrario di medio impasto, naturalmente e
Inf.002.001.0 sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi,
1.a privo di erbe infestanti perenni, radici, sassi  ... rofondita, compreso il
26/09/2013 tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie. - con presenza

di scheletro fino al 5%
Cat 5 - Verde
Nuove aiuole:
superficie pari alla configurazione, ossia mq. 3.300,00 1400,00 0,200 280,00
si deduce:
superficie occupata dalle stradine pedonali, ossia mq. 557.26 234,00 0,200 -46,80

Sommano positivi mc 280,00
Sommano negativi mc -46,80

SOMMANO mc 233,20 20,90 4´873,88

Parziale Verde  (Cat 5) euro 5´366,48

Parziale LAVORI A MISURA euro 427´835,57

T O T A L E   euro 427´835,57

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Sala multiuso 379´132,94 88,617
  002 Sistemazione esterna 48´702,63 11,383

Totale SUPER CATEGORIE euro 427´835,57 100,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Demolizioni, rimozioni, scavi e rinterri 10´112,42 2,364
  002 Opere edili 154´565,16 36,127
  003 Opere in ferro 7´029,00 1,643
  004 Opere stradali 28´700,14 6,708
  005 Verde 5´366,48 1,254
  006 Infissi, vetri e accessori 17´779,34 4,156
  007 Impianto climatizzazione 66´156,00 15,463
  008 Impianto elettrico 46´181,30 10,794
  009 Impianto idrico fognante 7´740,00 1,809
  010 Attrezzature 72´539,73 16,955
  011 Impianto antincendio 11´666,00 2,727

Totale CATEGORIE euro 427´835,57 100,000

     Lecce, 27/09/2013

Il Tecnico
Arch. Juri BATTAGLINI

COMMITTENTE:   ['Computo metrico 2.dcf'   (C:\Users\Admin\Desktop\STUDIO METAMOR\COMPUTO METRICO VERSIONE PDF\)  v.1/96]

A   R I P O R T A R E 

Arch. Gaetano FORNARELLI

Arch. Mauro LAZZARI
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