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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Sala multiuso (SpCat 1)
Demoalizioni, rimozioni, scavi erinterri (Cat 1)
1/1 Rimozione di reti di tubazioni di carico, scarico e terminali di impianti
E.002.060.a |idrico sanitario o termino (apparecchi sanitari e corpi radianti) ricadenti
23/09/2013 |al’interno del singolo ambien ... n opera a perfettaregola d'arte
(valutato per pezzo sanitario): - rimozione di tubazioni e apparecchi
igienico sanitari
Cat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi erinterri
Apparecchi igienico sanitari esistenti:
lavabo a colonna 2,00
vaso igenico 1,00
doccia 2,00
SOMMANO cad 5,00 50,00 250,00
2/2 Rimozione di rivestimenti in piastrelle maiolicate di qualsiasi
E.002.044.a |dimensione, compresa larimozione della sottostante malta o collante.
23/09/2013 |Eseguitaaqualsias piano, amano e/o con l'a... il tiro in basso, il
nell’ abito del cantiere e quant'altro occorre per dareil lavoro finito: -
rimozione senza recupero
Cat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi erinterri
Rivestimento pareti bagno esistente:
su lato pareti perimetrali 1,75 2,400 4,20
" " *(lung.=1,75+1,50+1,70) 4,95 2,400 11,88
SOMMANO mg 16,08 11,00 176,88
3/3 Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie,
E.002.057.b |incluse mostre, telai, controtelai, ecc. anche seincompleti. Sono
23/09/2013 |compresi: la necessaria assistenzamuraria, ... quant'altro occorre per
dareil lavoro finito: - rimozione di infissi senza recupero con
fatturazione minima di mg. 1,00
Cat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi erinterri
Infissi esistenti:
finestre perimetrali * (lung.=20,00+7,60+29,67) 57,27 1,300 74,45
adedurre:
superficie occupata dai pilastri * (par.ug.=5+3) 8,00 0,25 1,300 -2,60
finestra cabina di regia 1,20 0,600 -0,72
porte esterne 1,30 2,170 2,82
" " 1,20 2,170 2,60
portone ingeresso 2,37 2,370 5,62
porte interne:
vani doccia 2,00 0,82 2,100 3,44
vano W.C. 1,15 2,100 2,42
Sommano positivi mq 91,35
Sommano negativi mq -3,32
SOMMANO mq 88,03 25,00 2°200,75)
4/4 Demolizione di parete divisoriainternain fette di tufo, mattoni forati o
E.002.008.b |pieni, ecc., aqualsiasi piano e per atezzafino am 4.00, eseguitaa
23/09/2013 |mano e/o con l'ausilio di piccoli ... tro occorre per dareil lavoro finito
in opera a perfettaregola d'arte. - per uno spessore oltreacm 11 efino ¢
cm 15
Cat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi erinterri
Tramezzature esistenti:
parete divisorialocali bagno 2,50 3,930 9,83
" " 2,17 3,930 8,53
" " 1,90 3,930 747
" " 0,60 2,350 141
" " 1,85 2,350 4,35
SOMMANO mqg 31,59 18,00 568,62
A RIPORTARE 3'196,25

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37196,25
5/5 Taglio e demolizione a sezione obbligata, secondo le linee prestabilite
E.002.007.a |ddlaD.L, di muraturadi qualsiasi naturaforma e spessore, eseguito a
23/09/2013 |mano o con |’ausilio di qualsiasi me ... ere, e quant’ altro occorre per
dareil lavoro finiti aregola d’ arte: - eseguito a sezione obbligatain
muratura di tufo
Cat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi erinterri
Apertura nuove porta 1,40 0,400 2,250 1,26
" " 1,40 0,400 2,250 1,26
SOMMANO mc 2,52 250,00 630,00
6/6 Rimozione di pareti mobili in pannelli di qualsiasi natura compreso telal
E.002.047 |eopere murarie. Comprese inoltre la cernita e I'accatastamento del
23/09/2013 |materiali rimossi, nell’ abito del cantiere, il tiro in basso e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfettaregola d'arte.
Cat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi erinterri
Ripostiglio esterno allasaa 6,05 1,800 2,250 24,50
SOMMANO mq 24,50 12,50 306,25
717 Trasporto con qualungque mezzo a discarica autorizzata di materiale di
E.001.027 [risultadi qualunque natura e specie purche esente da amianto, anche se
23/09/2013  |bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e I'eventuale
configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
Cat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi erinterri
per demolizione rivestimento in piastrelle demolito 16,00 0,020 0,32
per demolizione pareti divisori 31,59 0,150 4,74
per taglio nuove porte 2,52
per vetro infiss 74,45 0,005 0,37
SOMMANO mc 7,95 11,00 87,45
8/8 Smaltimento di materiale dademolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.030.b |scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e
23/09/2013 |contributi daconferire alla discari ... €. 1| trasportatore e pienamente
responsabile della classificazione dichiarata. - macerie edili con
impuritafino a 10%
Cat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi erinterri
volume demolizione rivestimento in piastrelle 0,32 11,000 3,52
volume demolizione pareti divisorie 4,74 11,000 52,14
volume taglio apurture nuove porte 2,52 11,000 27,72
SOMMANO q.li 83,38 2,80 233,46
9/9 Smaltimento di materiale dademolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.030.e |scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e
23/09/2013 |contributi da conferire alla discari ... rresponsione degli oneri a seguire.
I trasportatore e pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. - vetro
Cat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi erinterri
volume vetro infissi 0,37 2400,000 888,00
SOMMANO qlli 888,00 4,00 3'552,00
Parziale Demolizioni, rimozioni, scavi erinterri (Cat 1) eurg 8°005,41
A RIPORTARE 8°005,41

COMMITTENTE:
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8°005,41
Opereedili (Cat 2)
10/10 Fornitura e posain operadi travi prefabbricate in C.A.P. ad altezza
E.005.011 | costante per luce nettasino a10 ml, per travi di gronda o architravi di
24/09/2013 |portoni con sezione aU o rettangola... varo e gli ancoraggi, compreso
il trasporto, il sollevamento e la posain opera per distanze di 30 Km
dalla produzione.
Cat 2 - Opere edili
architrave per apertura nuova porta 2,00 1,70 3,40
SOMMANO ml 3,40 73,50 249,90
11/11 Esecuzione di tamponatura di vani di porte o finestre ed altre aperture,
E.006.029 | eseguitaa cassavuota con doppiaparete di laterizi o blocchi di tufo o
23/09/2013 | calcestruzzo e malta comune. Sono ... rte. Con blocchi dello spessore
sino acm 25 al’ esterno e all’interno con blocchi non inferiori alo
spessore di cm 10.
Cat 2 - Opere edili
Chiusura porte e finestre esistenti:
finestre perimetrali * (lung.=20,00+7,60+29,67) 57,27 1,300 74,45
adedurre:
superficie occupata dai pilastri * (par.ug.=5+3) 8,00 0,25 1,300 -2,60
finestra cabina di regia 1,20 0,600 -0,72
porte esterne 1,30 2,170 2,82
" " 1,20 2,170 2,60
portone ingeresso 2,37 2,370 5,62
Sommano positivi mq 85,49
Sommano negativi mq -3,32
SOMMANO mq 82,17 85,00 67984,45
12/12 Fornitura e posain opera di muratura retta per strutture in fondazione e/
E.006.005.c |0 elevazione, eseguita con blocchetti di tufo squadrati delle dimensioni
23/09/2013 |correnti, datain opera con malta... o di posa e quant'altro occorre per
dare I'opera completa a perfettaregola d'arte: - muraturain tufo di
spessore cm 23
Cat 2 - Opere edili
Pareti divisorie:
tracabinadi regiaelocali bagni 2,00 3,40 2,950 20,06
al confinetra cabinadi regia - bagni e la sala proiezioni, da quota piano
pavimentazione esistente a quota piano nuova pavimentazione 7,60 0,900 6,84
SOMMANO mq 26,90 42,50 1'143,25
13/13 Fornitura e posain opera di muratura retta per strutture in fondazione e/
E.006.005.a |0 elevazione, eseguita con blocchetti di tufo squadrati delle dimensioni
23/09/2013 |correnti, datain opera con malta... o di posa e quant'altro occorre per
dare |'opera completa a perfetta regola d'arte: - muraturain tufo di
spessore cm 10
Cat 2 - Opere edili
Tramezzature:
locali bagno per il pubblico 4,00 1,90 2,950 22,42
locale cabina di regia 3,40 2,950 10,03
si deducono:
vano vetrata cabina di regia 1,40 1,560 -2,18
vano porta cabina di regia 0,80 2,170 -1,74
vano porta bagno per il pubblico 4,00 0,90 2,170 -7,81
locali bagno artisti 2,00 2,00 3,630 14,52
" " 4,30 3,630 15,61
" " 2,30 3,630 8,35
" " 3,20 3,630 11,62
s deducono:
vano porta bagno per diversamente abili 2,00 0,90 2,170 -3,91
vano porta bagno 2,00 0,80 2,170 -3,47
Sommano positivi mq 82,55
A RIPORTARE 63,44 16°383,01

COMMITTENTE:
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 63,44 16383,01
Sommano negativi mqg -19,11
SOMMANO mq 63,44 26,50 1'681,16
14/14 Fornitura e posain operadi vespaio costituito da gettata di pietrame
E.008.003 |calcareo informe, compreso I’ assestamento e laregolarizzazione
23/09/2013  |superficiale con pietrisco, eseguita con materiale non proveniente dagli
scavi e fornito dall’impresa.
Cat 2 - Opere edili
Per raggiungimento quota piano pavimento sala proiezioni:
locali bagni per il pubblico e cabinadi regia 7,60 3,400 0,830 21,45
locali bagni artisti 7,60 2,100 0,100 1,60
SOMMANO mc 23,05 39,00 898,95
15/15 Fornitura e posain opera di massetto in conglomerato cementizio a
E.008.007.a |resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle
23/09/2013 |prescrizioni delle norme UNI vigenti con dimensio ... ccanica atta ed
idoneaadareil lavoro finito a perfettaregolad' arte: - Massetto in
calcestruzzo ReK 20 spessore cm 5
Cat 2 - Opere edili
Massetto sotto pavimento:
locali bagno per il pubblico e cabinadi regia 7,60 3,400 25,84
locali bagno artisti 7,60 2,100 15,96
SOMMANO mq 41,80 17,50 731,50
16/16 Fornitura e posain operadi pannelli di polistirolo espanso densita
E.011.029.c |minima 20 Kg/mc, classe 1 di reazione a fuoco, per formazione di
23/09/2013 |strati isolanti di solai, di pareti, terrazze ... on superficie ben livellatae
privadi grumi ed asperita, previa spalmatura di idoneo collante
speciale: - spessore cm 4
Cat 2 - Opere edili
locale cabina di regia:
su parete di tamponamento 7,60 2,950 22,42
SOMMANO mq 22,42 7,55 169,27
17/17 Fornitura e posain opera di rete portaintonaco fissataa soffitto o
E.016.019 |apposita orditura metallica, mediante piattina metallicainchiodata a
23/09/2013 |sparo o altro sistemadi fissaggio. Comp ... Ito, I'avvicinamento al luogo
di posa e quant'atro occorre per dareil lavoro finito in opera a perfetta
regoladarte.
Cat 2 - Opere edili
Locale cabinadi regia:
su parete di tamponamento 7,60 2,950 22,42
SOMMANO mq 22,42 17,50 392,35
18/18 Fornitura e posain opera di intonaco premiscelato, per interni ed
E.016.016.a |esterni, per allettamento di strutture, mattoni e murature in genere.
23/09/2013 |Eseguito con sottofondo per uno spessore ma... ant'altro occorre per
dareil lavoro finito in opera a perfettaregola d'arte. - Intonaco
premiscelato a base cementizia
Cat 2 - Opere edili
Intonaco interno:
Locali bagno per il pubblico * (par.ug.=2*5) 10,00 1,90 2,950 56,05
" " *(par.ug.=2*2) 4,00 1,50 2,950 17,70
lovale cabina di regia 2,00 3,50 2,950 20,65
" " 2,00 3,40 2,950 20,06
locali bagno artisti 6,00 2,10 3,630 45,74
" " 2,00 2,30 3,630 16,70
4,00 1,90 3,630 27,59
2,00 1,20 3,630 8,71
SOMMANO mq 213,20 13,90 2963,48
A RIPORTARE 23219,72

COMMITTENTE:



pag. 6

NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 23'219,72
19/19 Idrolavaggio di paramenti murari di qualsiasi natura, in pietra o mattoni|
E.002.052.b |retti o curvi, piani oinclinati, da eseguirsi con apposita apparecchiatura
26/09/2013 |aqualsiasi altezzadal piano ... fine di rimuoverei depositi di sporco da
eventuali porzioni di stuccaturaincoerenti. - su paramenti e superfici
civili
Cat 2 - Opere edili
Lavaggio propedeutico alatinteggiatura esterna:
prospetto principale * (H/peso=(3,56+4,38)/2) 6,95 3,970 27,59
" " 13,48 4,380 59,04
prospetto laterale * (H/peso=(3,56+4,38)/2) 8,40 3,970 33,35
prospetto sul retro 30,07 4,380 131,71
parapetto interno 2,00 29,82 0,250 14,91
" " 7,90 0,250 1,98
pensilina 2,00 30,72 0,650 39,94
o 2,00 9,60 0,650 12,48
oo 2,00 20,43 0,650 26,56
SOMMANO mq 347,56 4,50 1'564,02
20/ 20 Forniturain operadi rivestimento a quarzo pigmentato rigato a base di
E.016.030  |copolimeri acrilici in emulsione acquosa, pigmenti inorganici, farine e
26/09/2013 |quarzo agranulometria selezionata ... eriadi ed attrezzi, lapuliziafinale
e quant'altro occorre per dareil lavoro finito in opera a perfettaregola
darte.
Cat 2 - Opere edili
Tinteggiatura esterna:
prospetto principale * (H/peso=(3,56+4,38)/2) 6,95 3,970 27,59
" " 13,48 4,380 59,04
prospetto laterale * (H/peso=(3,56+4,38)/2) 8,40 3,970 33,35
prospetto sul retro 30,07 4,380 131,71
parapetto interno 2,00 29,82 0,250 14,91
" " 7,90 0,250 1,98
pensilina 2,00 30,72 0,650 39,94
oo 2,00 9,60 0,650 12,48
D 2,00 20,43 0,650 26,56
SOMMANO mq 347,56 11,50 37996,94
21/21 Sovrapprezzo alle tinteggiature per applicazione di primer fissativo
E.016.040 |nellamisuradi circa0,200 It/mq.
26/09/2013 | Cat 2 - Opere edili
Tinteggiatura esterna:
prospetto principale * (H/peso=(3,56+4,38)/2) 6,95 3,970 27,59
" " 13,48 4,380 59,04
prospetto laterale * (H/peso=(3,56+4,38)/2) 8,40 3,970 33,35
prospetto sul retro 30,07 4,380 131,71
parapetto interno 2,00 29,82 0,250 14,91
" " 7,90 0,250 1,98
pensilina 2,00 30,72 0,650 39,94
oo 2,00 9,60 0,650 12,48
2,00 20,43 0,650 26,56
SOMMANO mq 347,56 3,30 17146,95
22122 Forniturain operadi rivestimento traspirante idrorepellente a base di
E.016.028.a |resine silossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche
23/09/2013 |lamellari a bassa penetrazione di ac ... quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfettaregola d'arte. - Rivestimento ai silossani
tipo rasato
Cat 2 - Opere edili
Rivestimento paret e soffitti:
Locali bagno per il pubblico *(par.ug.=2*5) 10,00 1,90 2,950 56,05
" " *(par.ug.=2*2) 4,00 1,50 2,950 17,70
soffitto 2,00 1,90 1,900 7,22
oo 2,00 1,90 1,500 5,70
lovale cabinadi regia 2,00 3,50 2,950 20,65
A RIPORTARE 107,32 29'927,63

COMMITTENTE:
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 107,32 29'927,63
2,00 3,40 2,950 20,06
soffitto 3,40 3,400 11,56
locali bagno artisti 6,00 2,10 3,630 45,74
" " 2,00 2,30 3,630 16,70
4,00 1,90 3,630 27,59
2,00 1,20 3,630 8,71
soffitto 2,30 2,100 4,83
oo 2,00 1,90 2,100 7,98
1,20 2,100 2,52
SOMMANO mg 253,01 18,70 4'731,29
23/23 Fornitura e posain opera di rivestimento autolivellante pigmentato a
Analisi 1 spessore (3 mm) abase di resine epossidiche e finitura poliuretanica,
23/09/2013  |specifico per larealizzazione di pavim ... re, applicazione di finutura
autolivellante epossidica bicomponente con consumo indicativo di 1,0
Kg/mg x mm di spessore
Cat 2 - Opere edili
Pavimento in resina:
locali bagno per il pubblico 2,00 1,90 1,900 7,22
" " 2,00 1,90 1,500 5,70
locale cabinadi regia 3,40 3,400 11,56
locali bagno artisti 2,30 2,100 4,83
" " 2,00 1,90 2,100 7,98
1,20 2,100 2,52
SOMMANO mq 39,81 45,00 1'791,45
24124 Forniturain operadi un telo in polipropilene posato a secco, con giunti
E.011.003  |sovrapposti di cm 10, a protezione delle guaine di peso 200 gr/mq,
24/09/2013 |compreso, il trasporto, lo scarico dall ... Ito, I'avvicinamento a luogo di
posa e quant'altro occorre per dareil lavoro finito in opera a perfetta
regoladarte.
Cat 2 - Opere edili
Sala proiezioni:
telo necessario per realizzazione massetto galleggiante 23,87 7,600 181,41
SOMMANO mq 181,41 1,58 286,63
25/25 Fornitura e posain operadi elemento disaccoppiante tipo "Jack Up"
Analisi 2 dellaMason Industries, ecc.
24/09/2013 |Cat 2 - Opere edili
Sala proiezioni:
elementi disaccoppianti necessari * (par.ug.=24*8) 192,00 192,00
SOMMANO cad 192,00 62,00 11°904,00
26/ 26 Fornitura e posain operadi acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
E.004.036 |classetecnica B450C, saldabile, conforme a D.M. 14/01/2008,
24/09/2013 |disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le eventuali
saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei
diametri da’5 mm a40 mm
Cat 2 - Opere edili
Sala proiezioni:
armatura necessaria per larealizzazione del massetto galleggiante
barre @ 10 daml daml. 7.53 * (par.ug.=2* 24) 48,00 7,53 0,617 223,01
barre @ 10 daml daml. 23.80 *(par.ug.=2*8) 16,00 23,81 0,617 235,05
SOMMANO kg 458,06 1,90 870,31
27127 Fornitura e posain operadi rete metallica elettrosaldata da utilizzare in
E.004.037.a |opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/
24/09/2013 |01/2008, tagliata a misura e post ... matura, lalegatura e le eventuali
saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da’5 mm a 10 mm, classe
tecnica B450A
Cat 2 - Opere edili
A RIPORTARE 49'511,31]

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 49'511,31]
Sala proiezioni:
armatura necessaria per larealizzazione del massetto galleggiante
rete elettrosaldata @ 6 maglia 20x20 23,81 7,530 2,220 398,02
SOMMANO kg 398,02 2,10 835,84
28/28 Fornitura e posain opera di massetto in conglomerato cementizio a
E.008.007.g |resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle
24/09/2013 |prescrizioni delle norme UNI vigenti con dimensio ... canica atta ed
idoneaadareil lavoro finito a perfettaregolad’ arte: - Massetto in
calcestruzzo ReK 25 spessore cm 10
Cat 2 - Opere edili
Sala proiezioni:
massetto 23,87 7,600 181,41
SOMMANO mqg 181,41 26,92 4'883,56)
29/29 Lisciatura e quarzatura di massetto in cal cestruzzo eseguita fresco su
Analisi 3 fresco mediante lafornitura e posain operadi manto di usuradello
24/09/2013  |spessore circamm 2 abase di quarzo pur ... dditivo per stagionatura
rapida, lalavorazione meccanica della superficie, lalisciaturafinale con
spatole di acciaio.
Cat 2 - Opere edili
Sala proiezioni:
massetto galleggiante 23,87 7,600 181,41
SOMMANO mq 181,41 15,00 2'721,15
30/30 Fornitura e posain operadi feltri di fibradi vetro o roccia, resinati o
E.011.030.b |schermati a vapore con foglio di carta bituminosa, con densita
24/09/2013  |superiore a 30 Kg/mc per formazione di st ... n superficie ben livellata e
privadi grumi ed asperita, previa spalmatura di idoneo collante
speciale: - spessore mm 45
Cat 2 - Opere edili
Sala proiezioni:
per realizzazione conchigliadi isolamento acustico
intradosso soffitto 23,87 7,600 181,41
pareti perimetrali 2,00 7,60 3,683 55,98
" " 2,00 23,77 3,630 172,57
Parziale mqg 409,96
per esecuzione di 2 ulteriori strati * (par.ug.=2* 409,96) 819,92 819,92
per esecuzione trattamento acustico 409,96
Parziale mq 17229,88
SOMMANO mq 1'639,84 8,95 14'676,57,
31/31 Fornitura e posain operadi travi in legname di abete o pino (prima
E.007.014 |scelta) per capriate a spigoli leggermente arrotondati e con opportuni
24/09/2013 |incastri, di sezione variabile, dati in ... Ito, I'avvicinamento a luogo di
posa e quant'altro occorre per dareil lavoro finito in opera a perfetta
regoladarte.
Cat 2 - Opere edili
Sala proiezioni:
per realizzazione conchiglia di isolamento acustico
travi 40,00 7,50 0,180 0,120 6,48
travi per collegamento murali * (par.ug.=2+14) 16,00 23,57 0,080 0,120 3,62
murali * (par.ug.=2*39) 78,00 0,10 0,050 3,630 1,42
" " *(par.ug.=2*13) 26,00 0,10 0,050 3,630 0,47
tavolette acusticamente riflettenti (spessore 8 mm) 94,00 0,008 0,75
SOMMANO mc 12,74) 1°445,00 18°409,30
32/32 Fornitura e posain operadi travicelli, listelli e correntini di abete per la
E.007.016 |formazione della piccolaarmaturadei tetti a spigoli leggermente
A RIPORTARE 91°037,73

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 91'037,73
24/09/2013 |arrotondati, di sezione variabile, ... Ito, I'avvicinamento al luogo di pose
e quant'altro occorre per dareil lavoro finito in opera a perfettaregola
darte.
Cat 2 - Opere edili
Sala proiezioni:
per realizzazione conchigliadi isolamento acustico
per collegamento travi 12,00 20,65 0,050 0,030 0,37
per collegamento murali 4,00 21,82 0,050 0,030 0,13
per collegamento murali * (par.ug.=4*2) 8,00 6,85 0,050 0,030 0,08
Parziale mc 0,58
per realizzazione telaio trattamento acustico 0,58
per realizzazione telaio vetrata tra cabinadi regia e sala proiezioni *
(lung.=1,40+1,56+1,40+1,56) 2,00 5,92 0,050 0,030 0,02
Parziale mc 0,60
SOMMANO mc 1,18 803,00 947,54
33/33 Fornitura e posain operadi elemento di ancoraggio e stabilizzazione di
Analisi 6 telai (hanger) tipo quelli prodotti dalla ditta Mason Industries, ecc
24/09/2013 |Cat 2 - Opere edili
Sala proiezioni:
elementi occorrenti * (par.ug.=3* 39) 117,00 117,00
SOMMANO cad 117,00 29,00 37393,00
34/34 Fornitura e posain operadi pannelli in cartongesso dello spessore di
Analis 4 mm 12, su appositi telai in profilati di ferro compresi nel prezzo.
24/09/2013 |Compreso lasuggellaturadei giunti con banda armata e apposita
stuccatura con legante premiscel ato.
Cat 2 - Opere edili
Sala proiezioni:
per realizzazione conchiglia di isolamento
soffitto 2,00 23,57 7,300 344,12
pareti * (par.ug.=2*2) 4,00 23,57 3,510 330,92
" *(par.ug.=2*2) 4,00 7,30 3,510 102,49
SOMMANO mq 777,53 28,00 21°770,84
35/35 Fornitura e posain operadi pannelli in multistrato di betulladello
Analis 5 spessore di mm 12, su appositi telai in profilati di ferro compresi nel
24/09/2013 |prezzo.
Cat 2 - Opere edili
Sala proiezioni:
per realizzazione conchiglia di isolamento
soffitto 23,57 7,300 172,06
pareti 2,00 23,57 3,510 165,46
o 2,00 7,30 3,510 51,25
SOMMANO mq 388,77 25,00 9'719,25
36/36 Parete in muratura non portante in blocchi di calcestruzzo aerato
Analisi 8 autoclavato tipo " Gasbeton Energy 300" lisci, densita nominae 350 Kg/
24/09/2013 |mc marcatura CE in categoria 1, spessori 24/30/35/40 cm legati con
apposito collante, steso con cazzuola dentantain senso orizzontale e
verticale.
Cat 2 - Opere edili
Sala proiezioni:
per realizzazione prndenze 2,40 7,300 0,730 12,79
" " * (H/peso=(0,730+0,24)/2) 10,00 7,300 0,485 3541
SOMMANO mc 48,20 155,00 7°471,00
37137 Fornitura e posain opera di massetto in conglomerato cementizio a
E.008.007.a |resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle
A RIPORTARE 134°339,36

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 134339,36
24/09/2013 |prescrizioni delle norme UNI vigenti con dimensio ... ccanica atta ed
idoneaadareil lavoro finito a perfettaregolad' arte: - Massetto in
calcestruzzo ReK 20 spessore cm 5
Cat 2 - Opere edili
Sala proiezioni:
per realizzazione pendenze 13,40 7,300 97,82
SOMMANO mq 97,82 17,50 1'711,85
38/38 Fornitura e posain operadi stoffa fonoassorbente tipo "Camira-Lucia
Analisi 7 Fire Retardant”, certificatain classe 1 in grado di soddisfare qualsiasi
24/09/2013 |esigenzain termini di infiammabilitaa.
Cat 2 - Opere edili
Sala proiezioni:
per realizzazione conchiglia di isolamento
soffitto 23,57 7,300 172,06
pareti 2,00 2,40 2,680 12,86
v 2,00 21,17 3,510 148,61
v 7,30 3,510 25,62
"o 7,30 2,680 19,56
SOMMANO mgq. 378,71 30,00 11°361,30
39/39 Fornitura di pannelli modulari con telaio in legno spessore cm 5 recanti
Analisi 26 |al'interno feltri di fibradi vetro o roccia spessore mm 45, resinati con
27/09/2013 |densita superiore a 30 Kg/mc. Ri ... ensioni 1.30x3.10 con possibilita di
aggancio trai vari moduli. Provvisti di carrellini per facilitarne lo
spostamento.
Cat 2 - Opere edili
Sala proiezioni:
moduli tra schermo e locali bagni artisti 4,00
SOMMANO cad 4,00 250,00 1°000,00
40/ 40 Fornitura e posain operadi pavimento realizzato con tavolette di legno
E.014.001.a |(lamparquet), in listoncini la cui lavorazione e selezione del materiale e
24/09/2013 | effettuata secondo le norme UNI ... atura. E inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera compiuta a perfettaregola d'arte. -
Lamparquet in Iroko
Cat 2 - Opere edili
Sala proiezioni:
pavimento 23,57 7,300 172,06
SOMMANO mq 172,06 50,32 87658,06
Parziale Opere edili (Cat 2) euro 149°065,16
A RIPORTARE 157°070,57

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

157°070,57|

41/41
E.017.022.b
26/09/2013

42142
E.017.007
26/09/2013

43/43
E.018.003
26/09/2013

44144
E.018.001.c
26/09/2013

45/ 45
Anadlis 14
27/09/2013

46/ 46
Analisi 11
26/09/2013

Infissi, vetri e accessori (Cat 6)

Fornitura e posain operadi portainternain legno a uno o due battenti
tamburata a struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso,
composta da: telaio maestro di sezion ... dareil lavoro finito in operaa
perfettaregola d'arte. - Portainternain compensato di mogano - pino -
noce e rovere

Cat 6 - Infissi, vetri e accessori

Locali bagno per il pubblico:

porta tra bagno e antibagno

Locali bagno artisti:

porta tra bagno e antibagno

SOMMANO mg

Fornitura e posain operadi infisso per finestre e porte-finestra di
aluminio della sezione minimadi mm 52 e dello spessore minimo dei
profilati di mm 1,5 rifinito con le parti ... a e posa dell'eventuale vetro.
E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita a perfetta
regoladarte.

Cat 6 - Infissi, vetri e accessori

Locale cabinadi regia

finestra

SOMMANO mq

Fornitura e posain operadi cristallo su telaio di alluminio con
guarnizioni in gomma spessore mm 5, dato in opera su qualsiasi tipo di
serramento ( questo escluso) aqualsiasi a ... nt'altro occorre per dareil
lavoro finito in opera a perfettaregola d'arte. Davalutati in base alle
misure effettive.

Cat 6 - Infissi, vetri e accessori

Locale cabinadi regia:

finesta

SOMMANO mq

Fornitura e posain operadi cristalli di sicurezza costituiti da due o piu
lastre con intercalati fogli di polivinilbutirrale. Dati in opera su qualsiasi
tipo di serramento metall ... regoladarte. Valutati in base alle misure
effettive - Cristalli di sicurezza stratificati a2 strati spessore 10/11mm
Cat 6 - Infissi, vetri e accessori

Locale cabinadi regia:

vetrata su sala proiezioni

SOMMANO mg

Fornitura e posain operadi vetrata con telaio tipo "Palladio”, con telaio
in acciaio spessore 50 mm, a doppia lastra con vuoto riempito di
schiumaad atadensita, vetro strtifi ... usi: laripresadell'intonaco e la
tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il
telaio: L x H (mm).

Cat 6 - Infissi, vetri e accessori

Prospetto principale:

riquadratura porta accesso alasaa

SOMMANO mg

Fornitura e posain operadi portain acciaio tipo "Palladio” ad un
battente in misure standard, con telaio in acciaio spessore 50 mm, a
doppialastra con vuoto riempito di schiuma... usi: laripresa
dell'intonaco e latinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a
contatto con il telaio: L x H (mm).

Cat 6 - Infissi, vetri e accessori

2,00

2,00

2,00

0,90

0,90

1,20

1,20

1,40

1,00
1,00

1,500

2,170

2,170

0,600

1,560

2,500

391
3,91

7,82

0,72

0,72

0,72

0,72

2,18

2,18

5,00
1,50

6,50

220,00 1'720,40

295,00 212,40

47,00 33,84

97,00 211,46

596,83 3879,40

A RIPORTARE

163'128,07|

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1637128,07|
Locale bagni per il pubblico:
porta tra antibagno e sala proiezioni 2,00 0,90 2,170 391
Locale bagni per artisti:
porta tra antibagno e sala proiezioni 2,00 0,90 2,170 391
Sala proiezioni:
porta esterna 1,20 2,500 3,00
" " 1,30 2,500 3,25
SOMMANO mq 14,07 800,00 11°256,00
47147 Fornitura e posain opera di maniglioni antipanico da applicare su porte
A.002.015.d |abattente 0 aventoladi qualsiasi natura e tipo, per il deflusso
26/09/2013 |controllato verso le vie di fuga ed usci ... ura se non menzionata
specificatamente nellatipologia. - maniglione antipanico tipo Push per
porte REI scrocco laterale
Cat 6 - Infissi, vetri e accessori
Sala proiezioni:
porte esterne 2,00
SOMMANO cad 2,00 232,92 465,84
Parziale Infissi, vetri e accessori (Cat 6) eurg 17°779,34
A RIPORTARE 174°849,91

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 174°849,91
Impianto idrico fognante (Cat 9)
48/ 48 Fornitura e posain opera di impianto idrico e fognante cosi come
Imp. Idr. e |descritto al'art. 4.1. del Capitolato Speciale D'Appalto.
Fogn. Cat 9 - Impianto idrico fognante
27/09/2013 | esecuzione impianto 1,00
SOMMANO corpo| 1,00 7°740,00 7°740,00
Parziale Impianto idrico fognante (Cat 9) eurg 7°740,00
A RIPORTARE 182'589,91

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1827589,91
Impianto antincendio (Cat 11)
49/49 Fornitura eposain opera di impianto antincenduio, cosi come descritto
Impianto al'art. 4.1. del Capitolato Speciale D'Appalto
antincendio |Cat 11 - Impianto antincendio
27/09/2013 | esecuzione impianto 1,00
SOMMANO corpo| 1,00/ 11°666,00 11°666,00
Parziale Impianto antincendio (Cat 11) eurg 11°666,00
A RIPORTARE 194°255,91

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 194°255,91)
Impianto climatizzazione (Cat 7)
50/50 Fornitura e posain operadi impianto di climatizzazione e areazione
Imp. Climae |cosi come descritto all'art. 4.1. del Capitolato Speciale D'Appalto.
Areaz. Cat 7 - Impianto climatizzazione
27/09/2013 | esecuzione impianto 1,00
SOMMANO corpo| 1,00/ 66°156,00 66°156,00
Parziale Impianto climatizzazione (Cat 7) eurg 66°156,00
A RIPORTARE 2607411,91]

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 260'411,91
Impianto elettrico (Cat 8)
51/51 Fornitura e posain opera di impianto elettrico, cosi come descritto
Impianto nell'art. 4.1. del Capitolato Speciale D'Appalto.
Elettrico Cat 8 - Impianto €elettrico
27/09/2013  |esecuzione impianto 1,00
SOMMANO corpo, 1,00, 29280,00 29°280,00
52/52 Fprnitura e posain operadi apparecchio rotondo fisso ad incasso
Analisi 17  |finalizzato all'utilizzo di lampade LED, tipo "Reflex Easy" della
27/09/2013  |iGuzzini, incasso rotondo D= 226mm - H= 146mm - 22W LED 2000
Im warm white - alimentatore DAL - otticaluce generale con
luminosita controllata UGR <19, ecc
Cat 8 - Impianto elettrico
Illuminazione sala 24,00
SOMMANO cad 24,00 374,80 87995,20
53/53 Fornitura e posain opera di apparecchio daincasso, a paret, pavimento,
Analis 18  |pavimento giardino, finalizzato all'impiego di LED Warm White 310K,
27/09/2013 |tipo "Ledplus’ dellaiGuzzini, incasso a parete per segnalazione con
effetto washer pavimento - 0,40W waem white 24V dc, ecc.
Cat 8 - Impianto elettrico
I1luminazione percorsi 20,00
SOMMANO cad 20,00 207,81 4156,20
54/54 Fornitura e posain operadi corpo illuminante tipo "Cup" della
Analisi 19  |iGuzzini, con corpo lampadain aluminio estruso pressofuso. Fissaggio
27/09/2013 |ad innesto con sistemadi molle di sicurezza ... sganciamento del vetro.
D=120x106mm, potenzatotale (W): 75, efficieenza luminosa (Lm/W):
11.01, tensione (V): 230, ecc
Cat 8 - Impianto elettrico
Illuminazione locali bagno 8,00
SOMMANO cad 8,00 303,06 2'424,48
55/55 Fornitura e posain operadi corpo illuminante tipo "iSign" della
Analis 20  |Guzzini, finalizzato all'utilizzo di sorrgenti luminose fluorescenti T16.
27/09/2013 |Corpo esterno e testate in policarbonato ... rigato, limitato
abbagliamento luminoso. |1 doppio pressacavo M24 consente |'utilizzo
di cavi elettrici Dmax 15.5mm, ecc
Cat 8 - Impianto elettrico
Illuminazione cabinadi regia 2,00
SOMMANO cad 2,00 662,71 17325,42
Parziale Impianto elettrico (Cat 8) eurg 46°181,30!
A RIPORTARE 306'593,21

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 306'593,21
Attrezzature (Cat 10)
56 /56 Poltrona cinema con tavoletta scrittoio antipanico, della"Nuova Frama'
Fornit. 01 modello "Meeting"
26/09/2013 |Cat 10 - Attrezzature
poltrone occorrenti 75,00
SOMMANO cad 75,00 139,50 10°462,50
57157 Schermo motorizzato con cassonetto m 4,77x2,69 + 2x5.10 bordi neri,
Fornit. 02 montaggio parete soffitto con tela White in fibradi vetro, della"DA-
26/09/2013 |LITE www.comm-tec.it" modello Large Cosmopolitan Electrol”.
Cat 10 - Attrezzature
materiale occorrente 1,00
SOMMANO cad 1,00, 3662,86 3'662,86
58/ 58 Videoproiettore 3 CIP DLP HD 1920x1080 Dual Lamp. 6.600 ANSI
Fornit. 03 LUMEN, della"Christie Digital" modello "HD6K-M".
26/09/2013 |Cat 10 - Attrezzature
materiale occorrente 1,00
SOMMANO cad 1,00 24771,22 24°771,22
59/59 OtticaZoom ILS Lens 2.8-4.5:1 SX+/2.6-4.1:1 HD della"Christie
Fornit. 04 Digital" modello 118-100115-01
26/09/2013 |Cat 10 - Attrezzature
materiale occorrente 1,00
SOMMANO cad 1,000 476125 4'761,25
60/ 60 Scheda di ingresso HD6K-M della " Christie Digital" modello "Video
Fornit. 05 Decoder Imput
26/09/2013 |Cat 10 - Attrezzature
materiale occorrente 1,00
SOMMANO cad 1,00 427,50 427,50
61/61 Scedadi ingresso HD6K-M della " Christie Digital" modello "TWIN
Fornit. 06 HDMI IMPUT".
26/09/2013 |Cat 10 - Attrezzature
materiale occorrente 1,00
SOMMANO cad 1,00 472,50 472,50
62/ 62 Processore Dolby multingresso della“Christie Digital” modello "SKA
Fornit. 07 3D".
26/09/2013 |Cat 10 - Attrezzature
materiale occorrente 1,00
SOMMANO cad 1,00, 4°491,00 4°491,00
63/63 Rack metallico 21U colore grigio chiaro senza ruote con portain vetro €
Fornit. 08 serratura della "Monacor www.monacor.it" modello "RACK-21".
26/09/2013 |Cat 10 - Attrezzature
materiale occorrente 1,00
SOMMANO cad 1,00 854,10 854,10
64/ 64 Finale di potenza 4 canali con processore digitale a bordo della
Fornit. 09 " Powersoft www.sisme.com" modello "M50Q DSP+ETH".
26/09/2013 |Cat 10 - Attrezzature
A RIPORTARE 356°496,141
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 356496,141
materiale occorrente 2,00
SOMMANO cad 2,000 2'308,50 4'617,00
65/ 65 Diffusore surround 2 vie coassiale 80W 119 DB SPL apertura 100°
Fornit. 10 della"L'Acoustics www.sisme.com” modello "XT5".
26/09/2013 |Cat 10 - Attrezzature
materiale occorrente 8,00
SOMMANO cad 8,00 595,65 4'765,20
66 / 66 Diff. L/CIR 2 vie coassiale 380W 133 DB SPL apertura 90° HF 3" CD
Fornit. 11 della"L'Acoustics www.sisme.com” modello 12 XTI
26/09/2013 |Cat 10 - Attrezzature
materia e occorrente 3,00
SOMMANO cad 3,000 142310 4269,30
67/67 Staffaad U per 5 XTI della"L'Acoustics www.sisme.com” modello SB
Fornit. 12 ETR5".
26/09/2013 |Cat 10 - Attrezzature
materiale occorrente 8,00
SOMMANO cad 8,00 93,10 744,80
68 /68 Staffaad U per 12 XTI della"L'Acoustics www.sisme.com” modello
Fornit. 13 ETR 12"
26/09/2013 |Cat 10 - Attrezzature
materiale occorrente 3,00
SOMMANO cad 3,00 11,15 33,45
69/ 69 Subwoofer 2x18" 1225W della "L acoustics www.sismw.com” modello
Fornit. 14 "SB 28".
26/09/2013 |Cat 10 - Attrezzature
materiale occorrente 1,00
SOMMANO cad. 1,00, 4°600,85 4'600,85|
70/ 70 Supporto a soffitto per videoproiettore della " Chief" modello
Fornit. 15 "32VCMU”
26/09/2013 |Cat 10 - Attrezzature
materiale occorrente 1,00
SOMMANO cad 1,00 351,50 351,50
71/71 Mixer automatico audio 8 ingressi della”Shure" modello "SCM810E".
Fornit. 16 Cat 10 - Attrezzature
26/09/2013 |materiale occorrente 1,00
SOMMANO cad 1,00, 1916,15 1916,15
72172 Microfono della" Shure" modello "MXMX 418D"
Fornit. 17 Cat 10 - Attrezzature
27/09/2013 | materiale occorrente 3,00
SOMMANO cad 3,00 296,40 889,20
73173 Capsule della"Shure" modello "R 184"
Fornit. 18 Cat 10 - Attrezzature
27/09/2013 | materiale occorrente 3,00
A RIPORTARE 3,00 378'683,59;
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,00 378'683,59;
SOMMANO cad 3,00 67,45 202,35
74174 Microfono a collo d'oca con bade della " Shure" modello "CVG18B"
Fornit. 19 Cat 10 - Attrezzature
27/09/2013 |materiale occorrente 1,00
SOMMANO cad 1,00 190,00 190,00
75175 Base della " Shure" modello "CVD-B"
Fornit. 20 Cat 10 - Attrezzature
27/09/2013 |materiale occorrente 1,00
SOMMANO cad 1,00 57,00 57,00
Parziale Attrezzature (Cat 10) euro 72'539,73
A RIPORTARE 379°132,94
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.
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H/peso
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unitario

TOTALE

RIPORTO

379'132,94

76176
E.002.041.a
26/09/2013

77177
E.002.005.a
26/09/2013

78178
E.002.055
26/09/2013

79179
Inf.001.025
26/09/2013

80/80
E.002.034.a
26/09/2013

81/81
E.001.027
26/09/2013

Sistemazione esterna (SpCat 2)
Demoalizioni, rimozioni, scavi erinterri (Cat 1)

Demolizione di correnti o copertine in marmo o pietranaturale, per uno
spessore massimo di 3 cm ed una larghezza non superiore acm 30,
compreso |'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto alla discarica: - senza recupero del materiale

Cat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi erinterri

Vuova entrata carrabile su recinzione esistente:

rivestimento muratura

SOMMANO m

Demolizione totale o parziale di murature di tufo, pietramein genere,
mattoni pieni o in calcestruzzo, effettuata a mano e con mezzi
meccanici, in qualsiasi condizione, altezzao ... egoladarte, . Valutato
per la cubatura effettiva delle parti demalite: - eseguito con |’ uso di
piccoli mezzi meccanici

Cat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi erinterri

Nuova entrata carrabile su recinzione esistente:

muratura recinzione

SOMMANO mc

Rimozione di operein ferro, quali ringhiere, inferriate e simili, completi
di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di
qualsiasi dimensione e spes ... ambito del cantiere, il tiroin basso e
quant'atro occorre per dareil lavoro finito in opera a perfettaregola
darte.

Cat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi erinterri

Nuova entrata carrabile su recinzione esistente:

inferriata su recinzione

SOMMANO kg

Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso
accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni atro
onere e magistero

Cat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi erinterri

Nuova entrata carrabile;

cordoni marciapiede esistente

SOMMANO ml

Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di marmo di qualsiasi
dimensione e natura, compresa la demolizione del sottostante massetto
di allettamento. Eseguitaaqualsiasi pian ... ino am 50 e quant'atro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfettaregola d'arte: -
rimozione senza recupero

Cat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi erinterri

Nuova entrata carrabile:

pavimento marciapiede in pietrini di cemento

SOMMANO mq

Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di
risultadi qualungue natura e specie purche esente da amianto, anche se
bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e I'eventuale
configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica

Cat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi erinterri

murature esistenti

copertine in marmo esistenti

cordoni stradali esistenti

2,00

25,50

17,00
17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

0,200

2,600

0,120

0,600
0,300

30,000

0,030
0,200

20,40
5,10

25,50

2,04

2,04

510,00

510,00

17,00

17,00

44,20

44,20

2,04
0,77
0,41

8,70

65,00

1,50

1,90

12,00

221,85

132,60

765,00

32,30

530,40

A RIPORTARE

3,22

380°815,09
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,22 380°815,09
pavimento marciapiede esistente 44,20 0,150 6,63
SOMMANO mc 9,85 11,00 108,35
82/82 Smaltimento di materiale dademolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.030.b |scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e
26/09/2013 |contributi da conferire aladiscari ... e. Il trasportatore e pienamente
responsabile della classificazione dichiarata. - macerie edili con
impuritafino a 10%
Cat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi erinterri
murature esistenti 2,04 11,000 22,44
copertine in marmo esistenti 0,77 11,000 8,47
cordoni stradali esistenti 0,41 17,00 0,120 11,000 9,20
pavimento marciapiede esistente 6,63 11,000 72,93
SOMMANO q.li 113,04 2,80 316,51
Parziale Demoalizioni, rimozioni, scavi erinterri (Cat 1) eurg 2°107,01
A RIPORTARE 381'239,95

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3817239,95
Opereedili (Cat 2)
83/83 Compenso a corpo per larealizzazione dellarampadi accesso allasala
Analisi 13 |proiezioni.. Nel prezzo sono compresi e compensati, |a preparazione del
26/09/2013 |piano di posadelle strutturein c.a. ... ete elttrosaldata @ 6 maglia
20x20, ed ogni altro onere e magistero necessario a dare I'opera eseguite
aregoladarte.
Cat 2 - Opere edili
Rampa di accesso 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 3000,00 37000,00
84/84 Compenso a corpo per larealizzazione della rampa carrabile di accesso
Analisi 10 | ai parcheggi. Nel prezzo sono compresi e compensati, |0 scavo per
26/09/2013 |adeguare le differenze di quotatrapianos... rete elttrosaldata @ 6
maglia 20x20 e ogni altro onere e magistero necessario adare |'opera
eseguitaaregoladarte.
Cat 2 - Opere edili
Rampa di accesso 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 2'500,00 2°500,00
Parziale Opere edili (Cat 2) euro 57500,00
A RIPORTARE 386°739,95
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 386'739,95
Opereinferro (Cat 3)
85/85 Fornitura e posain operadi parapetto ini lamiera di acciaio COR-
Analis 15 | TEN spessore mm 10, sagomata come da disegno e incastrata nel getto
26/09/2013 |dellarampadi accesso alla sala proiezioni, compreso ogni e qualsiasi
onere necessario per |'esecuzione dei lavori alla perfetta operadarte
Cat 3 - Opereinferro
Rampa di accesso:
parapetto 14,00 1,500 16,000 336,00
SOMMANO kg. 336,00 14,00 4704,00
86/86 Fornitura e posain opera di manufatti per ringhiere per scale e terrazzi,
E.010.007 |recinzioni, balconi, grate ecc. in profilati metallici semplici tondi,
26/09/2013 |quadri, piatti e sagomati, anchec ... Ito, I'avvicinamento al luogo di pose
e quant'altro occorre per dareil lavoro finito in opera a perfettaregola
darte.
Cat 3 - Opereinferro
Entrata carrabile:
nuovo cancello 250,000 250,00
SOMMANO kg 250,00 7,70 17925,00
87/87 Solo posain operadi ferro lavorato giafornito di qualsiasi tipo e di
E.010.006 |semplici profilati, compreso le opere murarie, laminuteria e ferramenta
26/09/2013 |necessarie, ed incluso altresi, I'a ... Ito, I'avvicinamento a luogo di posa
e quant'altro occorre per dareil lavoro finito in opera a perfettaregola
darte.
Cat 3 - Opereinferro
Entrata carrabile;
nuovo cancello 250,000 250,00
SOMMANO Kg 250,00 1,60 400,00
Parziale Opereinferro (Cat 3) euro 7°029,00
A RIPORTARE 393'768,95
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 393'768,95
Operestradali (Cat 4)
88/88 Configurazione del piano di posadellanuove sedi stradali e delle nuove
Analis 16  |aiule, mediante la parziale demolizione dei vecchi marciapiedi e della
26/09/2013  |vecchiarete strale, lamovimentazio ... ne di collinette nuove aiuole, da
ricoprire, successivamente con terreno vegetale, giest'ultimo non
compreso nel prezzo.
Cat 4 - Opere stradali
Viabilita pedonale e aiuole 3°300,00
SOMMANO mg 37300,00 2,00 6°600,00
89/89 Fornitura e posain operadi cordoli retti o curvi, a sezione trapezolidale
Inf.001.039.c |realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di resistenza a rottura
26/09/2013 |superiore a3,5 MPa, assorbimento d'ac ... uto a perfettaregola d'arte. -
mono strato di colore grigio cemento Retti di sezionedi cm. 10 x h. 25
lunghezza cm.100
Cat 4 - Opere stradali
Cordoli perimetrali 430,00 430,00
SOMMANO ml 430,00 17,20 7°396,00
90/90 Pavimentazione di stradine e sentieri comprendente |a fornitura e posa
Analisi 12 |in operadi misto granulare, stabilizzato con legantetipo LEVOSTAB
26/09/2013 |99 O PRODOTTI SIMILARI. Lalavorazioned ... - dopo 24 ore
esecuzione di compattazione statica e lisciatura della superficie.
Misurata in opera dopo costipamento.
Cat 4 - Opere stradali
Viabilita pedonae:
rete viaria* (lung.=27,8* 2) 55,60 2,000 111,20
" *(lung.=(14,73+15,10)/2) 14,92 5,400 80,57
" *(lung.=(16,71+13,30)/2) 15,01 12,500 187,63
" *(lung.=(8,60+8,80)/2) 8,70 8,70
" " *(lung.=(21,85+8,55)/2) 15,20 3,750 57,00
" " 18,60 1,500 27,90
22,75 1,600 36,40
14,12 1,700 24,00
" *(lung.=(6,05+5,30)/2) 5,68 4,200 23,86
SOMMANO mgq. 557,26 14,00 7°801,64
91/91 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri
Inf.001.023.a | per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione
26/09/2013 |delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: - per spessori
compresi fino ai 3 cm, valutato a mq per ogni cm di spessore
Cat 4 - Opere stradali
Strada accesso e parcheggi 60,00 15,500 3,000 27790,00
" " 30,00 10,500 3,000 945,00
SOMMANO mg/cm 3'735,00 0,46 1'718,10
92/92 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con
Inf.001.011 | pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla provaLos Angeles
26/09/2013 |(CRN BU no 34), confezionato acaldoii ... el'indice dei vuoti prescritto
dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare
il lavoro finito:
Cat 4 - Opere stradali
Strada di accesso e parcheggi - quantita pari allafresatura 3'502,50
SOMMANO mg/cm 3'502,50 1,40 4°903,50
93/93 Segnal etica orizzontal e su tappeto normale, anorma UNI EN 1436/98,
Inf.001.090.a | costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o
26/09/2013 |gialle, ad immediata essiccazione, in (... e, quantitatotale pari a0,35
kg/mq, con spessore complessivo della striscianon inferiore a 1,5 mm:
A RIPORTARE 422°188,19
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 422°188,19
- strisceda 12 cm
Cat 4 - Opere stradali
individuazione parcheggi e corsie 3,00 85,00 255,00
individuazione parcheggi e corsie 55,00 5,00 275,00
SOMMANO ml 530,00 0,53 280,90
Parziale Opere stradali (Cat 4) euro 28°700,14
A RIPORTARE 422" 469,09
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 422°469,09
Verde (Cat 5)
94/94 Abbattimento di alberi adulti achioma espansa. Intervento completo di
Inf.002.006.1 | ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccoltae
0.b conferimento del materiale di risulta, escluso I'onere di smaltimento ela
26/09/2013 |rimozione del ceppo. - piante di altezzadam 6 am 12
Cat 5- Verde
Alberrature esitenti 2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 135,50 271,00
95/95 Estirpazione di ceppaie con mezzo meccanico e colmatura della buca
Inf.002.006.1 con terreno vegetale. Intervento completo di raccolta e conferimento del
3c materiale di risulta, escluso I’ onere di smaltimento. - diametro del
26/09/2013 |colletto dacm 50 acm 100
Cat5- Verde
Alberature esistenti 2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 110,80 221,60
96/ 96 Fornitura di terreno agrario di medio impasto, naturalmente e
Inf.002.001.0 | sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi,
la privo di erbeinfestanti perenni, radici, sassi ... rofondita, compreso il
26/09/2013 |tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie. - con presenza
di scheletro fino a 5%
Cat 5- Verde
Nuove aiuole:
superficie pari alla configurazione, ossia mg. 3.300,00 1400,00 0,200 280,00
si deduce:
superficie occupata dalle stradine pedonali, ossiamg. 557.26 234,00 0,200 -46,80
Sommano positivi mc 280,00
Sommano negativi mc -46,80
SOMMANO mc 233,20 20,90 4'873,88
Parziale Verde (Cat 5) euro 5'366,48
Parziale LAVORI A MISURA euro 427°835,57
TOTALE euro 427°835,57
A RIPORTARE
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Num.Ord 'MPORTI incid
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI % :
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 Salamultiuso 379°'132,94| 88,617
002 Sistemazione esterna 48°702,63| 11,383
Totale SUPER CATEGORIE euro 427°835,57| 100,000

A RIPORTARE
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Num.Ord. 'MPORTI incid.
TARIEEA DESIGNAZIONEDEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Demolizioni, rimozioni, scavi erinterri 10'112,42| 2,364
002 Opereedili 154'565,16| 36,127
003 Opereinferro 7°029,00, 1,643
004 Opere stradali 28°700,14| 6,708
005 Verde 57366,48 1,254
006 Infissi, vetri e accessori 17°779,34| 4,156
007 Impiantoclimatizzazione 66°156,00| 15,463
008 Impianto el ettrico 46°181,30| 10,794
009 Impiantoidrico fognante 7°740,00, 1,809
010 Attrezzature 72'539,73| 16,955
011 Impianto antincendio 11°666,00| 2,727
Totale CATEGORIE eurg 427°835,57| 100,000

Lecce, 27/09/2013

11 Tecnico
Arch. Juri BATTAGLINI

Arch. Gaetano FORNARELL|

Arch. Mauro LAZZARI

Arch.Marco LAZZARI

A RIPORTARE
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